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DRO-KOM Damian Geisler Rościsławice, ul. Ł ąkowa 8;
55-120 Oborniki Śląskie

PRZEDMIAR ROBÓT  

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     „BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRAS-

TRUKTURĄ  ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU 
ADRES INWESTYCJI   :     PROJEKT ROZBUDOWY UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU NA ODCINKU OD UL. KWIATKOW-

SKIEGO DO GRANICY MIASTA
INWESTOR   :     Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
BRANŻA   :     Drogowa, Zieleń, Organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Renata Rybarczyk - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA   :     16.12.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PR_D_MOKRONOSKA_rev01 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 KOSZTY OGÓLNE 1 4
2 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 5 9
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 10 14
4 ROBOTY ZIEMNE 15 20
5 ŚCIEŻKA ROWEROWA 21 31
6 CHODNIKI I DOJŚCIA 32 35
7 ZJAZDY 36 38
8 ELEMENTY DRÓG I ULIC 39 39
9 ORD 40 44

9.1 OZNAKOWANIE PIONOWE 40 41
9.2 OZNAKOWANIE POZIOME 42 44
10 ZIELEŃ 45 47
11 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ 48 49
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PR_D_MOKRONOSKA_rev01 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KOSZTY OGÓLNE
1

d.1
D-00.00.00: Organizacja ruchu zastepczęgo, aktualizacja, uzgodnienie, wdrozenie, demon-

taż
km

1.00 km 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

D-00.00.00: Rozebranie reklamy wielkoformatowej - do przekazania właścicielowi szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

D-00.00.00: Zapewnienie nadzoru dendrologicznego oraz prowadzenie monitoringu 5- letnie-
go drzew zaadaptowanych wraz ze sporządzaniem raportów częściowych i koń-
cowego, podsumowującego prowadzony monitoring

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

D-00.00.00: Zabepieczenie osnowy geodeyzjnej (odtworzenie po ewentulanym uszkodzeniu) kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
5

d.2
D-01.01.01 Roboty pomiarowe km

0.50 km 0.50
RAZEM 0.50

6
d.2

D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew; drzewo nr 1; 12 szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7
d.2

D-01.02.01 Ogrodzenie SOD na długości ok 250mb od strony ściezki rowerowej (przy drze-
wach); ogrodzenie pełne, drewniane wys 1,5-1,8 m

mb

250.00 mb 250.00
RAZEM 250.00

8
d.2

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 20 cm wraz z
koszem zagospodarowania materiału z wycinki

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2

D-01.02.01 Wycinka zaganików, zakrzeaczeń, samosiewów - wraz z kosztem zagospodaro-
wania mat. z wycinki

m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
10
d.3

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników, opasek i wysp z kostki betonowej wraz z
oczyszczeniem pełnowartościowego matewriału

m2

48.00 m2 48.00
RAZEM 48.00

11
d.3

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni tłuczniowej na zjeżdzie gr. 30 cm m2

34.00 m2 34.00
RAZEM 34.00

12
d.3

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

14.00 m 14.00
RAZEM 14.00

13
d.3

D-01.02.04 Rozebranie ław  z betonu m3

0.04*poz.12 m3 0.56
RAZEM 0.56

14
d.3

D-01.02.04 Załadunek i wywóz odpadów powstałych z rozbiórek na składowisko wykonawcy
wraz z kosztem składowania i utylizacji

m3

(poz.10-33)*0.08 m3 1.20
poz.10*0.03 m3 1.44
poz.11*0.30 m3 10.20
poz.12*0.08*0.30 m3 0.34
poz.13 m3 0.56

RAZEM 13.74
4 ROBOTY ZIEMNE

15
d.4

D-02.01.01 Korytowanie pod konstrukcję nowej  nawierzchni , m3

41.26 m3 41.26
RAZEM 41.26

16
d.4

D-02.01.01 Załadunek i wywóz urobku na składowisko wykonawcywraz z  kosztem utylizacji, m3

41.26 m3 41.26
RAZEM 41.26
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.4

D-02.01.01 Wykopy, zdjęcie humusu - przygotowanie terenu pod trawniki (gr 20 cm) m3

(2498-((465-14)*2*0.80))*0.20 m3 355.28
RAZEM 355.28

18
d.4

D-02.01.01 Załadunek i wywóz darni na składowisko wykonawcy wraz z  kosztem utylizacji, m3

41.26 m3 41.26
RAZEM 41.26

19
d.4

D-02.01.03 Wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem i pozyskaniem gruntu m3

<nasypy>134.40 m3 134.40
<nasypy, skarpa obok ścieżki; pod humusem; nad georusztem)>138.00 m3 138.00

RAZEM 272.40
20
d.4

D-02.01.01 Roboty ziemne ręczne wraz z użyciem  Air spade ( przy drzewie nr 1 i 12) pow.
145 m2

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5 ŚCIEŻKA ROWEROWA
21
d.5

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

902.00+14.00+15.00 m2 931.00
RAZEM 931.00

22
d.5

D-04.01.01 Wzmocnienie nasypu georusztem m2

1656.00 m2 1656.00
RAZEM 1656.00

23
d.5

D-04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem  C0,4/
0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 10 cm

m2

14.00 m2 14.00
RAZEM 14.00

24
d.5

D-04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem  C0,4/
0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 20 cm

m2

15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00

25
d.5

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie), o
ciągłym uziarnieniu 0/63 mm gr. warstwy 25 cm

m2

902.00 m2 902.00
RAZEM 902.00

26
d.5

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie),
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (uziarnienie 0/31.5)

m2

902.00+14.00 m2 916.00
RAZEM 916.00

27
d.5

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie),
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (uziarnienie 0/31.5)

m2

15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00

28
d.5

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem

m2

902.00+14.00+15.00 m2 931.00
RAZEM 931.00

29
d.5

D-05.03.05b Warstwa wiąrząca z mieszanki AC16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 5
cm wraz z uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną

m2

15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00

30
d.5

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

m2

15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00

31
d.5

D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 4cm
wraz  z uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumicną

m2

902.00+15.00+14.00 m2 931.00
RAZEM 931.00

6 CHODNIKI I DOJŚCIA
32
d.6

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

33.00 m2 33.00
RAZEM 33.00

33
d.6

D-04.02.01 Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego 0/6 mm gr. warstwy 10
cm

m2

33.00 m2 33.00
RAZEM 33.00

34
d.6

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie),
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (uziarnienie 0/31.5)

m2

33.00 m2 33.00
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RAZEM 33.00
35
d.6

D-08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce z miału kamiennego 0/5
mm gr. 4 cm (kostka z odzysku)

m2

33.00 m2 33.00
RAZEM 33.00

7 ZJAZDY
36
d.7

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00

37
d.7

D-05.01.04a Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego 0/31,5 - górna warstwa gr. 20 cm m2

19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00

38
d.7

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - górna warstwa gr. 10 cm
doziarniona  miałem kamiennym 0/5 mm gr 3 cm

m2

19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00

8 ELEMENTY DRÓG I ULIC
39
d.8

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem
wraz z wykonaniem ławy 0,04 m3/mb;

m

971.00 m 971.00
RAZEM 971.00

9 ORD
9.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
40

d.9.1
D-07.02.01 Przymocowanie nowych tablic znaków drogowych na słupkach, przedłużkach,

uchwytach, wysięgnikach
szt.

<znak Typu C>3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

41
d.9.1

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60/70 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

9.2 OZNAKOWANIE POZIOME
42

d.9.2
D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej koloru bia-

łego
m2

<P-11>0.50*7.00 m2 3.50
RAZEM 3.50

43
d.9.2

D-07.01.01 Oznakowanie poziome ścieżek rowerowych (chemospray) - białe m2

<P-23>0.662*4 m2 2.65
RAZEM 2.65

44
d.9.2

D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - czerwone m2

13.80 m2 13.80
RAZEM 13.80

10 ZIELEŃ
45

d.10
D-09.01.01 Rozłożenie humusu m3

2498.00*0.20 m3 499.60
RAZEM 499.60

46
d.10

D-09.01.01 Założenie trawnika m2

2498.00 m2 2498.00
RAZEM 2498.00

47
d.10

D-09.01.01 Pielenacja trawników w okresie gwarancyjnym - 3 lata m2

2498.00 m2 2498.00
RAZEM 2498.00

11 REGULACJA WYSOKO ŚCIOWA URZĄDZEŃ
48

d.11
D-03.02.01b
D-03.02.01c

Regulacja pionowa studni kanalizacji. W przypadku podniesienia włazu studni
należy stosować oryginalne pierścienie zgodnie z technologią właściciela sieci,
w przypadku obniżenia włazu może zajść potrzeba zdjęcia kręgu.

kpl

2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00

49
d.11

D-03.02.01b Regulacja pionowa studni MKT kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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