Gmina Wroctaw
50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

INWESTOR tel. 71 777-70-00

www.wroclaw.pl

: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
. ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw
PRZEDSTAWICIEL —Mﬁ\\ T +48 761 77 10 900 lub 901
ZAMAWIAJACEGO " F +48 71 77 10 904
WROCLAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESTYCJE www.wi.wroc.pl

DRO-KOM Sp. z o.0.

JEDNOSTKA 55126 Obormi Sladkie
PROJEKTOWA T, F +48 71 310 95 39
M +48 502 289 071
dro-kom@wp.pl, drokom@op.pl
NAZWA ZADANIE 05800 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ LACZACEJ
ZADANIA GMINE KATY WROCLAWSKIE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
ROWEROWA NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCLAWIU”
TEMAT PROJEKT ROZBUDOWY UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCLAWIU
OPRACOWANIA NA ODCINKU OD UL. KWIATKOWSKIEGO DO GRANICY MIASTA
NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Arkusz Mapy Obreb Numer Dziatki przed podziatem
16 Oporéw 1, 2/2, 2/8, 2/10, 3/5
15 Oporéw 1/6, 2
. STADIUM
BRANZA DOKUMENTACI i

DROGI, ORGANIZACJA )
RUCHU (DOC | ZAST.) PRZEDMIAR ROBOT | ZP/PN/05800/01/2022

ZIELEN
g ,
Z Z.e et Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
é projektowy
m
[y~
oy W
Ow
5 N | Opracowat mgr inz. Renata - 10.2022
o E’ Rybarczyk
[aye;




DRO-KOM Damian Geisler Roscistawice, ul. £ akowa 8;

55-120 Oborniki Slaskie

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robo6t wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwie ]

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIL KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

,BUDOWA TRASY ROWEROWEJ £t ACZACEJ GMINE KATY WROCLAWSKIE Z ISTNIEJACA INFRAS-
TRUKTURA ROWEROWA NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCLAW U

PROJEKT ROZBUDOWY UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCEAW IU NA ODCINKU OD UL. KWIATKOW-
SKIEGO DO GRANICY MIASTA

Gmina Wroctaw reprezentowana przez W roctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

Drogowa, Zielen, Organizacja ruchu

Renata Rybarczyk - kosztorysant
16.12.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
16.12.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PR_D_MOKRONOSKA_rev01

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/KOSZTY OGOLNE 1 4
2/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5 9
3/ROBOTY ROZBIORKOWE 10 14
4|ROBOTY ZIEMNE 15 20
5/SCIEZKA ROWEROWA 21 31
6/ CHODNIKI | DOJSCIA 32 35
7/ZJAZDY 36 38
8/ELEMENTY DROG | ULIC 39 39
9/ORD 40 44

9.1 OZNAKOWANIE PIONOWE 40 41
9.2/ OZNAKOWANIE POZIOME 42 44
10| ZIELEN 45 47
11|REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN 48 49
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

wyliczenia

Poszcz

1.00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5| D-01.01.01 |Roboty pomiarowe km
d.2
0.50 km 0.50
RAZEM 0.50
6| D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew; drzewo nr 1; 12 szt.
d.2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7| D-01.02.01 |Ogrodzenie SOD na diugosci ok 250mb od strony $ciezki rowerowej (przy drze- |mb
d.2 wach); ogrodzenie petne, drewniane wys 1,5-1,8 m
250.00 mb 250.00
RAZEM 250.00
8| D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 20 cmwraz z  |szt
d.2 koszem zagospodarowania materiatu z wycinki
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
9| D-01.02.01 |Wycinka zaganikow, zakrzeaczen, samosiewow - wraz z kosztem zagospodaro- | m?2
d.2 wania mat. z wycinki
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
10| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw, opasek i wysp z kostki betonowej wraz z m?2
d.3 oczyszczeniem petnowartosciowego matewriatu
48.00 m?2 48.00
RAZEM 48.00
11| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni thuczniowej na zjezdzie gr. 30 cm m?2
d.3
34.00 m?2 34.00
RAZEM 34.00
12| D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
13| D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu m3
d.3
0.04*poz.12 m3 0.56
RAZEM 0.56
14| D-01.02.04 |Zatadunek i wywoz odpad6w powstatych z rozbidrek na sktadowisko wykonawcy | m3
d.3 wraz z kosztem sktadowania i utylizacji
(poz.10-33)*0.08 m3 1.20
p0z.10*0.03 m3 1.44
p0z.11*0.30 m3 10.20
poz.12*0.08*0.30 m3 0.34
poz.13 m3 0.56
RAZEM 13.74
4 ROBOTY ZIEMNE
15| D-02.01.01 |Korytowanie pod konstrukcje nowej nawierzchni, m?3
d.4
41.26 m3 41.26
RAZEM 41.26
16| D-02.01.01 |Zatadunek i wywoz urobku na sktadowisko wykonawcywraz z kosztem utylizacji, | m3
d.4
41.26 m3 41.26
RAZEM 41.26
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
17| D-02.01.01 |Wykopy, zdjecie humusu - przygotowanie terenu pod trawniki (gr 20 cm) m?3
d.4
(2498-((465-14)*2*0.80))*0.20 m3 355.28
RAZEM 355.28
d4
41.26 m3 41.26
RAZEM 41.26
19| D-02.01.03 |Wykonanie nasypu wraz z zageszczeniem i pozyskaniem gruntu m3
d.4
<nasypy>134.40 m3 134.40
<nasypy, skarpa obok $ciezki; pod humusem; nad georusztem)>138.00 m3 138.00
RAZEM 272.40
20| D-02.01.01 |Roboty ziemne reczne wraz z uzyciem Air spade ( przy drzewie nr 1 i 12) pow. |kpl
d.4 145 m2
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 SCIEZKA ROWEROWA
21| D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.5
902.00+14.00+15.00 m?2 931.00
RAZEM 931.00
22| D-04.01.01 |Wzmocnienie nasypu georusztem m?2
d.5
1656.00 m?2 1656.00
RAZEM 1656.00
23| D-04.05.01 |Wykonanie warstwy wzmacniajacej z piasku stabilizowanego cementem C0,4/ |m?
d.5 0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 10 cm
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
24| D-04.05.01 |Wykonanie warstwy wzmacniajacej z piasku stabilizowanego cementem C0,4/ |m?
d.5 0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 20 cm
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
25| D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego mechanicznie), o|m?2
d.5 ciagtym uziarnieniu 0/63 mm gr. warstwy 25 cm
902.00 m?2 902.00
RAZEM 902.00
26| D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego mechanicznie), |m?
d.5 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (uziarnienie 0/31.5)
902.00+14.00 m?2 916.00
RAZEM 916.00
27| D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego mechanicznie), |m?
d.5 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (uziarnienie 0/31.5)
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
28| D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.5 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
902.00+14.00+15.00 m?2 931.00
RAZEM 931.00
29| D-05.03.05b |Warstwa wigrzaca z mieszanki AC16W - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 | m?
d.5 cm wraz z uszczelnieniem krawedzi tasma bitumiczng
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
30| D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy |m?2
d.5 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
31| D-05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 4cm |m2
d.5 wraz z uszczelnieniem krawedzi tasmg bitumicng
902.00+15.00+14.00 m?2 931.00
RAZEM 931.00
6 CHODNIKI | DOJSCIA
32| D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.6
33.00 m?2 33.00
RAZEM 33.00
33| D-04.02.01 |Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego 0/6 mm gr. warstwy 10 | m?
d.6 cm
33.00 m?2 33.00
RAZEM 33.00
34| D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego mechanicznie), |m?2
d.6 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (uziarnienie 0/31.5)
33.00 m?2 33.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 33.00
35| D-08.02.02 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce z miatu kamiennego 0/5|m?2
d.6 mm gr. 4 cm (kostka z odzysku)
33.00 m?2 33.00
RAZEM 33.00
7 ZJAZDY
36| D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.7
19.00 m?2 19.00
RAZEM 19.00
37| D-05.01.04a | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - gérna warstwa gr. 20 cm|m?
d.7
19.00 m?2 19.00
RAZEM 19.00
38 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gérna warstwa gr. 10 cm m?2
d.7 doziarniona miatem kamiennym 0/5 mm gr 3 cm
19.00 m?2 19.00
RAZEM 19.00
8 ELEMENTY DROG | ULIC
39| D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem m
d.8 wraz z wykonaniem tawy 0,04 m3/mb;
971.00 m 971.00
RAZEM 971.00
9 ORD
9.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
40| D-07.02.01 |Przymocowanie nowych tablic znakéw drogowych na stupkach, przedtuzkach, |szt.
d.o.1 uchwytach, wysiegnikach
<znak Typu C>3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41| D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60/70 mm szt.
d.o.1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9.2 OZNAKOWANIE POZIOME
42| D-07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej koloru bia- |m?2
d.9.2 tego
<P-11>0.50*7.00 m?2 3.50
RAZEM 3.50
43| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome $ciezek rowerowych (chemospray) - biate m?2
d.9.2
<P-23>0.662*4 m?2 2.65
RAZEM 2.65
44| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - czerwone m?2
d.9.2
13.80 m?2 13.80
RAZEM 13.80
10 ZIELEN
45| D-09.01.01 |Roztozenie humusu m3
d.10
2498.00*0.20 m3 499.60
RAZEM 499.60
46| D-09.01.01 |Zalozenie trawnika m2
d.10
2498.00 m?2 2498.00
RAZEM 2498.00
47| D-09.01.01 |Pielenacja trawnikow w okresie gwarancyjnym - 3-lata m?2
d.10
2498.00 m?2 2498.00
RAZEM 2498.00
11 REGULACJA WYSOKO SCIOWA URZADZEN
48| D-03.02.01b |Regulacja pionowa studni kanalizacji. W przypadku podniesienia wtazu studni  |kpl
d.11| D-03.02.01c |nalezy stosowac¢ oryginalne pierscienie zgodnie z technologig wtasciciela sieci,
w przypadku obnizenia wkazu moze zaj$¢ potrzeba zdjecia kregu.
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
49| D-03.02.01b |Regulacja pionowa studni MKT kpl
d.11
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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