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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST – 00

 1 . CZĘŚĆ OGÓLNA:

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

 2 . WSTĘP

Specyfikacja ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna stosowane są jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy realizacji 
robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty związane z:

Remontem i przebudową obiektów zespołu zamkowego w Gołańczy:
 Budynku głównego
 Murów obwodowych z basztą

Częściową odbudową (z uwzględnieniem historycznych gabarytów) następujących obiektów zespołu zamkowego:
 Budynku głównego (odbudowa przybudówki w historycznych gabarytach)
 Budynku gospodarczego (budowa wiaty na fundamentach budynku kuchni z dokładnym powtórzeniem jego obrysu)
 Baszty (odbudowa dachu wieżowego)
 Kurtyny wschodniej murów obwodowych
 Placu zamkowego (odtworzenie nawierzchni brukowej dziedzińca zamkowego)

Wykonaniem umocnienia nadbrzeża
Budową wiaty rekreacyjnej
Budowa infrastruktury towarzyszącej

Kod CPV główny 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

2.1. Zakres robót objętych specyfikacjami
Roboty przewidziane do wykonania zadania znajdują się w SST:

SST-01 Nr CPV 45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

SST-02 Nr CPV  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SST-03 Roboty betonowe i zbrojeniowe

Nr CPV  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Nr CPV  45262300-4 Betonowanie

Nr CPV  45262310-7 Zbrojenie

SST-04 Nr CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

SST-05 Konstrukcje drewniane

Nr CPV  45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

Nr CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

SST-06 Pokrycia dachowe

Nr CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

Nr CPV 45261400-8 Pokrywanie dachu

SST-07 Nr CPV  45223210-1 Montaż stalowych schodów wewnętrznych wraz z szybem windowym
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Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

SST-08 Dostawa i montaż dźwigu osobowego

Nr CPV  42416100-6 Windy

Nr CPV 45313100-5 Instalowanie wind

Nr CPV  45311200-2 Instalacje elektryczne

Nr CPV 45441000-0 Roboty szklarskie

SST-09 Nr CPV  45211000-4 Instalowanie, drzwi, okien i podobnych elementów

SST-10 Nr CPV  45453100-8 Roboty renowacyjne, konserwatorskie i naprawcze

Nr CPV  45453100-8 Roboty izolacyjne

Nr CPV  45261000-4 Obróbki blacharskie

SST-11 Nr CPV  45410000-4 Roboty wykończeniowe – tynkowanie

SST-12 Nr CPV  45431000-7 Roboty wykończeniowe – podłogi, posadzki, okładziny ścienne i podłogowe

SST-13 Nr CPV 45442100-8 Roboty wykończeniowe – malowanie ścian

SST-14 Nr CPV  44212310-5 Montaż rusztowań i stemplowań

SST-15 Nr CPV 45233200-1 Wykonanie nawierzchni terenu

SST-16 Nr CPV  45330000-9 Wykonanie instalacji sanitarnych

SST-17 Nr CPV  45310000-1 Wykonanie instalacji elektrycznych

SST-18 Nr CPV  71550000-8 Wykonanie krat okiennych i drzwiowych

SST-19 Nr CPV  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

 wykonanie zastaw, ogrodzeń, kładek itp.
 ustawienie i rozebranie rusztowań w niezbędnym zakresie.
 wywóz gruzu i gruntu.
 próby i badania.

2.3. Informacje o terenie budowy:

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.
Należy wyłączyć z komunikacji miejsca wykonywania robót tak, aby nie dopuścić do przebywania osób trzecich w rejonie ich 
wykonywania. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w miejscu wykonywania robót niezwiązanych z
wykonywaniem modernizacji takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ochrona   ś  rodowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Materiały z rozbiórek mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska takie jak papa, PCW itp. Powinny być wywiezione na wysypisko 
przeznaczone do składowania takich materiałów.

2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego.

Ochrona przeciwpo  ż  arowa  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel wykonawcy.
 Należy wydzielić teren stanowiący miejsce przechowywania materiału i sprzętu. Wykonawca powinien dysponować 

zapleczem higieniczno-sanitarnym dla swoich pracowników.
 Chodniki, jezdnie i pomieszczenia przyległe do miejsca wykonywania robót należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

2.5. Określenia podstawowe, zawierające pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane:
Wszystkie określenia są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
ST – Specyfikacja techniczna Ogólna i Szczegółowa Specyfikacja techniczna.
STO - Specyfikacja Techniczna Ogólna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Konstrukcja szkieletowa drewniana na elewacji – konstrukcja imitująca mur pruski.
KNR – Katalog Nakładów Rzeczowych
KNNR – Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych

 3 . MATERIAŁY
Stosowane materiały powinny posiadać:

 oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,

albo
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską,

albo  
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 

których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź dla których Wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego orzekł, że są to wyroby wytwarzane tradycyjnie, na określonym terenie, przy użyciu „metod sprawdzonych w 
wieloletniej praktyce, stanowiące  „regionalny wyrób budowlany”

albo
◦ wspólne oświadczenie producenta i importera/dystrybutora o wzajemnym uznaniu (oświadczenie dobrowolne) i/lub
◦ informację o właściwościach użytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami polskimi oraz instrukcje stosowania

i obsługi a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas 
stosowania i użytkowania

jeżeli:

wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego i spełnia wszystkie 
wymagania prawa budowlanego obowiązujące w Polsce

albo
 oświadczenie producenta, o zgodności wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją techniczną sporządzoną przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną, przeznaczoną do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, jeżeli:
◦ wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w 

odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym określonym obiekcie budowlanym, przez producenta, 
który ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które zgodnie z prawem budowlanym są 
odpowiedzialne za bezpieczne wykonywanie obiektu  (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru).
lub gdy 

◦ wyrób budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w obiekt budowlany zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które zgodnie z prawem budowlanym są 
odpowiedzialne za bezpieczne wykonywanie obiektu (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru)
lub gdy
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◦ wyrób budowlany jest produkowany w sposób tradycyjny lub zgodnie z wymogami ochrony zabytków i w 
nieprzemysłowym procesie produkcyjnym, w celu właściwej renowacji obiektów budowlanych urzędowo chronionych z 
powodu ich szczególnej wartości architektonicznej lub historycznej, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
krajowymi

Stosowane materiały powinny być I gatunku

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru.

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

 4 . SPRZĘT
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
 Sprzęt powinien posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi
 Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 

lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

 Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
 Mniejszy sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskanego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

 Należy założyć, że większość robót będzie wykonywana ręcznie.

 5 . TRANSPORT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,

SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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 6 . WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej (w przypadku 

przedstawienia takiego żądania przez Inspektora Nadzoru),
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) ,
 projekt organizacji budowy,
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
 prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem,
 za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
 za zgodność robót z:

- dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych i Programu Zapewnienia Jakości,
- nadzorem autorskim,
- projektem organizacji robót,
- programem konserwatorskim,
- oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

UWAGA: Ze względu na złożony charakter prac budowlanych i działań konserwatorskich prace powinny być prowadzone i 
kierowane przez osobę doświadczoną, posiadającą fachową wiedzę i niezbędne kompetencje zawodowe. Niejasne kwestie należy 
konsultować z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, ST, programem konserwatorskim i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.

 7 . Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Dla sprawnego wykonania robót należy wykonać:
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót,

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
 opłaty-dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,

◦ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, tymczasową 
przebudowę urządzeń obcych. - jeżeli istnieje taka potrzeba

 8 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Program zapewnienia jakości
 Program zapewnienia jakości winien zawierać:
 Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu wykonawca

zamierza zlecić prowadzenie badań),
 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,
 Zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,
 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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8.2. Zasady kontroli jakości robót
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów,
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST,
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

8.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań Jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

8.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z:

 Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. Spełniają wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
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 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi Projektanta,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
 wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
W przypadku gdy nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy Inspektor Nadzoru może polecić prowadzenie zapisów 
dotyczących budowy w zeszycie z ponumerowanymi i opieczętowanymi stronami.

Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Projektanta I Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

 8 . OBMIAR ROBÓT

 8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

 8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach i innych 
opracowaniach np. branżowych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.

 8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

 9 . ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót należy wykonać Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w 
realizacji robót.

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

UWAGA: Rodzaje odbiorów robót określono dla poszczególnych robót w SST i przedmiarze robót.

 10 . PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu
przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych (dla robót rozliczanych na podstawie ceny kosztorysowej).
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

 11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawy:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 

423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,póz. 1229).
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, póz. 115).
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881)

Rozporządzenia:
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. (Dz.U.17.1265),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. (Dz.U.15.2332),
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U.04.198.2042, 
Dz.U.15.1775 par.1),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. 
Dz.U.16.1968,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.(Dz.U.03.120.1134),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. Nr 202, póz. 2072),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041),

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską 
Normą. (Dz.U.02.241.2077 póż. Dz.U.10.198.1316 par.1),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.01.79.849 póź: Dz.U.03.50.426),

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu. (Dz.U.12.1468),

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG,
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 

zapewnienia jakości.

Inne dokumenty i instrukcje
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa, 2001,
 Karty katalogowe i techniczne oraz instrukcje producentów referencyjnych. Załącznik do Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SST – 01

 2. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją stanowią roboty rozbiórkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku 
zamku.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 rozbiórka żelbetowych konstrukcji schodów i trzech poziomów stropów wewnątrz budynku głównego, wykonanych w latach 
80-tych/90-tych,

 rozebranie belek stropowych,
 rozebranie części ścian, murów i zamurowań, filarów i kolumn na zaprawie cementowo-wapiennej,
 usunięcie wtórnie wprowadzonych materiałów szczególnie uzupełnień i napraw wykonanych z zastosowaniem cementu lub 

innych nie spełniających wymogów konserwatorskich tj. wykonanych z niewłaściwych materiałów lub nieestetycznych. W 
ramach tych działań należy usunąć współczesne materiały i odbudowane fragmenty, za wyjątkiem odbudowanej w 2012 roku 
bramy zachodniej,

 wykonanie wykopów nieumocnionych wewnątrz budynku wraz z usunięciem ziemi i gruzu w celu pogłębienia piwnic i 
wykonania podszybia windy,

 na zewnątrz budynku mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej,
 wywiezienie gruzu.

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

Uwaga: należy uwzględnić obecny stan zaawansowania prac.

 3. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

Materiały z rozbiórek mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska takie jak papa, pcw itp. powinny być wywiezione na wysypisko 
przeznaczone do składowania takich materiałów.

 4. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystywany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Zamawiającego:

 ładowarki,
 samochody ciężarowe,
 młoty pneumatyczne,
 koparki,
 piły mechaniczne,
 narzędzia ręczne.

Uwaga: należy założyć, że większość robót rozbiórkowych będzie wykonywana ręcznie.

 5. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 6. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.
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Uwaga: Ze względu na charakter budynku demontaże i prace rozbiórkowe należy dokonać pod nadzorem konserwatorskim
Należy zabezpieczyć krawędzie zabytkowych, ceglanych murów dla uniknięcia uszkodzeń w trakcie prac rozbiórkowych I 
transtortu elementów (np. belek stalowych).

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone, w SST lub wskazane przez 
Zamawiającego.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie sposób określony przez SST lub przez Zamawiającego.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń oraz złożone 
we wskazanym przez Inspektora miejscu do wykorzystania przy remoncie.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania innych wykopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu.
Przed rozbiórką każdego elementu, należy go dokładnie zbadać dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniającej 
maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Po zbadaniu elementów wszystkie miejsca budzące wątpliwości co do ich stanu należy 
podstemplować lub podeprzeć.

 7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

 8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Jednostki obmiarowe:
m3 – rozbiórka elementów żelbetowych, betonowych, wywiezienie gruzów
m2 – rozbiórka wtórnych elementów na elewacji, rozbiórka nawierzchni.
m – rozbiórka belek stropowych

 9. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

 10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Podano w specyfikacjach ogólnych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

SST – 02

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych m.in. w związku z:
 wykonaniem pogłębienia piwnic wewnątrz budynku,
 wykonania wykopów pod fundamenty, wykonania izolacji,
 wykonania sieci instalacyjnych

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 wykopy wąskoprzestrzenne,
 wykopy pod płytę fundamentową,
 wykopy wewnątrz budynku,
 wykopy pod schody,
 pochylnie zewnętrzne,
 wykopy pod ławy i stopy fundamentowe,
 transport gruntu i zasypanie wykopów,
 wykopy w celu ukształtowania terenu dla odprowadzenia wód opadowych.

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Ziemia, gruz i ziemia wymieszana z gruzem pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 
prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na 
odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać 
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pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparka),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.

Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód 
z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych.

Wszystkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Badania archeologiczne należy prowadzić w
oparciu o program badań sporządzony przez dra hab. Artura Różańskiego, zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków, zgodnie z pozwoleniem 61/2017/C z dn. 18.01.2017 r.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

Wykonane wykopy muszą zapewnić możliwość:
 wykonania rekonstrukcji przybudówki wejściowej,
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
 wykonanie posadzek w najniższej kondygnacji budynku głównego,
 wykonanie fundamentów pod wiatę.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostki obmiarowe:
m3 – roboty przestrzenne (kubaturowe), takie jak wykopy, które służą do wykonania fundamentów i elementów podziemnych obiektów 
budowlanych. Roboty liniowe, obejmujące wykopy i nasypy wąskoprzestrzenne, np. pod instalacje zewnętrzne.

m2 - roboty powierzchniowe wykonywane na powierzchni placu budowy i na małych głębokościach. Obejmują takie roboty jak zdjęcie 
warstwy ziemi roślinnej, plantowanie terenu dla uzyskania wymaganych poziomów itp. 

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
Roboty podlegają również odbiorowi robót zanikających.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu.
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 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-B-06050:1999/Ap1:2002 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
 PN-EN 1997-2:2009 - wersja polska Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2:
 PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE I ZBROJENIOWE

SST – 03

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego
Kod CPV 45262300-4 – betonowanie
Kod CPV 45262310-7 - zbrojenie

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych, zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro, a także wzmocnienie stalowych podciągów stropów. SST dotyczy również 
wykonania elementów gotowych tj. prefabrykowanych ścian (w podszybiu windy) wraz z ich montażem oraz elementów 
zagospodarowania terenu (koryta żelbetowe odprowadzające wodę)

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 wykonanie stropów
 wykonanie fundamentów
 wykonanie słupów
 roboty zbrojeniowe związanych z wykonaniem powyższych czynności.

- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.

 Zbrojenie słupów i murów ceglanych.
 wykonanie konstrukcji posadzki podniesionej (po wykonaniu instalacji)
 betonowanie związane z wykonaniem powyższych czynności

- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.

 dostawa i montaż elementów i prefabrykowanych

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

2.1. Materiały do zbrojenia

 2.1.1. Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i 
gatunków wg dokumentacji projektowej.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.

Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy oraz PN-H- 3220:2006 i Aprobatom Technicznym.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:

 nazwa wytwórcy,
 oznaczenie wyrobu wg normy, PN-H-93220:2006 oraz Aprobaty Techniczne,
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 numer wytopu lub numer partii,
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
 masa partii,
 rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą 
znajdować się następujące informacje:

 znak wytwórcy,
 średnica nominalna,
 znak stali,
 numer wytopu lub numer partii,
 znak obróbki cieplnej.

 2.1.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązadełkowego.

 2.1.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być 
przymocowane do prętów.

2.2. Materiały do betonowania
Zakłada się, że większe elementy będą betonowane z betonu dostarczanego z wytwórni betonu, która dostarczy odpowiednie świadectwa
jakości.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 .
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej 
użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm:  PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12; PN-EN 196-6:2011
 sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
 wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w
palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu.

Magazynowanie:
 cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
 cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem.
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po 
okresie:

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach

zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający 
jej łatwe rozróżnienie.

Kruszywo
Kruszywa powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie 
partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w 
sposób uniemożliwiający mieszanie się.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
 1/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 
kopalnianego uszlachetnionego.

Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać 
z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

 napowietrzającym,
 uplastyczniającym,
 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
 napowietrzająco-uplastyczniających,
 przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty techniczne oraz posiadać atest producenta.

2.2.2 Beton
Beton do konstrukcji obiektów musi spełniać następujące wymagania:

 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach 

zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206+A1:2016-12.
 wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku 

w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje 

się największą masą objętościową.

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy 
określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.
Wykonawca powinien dysponować sprzętem do wykonania zbrojenia i betonowania:

 zbrojenia, takim jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki, które powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 
i instrukcję obsługi.

 Betonowania
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości.
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 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

4.1. Transport zbrojenia
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.

5.1. Zbrojenie

 5.1.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

 5.1.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać Warunkom techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nr
A6/2012 „Zbrojenie konstrukcji żelbetowych", Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.
Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PNS-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d 
dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d S 12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania.

 5.1.3. Montaż zbrojenia

Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm.

5.2. Betonowanie

 5.2.1. Zalecenia ogólne
Należy ustalić:

 sposób transportu mieszanki betonowej,
 kolejność i sposób betonowania,
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
 sposób pielęgnacji betonu,
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
 zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
 prawidłowość wykonania zbrojenia,
 zgodność rzędnych z projektem,
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych, itp.,
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, 

sączków, kotw, rur itp.),
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

 5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić 
żądane wymagania.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość 
ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź 
też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.
 Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

◦ wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

◦ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
◦ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
◦ kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
◦ belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości;
◦ czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 

do 60 s.,
◦ zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1, do 1,5 m w 

kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można 
się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż 
w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

 5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno 
być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub 
folii.

 5.2.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 
niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

 5.2.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

 5.2.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać zgodnie z normami 
dotyczącymi betonowania elementów.
Konstrukcja deskowań powinna odporna na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 
pojemników oraz powinna uwzględniać:

 szybkość betonowania,
 sposób zagęszczania,
 obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
 zapewniać odpowiednią szczelność,
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III
lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia 
na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.
Większość wieńców żelbetowych będzie wykonana w szalunkach traconych z cegły pełnej klasy 25.
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 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

6.1. Kontrola jakości wykonania zbrojenia
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić 
następujące badania:
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.

Usytuowanie prętów:
 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny,
 rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
 długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać3%,
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,
 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

6.2. Kontrola jakości betonowania
Beton do konstrukcji należy zakupić jako gotowy w wytwórni gwarantującej zapewnienie założonych parametrów technicznych 
przewidzianych projektem technicznych.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.

Jednostki obmiarowe:

kg – teoretyczna ilość zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

m3 – konstrukcji z betonu, Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury 
nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

 pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
 inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez 
niego dokumenty.

8.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
 rozstawu strzemion,
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.
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 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie,
 PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne,
 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu,
 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane,
 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania,

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999,
 PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -- Próba zginania ,
 PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej,
 PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 1: Złącza spawane/zgrzewane nośne,
 PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 2: Złącza spawane/zgrzewane nienośne,
 PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut żebrowany,
 PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe,
 PN-H-93220:2006 - Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka żebrowana,
 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ,

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu,
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu ,
 PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia ,
 PN-EN 1992-1-1:2008 - wersja polska Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków ,
 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków ,
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu ,
 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym ,
 PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości ,
 PN-EN 196-6:2011 - Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia,
 PN-EN 197-1:2012Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku,
 PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,
 PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie ,
 PN-EN 16757:2017-07 - Zrównoważony charakter robót budowlanych -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Zasady 

Kategoryzacji Wyrobu dla betonu i wyrobów z betonu ,
 PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja polska Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia ,
 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania 

ogólne.

 Inne
 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nr A6/2012 „Zbrojenie konstrukcji żelbetowych", Wydawnictwo
ITB, Warszawa 2012.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

SST – 04

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty naprawcze i uzupełniające murów ceglanych budynku głównego i murów obwodowych – w odrębnej specyfikacji dotyczącej 
robót renowacyjnych

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

Budynek główny i przybudówka
 wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych przybudówki z pustaków ceramicznych,
 zamurowanie części otworów cegłą gotycką i barokową,
 wykonanie schodów murowanych w grubości ściany z przybudówki do budynku głównego. (z cegły barokowej).

Mury obwodowe
 wykonanie ceglanej balustrady przy baszcie (cegłą gotycką),
 nadbudowanie korony murów obwodowych min.2 warstwami cegieł na murze oryginalnym w obrębie których wyprowadzony 

zostanie spadek na zewnątrz (cegłą gotycką).

Wiata rekreacyjna
 wykonanie fundamentów i podmurówki z cegły hydrofobizowanej,
 wykonanie schodów ceglanych.

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

2.1. Cegły i pustaki

 Cegła budowlana pełna w formacie gotyckim, wyrabiana ręcznie  
przed zamówieniem sprawdzić wymiar cegieł istniejących,
parametry zbliżone do istniejących. Zaleca się zastosowanie cegieł od producenta dostarczającego cegieł podczas prac w 2021-
2023 r. - Ceramika Kufel – lub zbliżone pod względem formatu, koloru, ziarnistości, nasiąkliwości oraz wytrzymałości na 
ściskanie.

 Cegła fakturowana na wzór cegły barokowej  
przed zamówieniem sprawdzić wymiar cegieł istniejących,
parametry zbliżone do istniejących.

 Cegła budowlana pełna w formacie gotyckim o niskiej nasiąkliwości (nakrywa korony murów)  
przed zamówieniem sprawdzić wymiar cegieł istniejących,
parametry zbliżone do istniejących,
- wytrzymałość nominalna na ściskanie 25 MPa,
- nasiąkliwość 4 – 22%,



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:  ZAMEK W GOŁAŃCZY - REMONT I PRZEBUDOWA 

NA MUZEUM Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ ; ZADANIE: „REWITALIZACJA TERENU PRZY ZAMKU KASZTELAŃSKIM.”
STR.27

- mrozoodporna.

 pustak ceramiczny gr. 30 cm   
przeznaczony do budowy zewnętrznych jednowarstwowych ścian bez docieplenia,
materiał niepalny (A1) i odporny na działanie ognia (REI 160),
materiał paroprzepuszczalny.

 pustaki ceramiczne gr 24 cm  

 pustak ceramiczny gr. 11,5 cm  

2.2. Zaprawy
Elementy murowane wznosić na zaprawie klasy M5, lub w przypadku uzupełniania ścian na takiej samej zaprawie na jakiej był 
wykonany mur pierwotny.
-  Przygotowanie zapraw do robót murowych może być wykonywane zarówno ręcznie lub mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- powierzchnię oryginalnego muru wyrównać przy pomocy zaprawy wapiennej z dodatkiem hydraulicznym w celu zwiększenia 
wytrzymałości mechanicznej (np. wapno trasowe).

Zaprawy cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki bez dodatków.
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa spoinowa nie zawierająca cementu do murów zabytkowych zgodna ze spoinami oryginalnymi według programu prac 
konserwatorskich.

Magazynowanie
Zaprawę należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Środki bezpieczeństwa
Zaprawa cementowo-wapienna zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub
ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej 
wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

2.3. Izolacje
 pozioma izolacja bitumiczna powłokowa zbrojona (pasty asfaltowe wykonywane na zimno zbrojone włóknami 

szklanymi)

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.
Do wykonania robót wykonawca powinien dysonować odpowiednim sprzętem i w odpowiedniej jego ilości

Jest to sprzęt m.in. taki jak:
 skrzynia do zapraw,
 kielnia murarska,
 czerpak blaszany,
 poziomica,
 łaty kierująca i murarska,
 warstwomierz narożny,
 pion i sznur murarski,
 betoniarka elektryczna,
 wiadra,
 młotki ,
 cęgi,
 piły do drewna.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko
wykonywanych robót.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą swoich właściwości.
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Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.
Przed przystąpieniem do prac murarskich należy oczyścić, odsolić, zdezynfekować i zakonserwować mur według programu prac 
konserwatorskich dla murów obwodowych autorstwa Katarzyny Polak oraz Szczegółowego Programu Prac Konserwatorskich-
Restauratorskich dla Zamku Gołańczy aut. dr hab. Piotra Niemcewicza.

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe (wykuwane lub wymurowane).

 Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy.

 Zaleca się zastosowanie cegły dziurawki o formacie zbliżonym do oryginalnej cegły historycznej do wypełniania większych 
ubytków muru z zastrzeżeniem, że warstwa licowa musi być wymurowana cegłą pełną.

 W trakcie prac murarskich, takich jak: usuwanie zamurowania z wnęk w sali kominkowej, przemurowania krawędzi 
otworów, remonty nadproży, należy odzyskiwać wszystkie możliwe cegły gotyckie i zabezpieczyć je do ponownego 
użycia. Nadzór konserwatorski zadecyduje o ich wtórnym wykorzystaniu.

Mury z cegły pełnej
 Nowe z cegły pełnej muszą nawiązywać do istniejących wiązaniem i  zaprawą.
 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinien być większy niż 15% całkowitej liczby cegieł.
 W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami.
 W przypadku muru obwodowego należy najpierw oczyścić, odsolić, zakonserwować i uzupełnić mur, następnie 

zaimpregnować i nadbudować koronę murów. 

Spoiny w murach ceglanych
 W murach ceglanych należy dostosować grubość spoin do spoin istniejących lub przyjmować grubość normową spoiny :

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a 
minimalna – 5 mm.

 Spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 - 10 mm nie należy wypełniać zaprawą (dotyczy miejsc tynkowanych, w 
przypadku muru pozostawionego bez tynkowania spoiny należy wypełnić do lica ściany.

Roboty naprawcze i konserwacyjne konstrukcji murowych – zgodnie z odrębną specyfikacją dotyczącą renowacji.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
 dostaw materiałów,
 zgodność wykonania z projektem,
 stateczność układu,
 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
 połączeń elementów,
 prawidłowość wykonania detali, ocenę estetyki wykonanych robót.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.

Jednostki obmiarowe:
m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
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 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
 PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
 powszechnego użytku
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
 PN-EN 771-2:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe silikatowe
 PN-EN 772-5:2016- Metody badań elementów murowych -- Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych 

w elementach murowych ceramicznych.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST – 05

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45261100-5  - Wykonywanie konstrukcji dachowych
Kod CPV 45422000-1  - Roboty ciesielskie

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w budynku głównym oraz 
infrastruktury towarzyszącej, tj.: zadaszenia baszty oraz wiaty.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:
budynek główny i przybudówka

 wykonanie więźby przybudówki,
 wykonanie schodów drewnianych zewnętrznych,
 wykonanie konstrukcji szkieletowa na elewacji przybudówki,
 wykonanie schodów drewnianych zewnętrznych.

baszta i wiata rekreacyjna
 wykonanie zadaszenia baszty,
 wykonanie wiaty drewnianej,
 wykonanie podłóg w baszcie i wiacie,
 wykonanie kraty zasłaniającej wejście do lochów w baszcie.

roboty towarzyszące:
 impregnacja drewna,
 wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykające się z nim,
 montaż schodów, nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne,
 inne roboty pomocnicze.

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

2.2. Drewno
 Do wykonania więźby dachowej przybudówki należy stosować drewno świerkowe lub sosnowe, bez sęków,
 Do wykonania schodów drewnianych zewnętrznych należy stosować drewno modrzewiowe, heblowane bez sęków, gładkie,
 Do wykonania podłóg w wiacie oraz przybudówce należy stosować modrzew syberyjski - drewno ryflowane, gładkie, 

bezsęczne,
 do wykonania konstrukcji wiaty oraz zadaszenia baszty należy stosować modrzew - drewno heblowane, bezsęczne,
 Do wykonania konstrukcji szkieletowej przybudówki należy stosować drewno bezsęczne,
 Do wykonania krat drewnianych w baszcie I na elewacji północnej należy używać drewna dębowego, belek bezsęcznych 

o wymiarach 10x10mm.

Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi układzie włókien i możliwie małej liczbie 
sęków.
Drewno klasy C-24.
Wilgotność 10-15%.
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2.3. Tarcica
Tolerancje wymiarowe tarcicy

 odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
◦ w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości,
◦ w szerokości: do +3 mm lub do –1mm,
◦ w grubości: do +1 mm lub do –1 mm.

 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek,
 odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

◦ dla łat o grubości do 50 mm:
◦ w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
◦ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
◦ dla łat o grubości powyżej 50 mm:
◦ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
◦ w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

 odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm,
 odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 2mm.

2.4. Łączniki

 Gwoździe:
gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12.

 Śruby:
Śruby z łbem sześciokątnym,
Śruby z łbem kwadratowym.

 Nakrętki:
Nakrętki sześciokątne,
Nakrętki kwadratowe.

 Podkładki pod śruby:
Podkładki kwadratowe.

 kołki drewniane dębowe

 Wkręty do drewna:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym,
Wkręty do drewna z łbem stożkowym,
Wkręty do drewna z łbem kulistym.

Elementy metalowe ciesielskie systemowe: wg dokumentacji projektowej. 

2.5. Impregnaty do drewna

Należy stosować środki:
 do ochrony przed grzybami i owadami,
 do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,
 zabezpieczające przed działaniem ognia.

Wszystkie elementy drewniane powlekać np. trzykrotnie preparatem biobójczym o działaniu przeciw grzybom i owadom oraz 
trzykrotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów.

2.6. Powłoki końcowe do drewna
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – konstrukcja, spoczniki, podesty, poręcze i bariery itp. Stosować można 
barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji
 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii.
 Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować 

ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
 Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 

magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
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 Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
 Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

 środkami transportu do przewozu materiałów,
 piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych,
 rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości,
 żurawiem do transportu pionowego materiałów,
 sprzętem pomocniczym.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Uwaga: Przy budowie wiaty rekreacyjnej, zadaszenia baszty, szkieletowej okładziny przybudówki oraz przy budowie wszystkich 
schodów drewnianych zewnętrznych należy zastosować tradycyjne połączenia ciesielskie, z użyciem kołków drewnianych 
dębowych - zgodnie z dokumentacją projektową. Nie stosować kątowników oraz systemowych, stalowych złączy ciesielskich. 
Wyjątkiem są tarcze I płyty kolczaste, montowane w niewidocznych stykach elementów wiązarów.

5.1. Konstrukcja nośna schodów zewnętrznych i podestu

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania 
wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w długości elementu do 20 mm,
– w wysokości do 10 mm.
Elementy konstrukcji stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

5.2. Przykrywająca drewniana konstrukcja szkieletowa
Wymiary i rozmieszczenie elementów drewnianych zgodnie z dokumentacją
Należy stosować tradycyjne połączenia ciesielskie z widocznymi kołkami. Nie dopuszcza się stosowania łączników stalowych.
Elementy konstrukcji stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

5.3. Impregnacja
Elementy drewniane powinny być zaimpregnowane w wytwórni konstrukcji lub u dostawcy drewna.
Do impregnacji elementów konstrukcji w miejscach przycinania lub obróbki można zastosować jedną z dopuszczonych metod 
impregnacji: smarowanie, natrysk, krótkotrwałe moczenie, głęboka impregnacja, kąpiel zimna długotrwała.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, posiadać rękawice i maski.

5.4. Kotwienie konstrukcji
Kotwienie konstrukcji należy wykonać poprzez mocowanie kotew stalowych, kotew wklejanych, oraz poprzez przykręcanie do śrub 
fajkowych zabetonowanych uprzednio w fundamentach lub wieńcach.
Należy wykonać otwór o średnicy odpowiedniej dla kotwy wklejanej lub wkręcanej, oczyścić otwór wydmuchując pozostałości z 
wiercenia, zwilżyć wodą, a następnie wkręcić kotew, lub zaaplikować klej do kotwy i umieścić kotew w otworze.
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane ze stali 
nierdzewnej.

Uwaga: W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej stosować tradycyjne połączenia ciesielskie z widocznymi kołkami.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
 dostaw materiałów,
 zgodność wykonania z projektem,
 stateczność układu,
 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
 połączeń elementów,
 prawidłowość wykonania detali, ocenę estetyki wykonanych robót.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.

Jednostki obmiarowe:
szt – dla stopnic
m – dla konstrukcji szkieletowej
m2 – dla podłogi z desek tarasowych,
m3 – dla wykonanej konstrukcji nośnej i schodów, dachu
m2 – dla łacenia.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
Roboty objęte niniejszą specyfikacjom podlegają również odbiorowi robót zanikających, który należy dokonać przed położeniem 
wierzchnich warstw wykończeniowych

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
 PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji,
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi,
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego,
 PN-C-04906:2015-10 Środki ochrony drewna,
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy,
 PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy,
 PN-EN 335:2013-07 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Klasy użytkowania: definicje, zastosowanie do 

drewna litego i materiałów drewnopochodnych.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POKRYCIA DACHOWE

SST – 06

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
Kod CPV 45261400-8 – Pokrywanie dachu

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowe przybudówki budynku głównego, baszty 
oraz wiaty rekreacyjnej oraz naprawa i uzupełnienie istniejących pokryć dachowych.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:
Budynek główny

 montaż, wymiana lub naprawa obróbek blacharskich wokół komina, po obwodzie budynku głównego i przybudówki
 uzupełnienie ubytków istniejącego przykrycia dachowego w budynku głównym.

 
Wiata rekreacyjna, baszta, przybudówka

 krycie gontem łupanym prostokątnym akacjowym, o wym. 50x12 cm, na pióro wpust

Brama wejściowa, przypory, komin
 krycie dachówką ceramiczną mnich-mniszka, pojedynczo na zaprawie wapiennej

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

 Gonty drewniane (akacjowy):
gont prostokątny, łupany – szer. 12 cm / dł. .50 cm.

 Dachówka ceramiczna mnich-mniszka, wyrabiana techniką tradycyjną ręcznie, w odcieniach od brązowego do 
jasnoceglastego, rustykalna

Należy dobrać dachówkę na wzór znalezionej w trakcie badań archeologicznych.
Gąsiory komina glazurowane na zielono.

 Łaty,
 zaprawa wapienna (do montażu dachówek);
 gwoździe ocynkowane z płaską główką, karbowane lub spiralnymi;

 preparat impregnujący przy zabytkach drewnianych N,N didecy/-N-dimethylsammon-inmchloride: 9,5%;

 obróbki blacharskie:
z blachy miedzianej patynowanej - w budynku głównym i przybudówce,
z blachy miedzianej patynowanej - przy murach obwodowych.
Wyłaz i obróbka wyłazu, stopnie, ława kominiarska z blachy stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze dachówki.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.
Roboty można wykonywać ręcznie lub używając sprzętu podstawowego.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.
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Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały
przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.

Pokrycia dachowe powinny być wykonywane w dni suche, słoneczne przy temp. nie mniejszej niż +5 oC. Nie należy wykonywać ich w
warunkach  szkodliwego  oddziaływania  czynników  atmosferycznych,  tj.:  opadów  deszczu,  lub  śniegu.  Pokrycie  powinno  być  tak
wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.

5.1. Wykonanie pokryć gontem
Bezpośrednio przed kryciem dachu, suche gonty należy silnie zmoczyć a nawet zanurzyć w wodzie na parę godzin, w celu 
zabezpieczenia przed pękaniem, odrywaniem od łat i paczeniem się dachu na skutek pierwszych deszczy.

Powierzchnia podłoża powinna być równa (prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż
5 mm).

Każdy gont powinien być umocowany dwoma gwoździami. Odstęp gwoździ od krawędzi gontu zależy od gatunku drewna, szerokość
gontu nie powinien być większy niż 15-40mm.Widoczne gwoździe należy usunąć.
Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie została zniszczona struktura drewna. Za głęboko wbite gwoździe mogą poluzować gonty.

5.2. Krycie bramy głównej dachówką ceramiczną mnich-mniszka
Dachówki należy mocować na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia dachówki z murem

5.3. Obróbki blacharskie

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

Kontrola jakości będzie obejmować:

 jakość drewna:
Przyrost roczny używanych do produkcji gontów nie powinien być większy niż 4 słoje rocznie na 1 cm mierzone prostopadle do biegu 
słoja rocznego;

 roczne nachylenie pierścienia słoja:
dopuszczalne od 90 do 30o w stosunku do powierzchni. Nie są dopuszczalne pierścienie roczne wzdłużne.

 Kąt na stopce gontu:
kąt na stopce gontu powinien wynosić 90o. Są dopuszczalne odchylenia o 2mm;

 Sęki:
Dopuszczalne są sęki do 10mm średnicy na trwale zrośnięte z drewnem na cieńszej połowie, nie są dopuszczalne dziury po sękach.

 Pęcherze żywiczne - nie są dopuszczalne,
 Ślady żerowania owadów - nie są dopuszczalne,
 Rysy, pęknięcia - nie są  dopuszczalne,
 Biel - nie są dopuszczalne;

 Odkształcenia (skręt włókien):
Dopuszczalne jest odchylenie od płaszczyzny max. 2% długości gonta i jego szerokości;

 Wymiary:
Dopuszczalne odchylenie w długości -10 do +30 mm,
Równoległość –dopuszczalne jest odchylenie rzędu 2 mm;

 Szerokość gontów

 7. OBMIAR ROBÓT
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Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.

Jednostka obmiarowa – m2

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji.
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
 PN-C-04906:2015-10 Środki ochrony drewna.
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
 PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy.
 PN-EN 335:2013-07 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Klasy użytkowania: definicje, zastosowanie do 

drewna litego i materiałów drewnopochodnych.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MONTAŻ STALOWYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH 
WRAZ Z SZYBEM WINDOWYM

SST – 07

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu i zamontowaniu stalowej klatki 
schodowej wraz z szybem windowym.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 dostawa materiałów,
 wykonanie schodów,
 montażem konstrukcji szybu windowego do wykonanego podszybia,
 zabezpieczeniem antykorozyjnym i wykończeniem konstrukcji,
 wszystkie inne roboty pomocnicze i towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.
Materiały do spawania powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm.

2.1. Elementy stalowe i żeliwne
 Elementy konstrukcji zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi:

 balustrady stalowo-szklane,
 podporowa belka stalowa w osi biegów,
 słupy stalowe,
 pochwyty z mosiądzu,

 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym
okiem.

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
◦ mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek,
◦ nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym
okiem.

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek,
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

Odbiór stali
 Odbiór stali  na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy

element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
- znak wytwórcy
- profil
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- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej

 Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

 Odbiór  elementów konstrukcji  na  budowie  winien  być  dokonany  na  podstawie  protokółu  ostatecznego  odbioru
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały
usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz skręcane.

2.3. Powłoki
 Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych 

zestawów malarskich.
 Farby antykorozyjne podkładowe, niezależnie od ich rodzaju, powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
 Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do 

połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami.

 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym
okiem.

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości
większej.

2.4. Materiały do spawania
Materiały do spawania powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm.

Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal części łączonych, chyba że w
projekcie podano inaczej.

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji
 Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć

wciągarek  lub  wciągników.  Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla
zabezpieczenia  przed  odkształceniem.  Elementy  układać  w  sposób  umożliwiający  odczytanie  znakowania.  Elementy  do
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania,

 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem,
 Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem:

do montażu elementów stalowych, takim jak:
 rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050,
 spawarkami,
 palnikami gazowymi,
 żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
 żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów (40 do 100 Mg).

do wykonania powłok
rodzaj sprzętu uzależniony jest od przyjętej techniki malowania.
Dopuszczalne są następujące techniki malowania:

 natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny),
 natrysk powietrzny ( pneumatyczny ),
 pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni
 wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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Elementy stalowe powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność 
elementu oraz wykluczona możliwość uszkodzenia. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w zespoły i 
transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o 
podobnej masie.

Uwaga: Ze względu na charakter budynku transport el. stalowych należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Należy zabezpieczyć krawędzie zabytkowych, ceglanych murów dla uniknięcia uszkodzeń w trakcie transportu i składowania 
elementów stalowych.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.
Schody i szyb windowy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową po wykonaniu rozbiórek.
Uwaga: wykonanie szybu windy skoordynować z montażem dźwigu osobowego. Szyb wykonać po dobraniu całego układu dźwigu 
osobowego.

5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu
po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. Połączenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie 
powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
Koordynacja szybu i dźwigu powinna uwzględniać tolerancje wykonania zarówno szybu jak również części ruchomych dźwigu i 
umożliwiać poprawną pracę dźwigu.

5.3. Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla 
spoin czołowych o 10% - dla pozostałych
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są 
pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.4. Montaż konstrukcji
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, należy:

 zyskać pewność, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Projektanta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie 
homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane,

 sprawdzić stan stropów, podszybia windowego i ich kompletność,
 naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania.

Montaż powinien odbywać się zgodnie z normą  PN-B-06200.

Elementy konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny.
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia 
powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie 
należy dokładnie ukosować lub wykrawać. Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie.
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 
montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze
stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W 
połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się 
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.

5.5. Nanoszenie powłok
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu malarskiego 
zgodnie z kartą techniczną producenta.

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z
kartą techniczną Producenta.

Metody nanoszenia materiałów malarskich:
 malowanie pędzlem,
 nanoszenie wałkiem,
 natryskiwanie.
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5.6. Inne uwagi
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów 
sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien
on również dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w 
zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

 dostaw materiałów,
 magazynowania
 zgodność wykonania z projektem,
 stateczność układu,
 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
 połączeń elementów,
 prawidłowość wykonania detali,
 prawidłowość wykonania powłok,
 ocenę estetyki wykonanych robót.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostka obmiarowa: t.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości 
materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-EN 1090-1+A1:2012; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 
konstrukcyjnych

 PN-EN 1090-2+A1:2012; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
 Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
 PN-EN 1991-1-6:2007 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie

wykonywania konstrukcji.
 PN-EN 12488:2016-08 Szkło w budownictwie -- Zalecenia dotyczące szklenia -- Zasady montażu oszkleń pionowych i 

pochyłych.
 PN-EN ISO 377:2017  Stal i wyroby stalowe -- Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań własności 

mechanicznych.
 PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.
 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
 PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody 

przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.
 PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody 

przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.
 PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.
 PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO

SST – 08

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 42416100-6 Windy
Kod CPV 45313100-5 - instalowanie wind
Kod CPV 45311200-2 - instalacje elektryczne
Kod CPV 45441000-0 – roboty szklarskie

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem obudowy szybu windowego 
oraz dostawy i instalacji windy osobowej.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 wykonanie obudowy szybu windowego,
 dostawa i montaż dźwigu osobowego,
 wszystkie inne roboty pomocnicze i towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

 Dźwig osobowy z napędem hydraulicznym lub elektrycznym, z zaniżonym nadszybiem, dostosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych,drzwi teleskopowe, szer. wejścia 90 cm,

wymiary kabiny zgodnie z normą PN-EN 81-70:2021
 systemowe szkło hartowane,
 klamry do montażu szyb.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.

Do realizacji robót należy przystąpić po wykonaniu stalowej konstrukcji szybu windowego,

szklaną obudowę szybu windowego należy mocować punktowo do konstrukcji szybu za pomocą klamr,

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostka obmiarowa: kpl.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.

Odbiór dźwigu musi być dokonany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z:
- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) oraz
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- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1021).

Ostateczny odbiór dźwigu przez Zamawiającego nastąpi po odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego stwierdzającym w formie 
decyzji, że winda jest dopuszczona do eksploatacji.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i rozporządzenia
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29  października  2003  r.  w  sprawie  warunków

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji  niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.  U. Nr 193,  poz.

1890).

Normy
 PN-EN 81-20:2014-10 – Przepisy  bezpieczeństwa  dotyczące konstrukcji i instalowania  dźwigów osobowych i towarowych  

oraz  dźwigów towarowych  małych.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

SST – 09

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45211000-4 - Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 wykonanie i montaż okien dębowych z witrażowym szkleniem gomółkowym i ołowianymi szprosami w otworach 
nowożytnych na trzeciej kondygnacji,

 wykonanie i montaż okien dębowych ze szkleniem witrażowym w otworach nowożytnych na czwartej kondygnacji,
 wykonanie i montaż okiennic drewnianych wewnętrznych automatycznie otwieranych w oknach na kondygnacji czwartej,
 wykonanie i montaż okien z drewna dębowego w małych oknach gotyckich,
 wykonanie i montaż okiennic bezramowych z gomółkami w strzelnicach szczelinowych,
 wykonanie i montaż drzwi płycinowych dębowych wewnętrznych,
 wykonanie i montaż drzwi deskowo-szpungowych obijanych ćwiekami stalowymi,
 wykonanie i montaż drzwi gotyckich deskowych w portalu gotyckim,
 wykonanie i montaż przeszklonych drzwiczek zamykających wnęki na pierwszej i drugiej kondygnacji,
 wykonanie i montaż drzwi zamykających wnęki na drugiej kondygnacji wykonanych z blachy mosiężnej,
 wykonanie i montaż drzwiczek dębowych zamykających wnękę na czwartej kondygnacji,
 wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy miedzianej,
 wykonanie parapetów wewnętrznych dębowych,
 wykonanie progów drewnianych, mosiężnych i piaskowcowych,
 wykonanie i montaż kraty drewnianej we wnęce z agregatem,
 wykonanie i montaż kraty drewnianej w baszcie,
 wszystkie inne roboty pomocnicze i towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

Do wykonania okien w otworach nowożytnych na trzeciej kondygnacji:
 skrzydła, rama: drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane od wewnątrz, malowane od 

zewnątrz;
 szklenie: od zewnątrz gomółki okrągłe lub sześcioboczne, wykonane techniką dmuchania, barwione, oprawiane w ołowiu; od 

wewnątrz szyba zespolona bez podziałów z powłoką niskoemisyjną;
 okucia, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć: stalowe, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na gorąco 

kształtowane i trybowane, z dekoracją rytą, montowane ćwiekami mosiężnymi,
 powłoki.

Do wykonania okien w otworach nowożytnych na czwartej kondygnacji:
 skrzydła, rama: drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane od wewnątrz, malowane od 

zewnątrz;
 szklenie: od zewnątrz witrażowe w szprosach ołowianych, z zastosowaniem szkła prasowanego, o pofalowanej fakturze; od 

wewnątrz szyba zespolona bez podziałów z powłoką niskoemisyjną;
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 okucia, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć: stalowe, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na gorąco, 
montowane ćwiekami mosiężnymi,

 powłoki malarskie, ochronne.

Do wykonania okien w otworach gotyckich:
 skrzydła, rama: drewno dębowe (na piątej kondygnacji nie jest wymagane zastosowanie drewna dębowego; powinno być to 

drewno liściaste, twarde, np. buk), sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane od wewnątrz, malowane od 
zewnątrz;

 szklenie: podwójne, od zewnątrz szybki romboidalne, wydmuchiwane, barwione w odcieniach od oliwkowego do 
jasnożółtego; od wewnątrz szyba zespolona bez podziałów z powłoką niskoemisyjną;

 szklenie okien na piątej kondygnacji: od zewnątrz szyba bez podziałów z powłoką niskoemisyjną, od wewnątrz szybki 
romboidalne, wydmuchiwane, barwione w odcieniach od oliwkowego do jasnożółtego;

 okucia, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć: stalowe, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na gorąco, 
montowane ćwiekami mosiężnymi,

 powłoki malarskie, ochronne.

Do wykonania okiennic bezramowych w otworach szczelinowych:
 skrzydło: drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane od wewnątrz, malowane od zewnątrz;
 szklenie: gomółki wykonane techniką dmuchania, barwione, oprawiane w ołowiu;
 okucia, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć: stalowe, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na gorąco, 

montowane ćwiekami mosiężnymi,
 powłoki malarskie, ochronne.

Do wykonania okiennic w oknach nowożytnych na czwartej kondygnacji:
 skrzydła: drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane;
 okucia, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć: stalowe, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na gorąco, 

montowane ćwiekami mosiężnymi,
 powłoki malarskie, ochronne,

Do wykonania parapetów zewnętrznych:
 blacha miedziana patynowana (grynszpan),

Do wykonania parapetów wewnętrznych:
 drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane;
 powłoki malarskie, ochronne.

Do wykonania drzwi płycinowych wewnętrznych:
 skrzydła, ościeżnica, listwy maskujące: drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane;
 okucia, ćwieki, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć: mosiężne, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na 

gorąco;
 próg w drzwiach do sali kominkowej na trzeciej kondygnacji: drewniany
 próg w drzwiach na trzeciej kondygnacji: drewniany
 powłoki malarskie, ochronne.

Do wykonania drzwi deskowo-szpungowych:
 skrzydło, ościeżnica, listwy maskujące: drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane od 

wewnątrz, malowane farbą kryjącą od zewnątrz;
 okucia, ćwieki, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć: mosiężne, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na 

gorąco;
 powłoki malarskie, ochronne.

Do wykonania drzwi gotyckich deskowych:
 skrzydło, ościeżnica, listwy maskujące: drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane od 

wewnątrz, malowane farbą kryjącą od zewnątrz;
 od zewnątrz usztywniane płaskownikami stalowymi układanych w kratę nabijaną ćwiekami,
 okucia, ćwieki, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć: stalowe, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na 

gorąco;
 zasuwa: drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane;
 powłoki malarskie, ochronne.

Do wykonania przeszklonych drzwiczek zamykających wnęki na pierwszej i drugiej kondygnacji:
 półki i skrzydła ze szkła bezpiecznego o gr. min. 3 mm;
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 okucia, ćwieki, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć mosiężne, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na 
gorąco;

 ściany boczne i podłucze wewnątrz wnęki: okładzina z blachy mosiężnej patynowanej,
 ściana tylna wnęki: tynk wapienny gładki,
 dolna powierzchnia wnęki: deska z drewna dębowego, sezonowanego, bez spękań i sęków, impregnowanego, o gr. 5 cm, 

krawędź sfazowana;
 powłoki malarskie, ochronne.

Do wykonania drzwi zamykających wnęki na drugiej kondygnacji:
 okładzina ścian wewnętrznych wnęki z drewna liściastego (buk lub jesion), sezonowanego, bez spękań i sęków, 

impregnowanego;
 skrzydła z blachy mosiężnej w kolorze czarnym, oksydowanej, usztywniane płaskownikami z nitami stalowymi
 okucia, ćwieki, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć stalowe, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na 

gorąco;
 zasuwa drewno dębowe;

Do wykonania drzwiczek zamykających wnękę na czwartej kondygnacji:
 ściany wewnętrzne wnęki: tynk wapienny gładki,
 skrzydło, półka: drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane, ługowane;
 okucia, ćwieki, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć stalowe, wypukłe, odlewane lub kute ręcznie na 

gorąco.

Do wykonania progów drzwiowych:
 listwa mosiężna
 listwa drewniana dębowa
 listwa rozdzielająca
 bloki z piaskowca

Do wykonania kraty drewnianej we wnęce z agregatem:
 rama i żaluzje: drewno liściaste, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane;
 obicie żaluzji: blacha miedziana

Do wykonania kraty drewnianej w baszcie:
 belki z drewna dębowego, sezonowanego, bez spękań i sęków, impregnowanego;
 ćwieki kute stalowe okrągłe

Inne:
 powłoki malarskie, ług do drewna liściastego, wosk naturalny do drewna
 środki ochronne
 materiały uszczelniające.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:

 sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
 wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach,
 transportu technologicznego wyrobów,
 wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu
na progach ościeżnic.
Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o
szerokość skrzydła.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO. Wymagania dotyczące robót są takie jak w obowiązującym prawie 
budowlanym.

5.1. Wykonanie okien, drzwi i kraty:
Okna i drzwi należy wykonać zgodnie z zestawieniem okien i drzwi w dokumentacji projektowej.
Przed wykonaniem okien, należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie i dopasować wymiary ramy do otworu. Należy 
uwzględnić ewentualne korekty związane z pracami konserwatorskimi na obiekcie.
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Przed pomalowaniem okien, drzwi, krat należy wykonać próbkę i przedstawić ją Projektantowi do akceptacji.
Przed wykonaniem okuć, ćwieków, zawiasów, klamek, uchwytów, szyldów, haków, końcówek okuć należy wykonać próbki i 
przedstawić Projektantowi do akceptacji.
Okna w otworach na trzeciej i czwartej kondygnacji należy wykonać z dołożeniem szczególnej staranności w wykończeniu 
profilowanych ślemion i słupków.
Okucia, ćwieki, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy, haki, końcówki okuć należy wykonać w technice kucia, odlewania lub kształtowania 
ręcznie na gorąco, ze szczególną starannością w wykończeniu i zdobieniach.
Okiennice we wnęce otworów okiennych na kondygnacji czwartej należy wykonać tak, aby funkcjonowały one bezkolizyjnie względem 
okien. Okiennice otwierane automatycznie, przy uzyciu jednego włącznika.
We wszystkich otworach, których krawędź wynosi poniżej 85 cm od projektowanego poziomu podłogi, należy zamontować 
zabezpieczenie w formie kutego kwietnika opracowanego na rysunku detalu.

Szyba wewnętrzna: szkło posiadające powłokę niskoemisyjną obniżającą współczynnik przenikania ciepła (np. PVP .
 
Krata drewniana we wnęce na agregat należy wykonać tak, by zapewnić jej bezkolizyjne otwieranie do góry i umożliwić dostęp do 
agregatu we wnęce. Krata powinna się otwierać na zawiasach systemowych i podnośnikach gazowych. Kolorystyka drewnianych 
elementów kraty musi być dopasowana do kolorystyki konstrukcji szkieletowej na ścianie, na której się znajduje.

5.2. Montaż okien, drzwi i kraty:
 Montaż należy wykonać po zakończeniu większości robót mokrych. Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest 

możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
 W przypadku okien drewnianych nie można dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej powietrza w 

pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności 
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. W ścianach z zewnętrznym tynkiem, okna i drzwi należy 
zamontować przed tynkowaniem.

 Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ścian,
- stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
- czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej 
szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą,
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia;

 Ramy (oboknia) wszystkich okien należy schować za węgarami. Zminimalizować zasłanianie światła okna przez ramy. 
Uwaga: maksymalne wysunięcie ramy w światło otworu okiennego określa się na 1,5 cm.

 Ustawienie okien/drzwi powinno zapewniać:
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury,
wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,
- bezkolizyjne otwieranie skrzydeł okien oraz okiennic we wnękach okiennych na trzeciej kondygnacji,
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

 Okna powinny mieć odpowiednie uszczelnienie i izolację.
 We wskazanych w projekcie miejscach należy zamontować sprężynowe odbojniki.
 Kratę drewnianą we wnęce na agregat należy zamontować według rysunku detalu.
 Dalsze wytyczne dot. stolarki zawarto na rysunkach.

5.3. Montaż parapetów wewnętrznych
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna.
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary 
wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.

5.4. Montaż parapetów zewnętrznych
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy miedzianej patynowanej, wywiniętej na wysokość 5 cm na ścianę i okno i zakończonej 
wywinięciem w rolkę o średnicy 4 cm, na krawędziach gierowanej, lutowanej.

5.5. Montaż progów
Progi wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

 wymiarów stolarki okiennej i części składowe,
 jakość drewna (brak sęków, spękań, sezonowane),
 zgodność z dokumentacją techniczną. prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 

płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu,
 dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian,
 prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych,
 dokładności robót wykończeniowych. prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.
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 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostki obmiarowe:
m 2 – powierzchni wymienionej stolarki,
m 2 - powierzchni wykończonych ościeży,
szt – zamontowanych podokienników, parapetów, progów.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i wykończenia ościeży.

8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu:
Elementami ulegającymi zakryciu są mocowania ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, 
wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. W trakcie 
odbioru należy sprawdzić:

 ustawienie okien,
 luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem,
 dopuszczalność odchyłek w pionie i poziomie,
 uszczelnienie i izolację okna,
 zgodność z dokumentacją projektową i ST.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub drzwi za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie 
do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik Budowy).

8.2. Odbiór końcowy
Przy odbiorze sprawdzone będzie czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i drzwi w szczególności w 
zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
 jakości robót montażowych.

Na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, sprawdzenie
 odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 

mm/m,
 różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy 

długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m.
 prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez 

zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,
 szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi 

elementami,
 prawidłowości regulacji okuć.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne.

 PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport.
 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące 

izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
 PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 

zewnętrzne.
 PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.
 PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Metoda badania.

Pozostałe dokumenty podano w STO.
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UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 
ROBOTY RENOWACYJNE, KONSERWATORSKIE I NAPRAWCZE

SST – 10

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8, jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne, konserwatorskie i naprawcze
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kod CPV 45261000-4 Obróbki blacharskie

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac renowacyjnych i naprawczych.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

budynek główny i mury obwodowe
 konserwacja, rekonstrukcja i naprawa uszkodzonych partii murów:

- usunięcie zieleni,
- wykucie uszkodzonych lub luźnych cegieł,
- oczyszczenie powierzchni lica ceglanego i kamiennego (ława kamienna) z nawarstwień i zabrudzeń powierzchniowych,
- dezynfekcja zawilgoconych partii ścian
- odsolenie,
- zabezpieczenie przed korozją biologiczną (gruntowanie natryskowe),
- uzupełnienie uszkodzonych fragmentów muru z zachowaniem oryginalnego wątku,
- wzmocnienie strukturalne zabytkowych materiałów (ceramiki, zapraw spoinujących i tynkarskich),
- naprawa lica ceglanego za pomocą zapraw,
- przespoinowanie,
- zbrojenie naprawcze murów,

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
 naprawa korony muru obwodowego (wg SST dot. robót murarskich i murowych),
 konserwacja i uzupełnienie ościeży, nadproży wnęk otworów, węgarów: uzupełnienie cegłą, wyspoinowanie ich,
 rekonstrukcja tynkowych, profilowanych opasek okiennych,
 odtworzenie tynków ciągnionych na istniejącym murowanym gzymsie,
 odtworzenie naprzemiennego boniowania narożników budynku (80cm szer.), tynk wapienny,
 scalenie kolorystyczne współczesnych zapraw i cegieł z oryginalnym materiałem

brama wejściowa:
 przebudowa ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, przebudowa przyległego fragmentu muru 

(zgodnie ze SST dotyczącą rozbiórek),
 uzupełnienie brakującego fragmentu w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1

m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg.
 wykonanie przykrycia dachówką ceramiczną mnich-mniszka (zgodnie ze SST dotyczącą pokryć dachowych).

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

Należy stosować materiały tradycyjne lub atestowane produkty dedykowane obiektom zabytkowym, o odpowiednio dobranych 
parametrach wytrzymałościowych w stosunku do oryginalnego budulca.

2.1. Materiały do konserwacji, rekonstrukcji i naprawy uszkodzonych partii murów, ościeży, nadproży, wnęk otworów, 
węgarów:
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 Preparaty chemiczne:
- preparaty do mycia chemicznego i zabezpieczeń zabytkowych murów oraz impregnacji
- kwas HF – 2,5 – 3%
- preparat wmacniający do kamienia i cegły na bazie estrów kwasu krzemowego
- płyn do hydrofobizacji
- preparat biobójczy do usuwania nawarstwień mikrobiologicznych
- preparat biobójczy do dezynfekcji bakterii nitryfikacyjnych
- pasta z kompozycją rozpuszczalników organicznych lub preparaty do usuwania grafitti

 ścierniwo (korundowe F220 lub zbliżone) do oczyszczania metodą strumieniowo-ścierną
 okład odsalający na bazie pulpy celulozowej lub waty celulozowej (w razie potrzeby z dodatkami: drobnoziarnisty piasek 

szklarski, bentonit)
 cegła o formacie gotyckim (zamówić po sprawdzeniu rozmiaru oryginalnego), w kształcie, formacie, kolorystyce i parametrach

fizykomechanicznych nawiązująca do oryginalnych historycznych cegieł, wyrabiana metodą tradycyjną, cegła powinna mieć 
nasiąkliwość wagową nie mniej niż 12% i klasę 15

 zaprawy mineralna imitująca ceramikę do uzupełnienia mniejszych ubytków, o parametrach fizykomechanicznych zbliżonych 
do materiału historycznego (kolor, nasiąkliwość, wytrzymałość mechaniczna);

 zaprawy wapienne uzupełniające do spoinowania kamienia, na bazie wapna trasowego;
 zaprawy wapienne z dodatkiem hydraulicznym (tras),
 zaprawa cienkowarstwowa drobnoziarnista na bazie wapna hydraulicznego,
 farby laserunkowe mineralne, krzemianowe lub wapienne do scalenia kolorystycznego współczesnych i oryginalnych zapraw i 

cegieł.

2.2. Pręty do zbrojenia (cerowania murów)

Właściwości techniczne wymagania:

Właściwości mechaniczne materiału
Systemowe pręty spiralne i kotwy śrubowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 
316 wg EN 1.4401, o następujących właściwościach mechanicznych:
- umowna granica plastyczności - Re0,2 ≥  220 MPa,
- wytrzymałość na rozciąganie - Rm ≥ 510 MPa,
- wydłużenie względne - A5 ≥ 45 %.

Kształt i wymiary.

Kształt, wymiary oraz dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać danym przedstawionym na
rys. 1. oraz w tablicy 1.

Tablica 1

Średnica pręta [mm]
Długość skrętu

a [mm]
Obwód pręta [mm] Przekrój [mm²]

1 2 3 4

Ø 4,5  0,2
25  1
29  1

20 ÷ 35 ≥ 6,5

Ø 6  0,2
25  1
29  1

25 ÷ 29 ≥ 7,1

Ø 8  0,2
38  1
39  1

38 ÷ 40 ≥ 8,8

Ø 10  0,2 45  1 45 ÷ 50 ≥ 14,8

Maksymalna długość prętów śrubowych wynosi 14 ± 0,02 m, a kotew śrubowych 1 ± 0,02 m. Inne długości prętów powinny być 
uzgodnione miedzy producentem i odbiorcą.

Masa 1 m pręta (kotwy).

- pręt lub kotwa o średnicy 4,5 mm - 59 g/m,
- pręt lub kotwa o średnicy 6,0 mm - 71g/m,
- pręt lub kotwa o średnicy 8,0 mm - 83 g/m,
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- pręt lub kotwa o średnicy 10,0 mm - 125 g/m.
Masa 1 m pręta (kotwy) nie powinna różnić się od wartości nominalnej o więcej niż 5%.

2.3. Materiały do rekonstrukcji i naprawy tynków ciągnionych, gzymsów, opasek okiennych, boni:

 zaprawa tynkarska dwuwarstwowa
 powłoka farby wapiennej sporządzonej na bazie wapna dyspergowanego z ewentualnym dodatkiem pigmentów
 zaprawa sztukatorska na bazie gipsu barwiona w masie do oryginału
 roztwór niskoprocentowy żywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu do zabezpieczania polichromii
 zaprawa wapienna modyfikowana z dodatkiem hydraulicznym o uziarnieniu 0-0,06 mm, bezcementowa
 zaprawa sztukatorska tynkarska drobnoziarnista z mikrowłóknami zbrojącymi do wykonywania profili ciągnionych, barwiona 

w warstwie wierzchniej
 dyspersja akrylowa lub winylowa do podklejenia tynków do podłoża
 zaprawa wapienna na bazie wapna dołowanego, przygotowana samodzielnie, do uzupełnienia ubytków w obrębie tynków 

gotyckich
 farba mineralna o matowej powierzchni i wysokim współczynniku paroprzepuszczalności
 niskostężone roztwory żywicy akrylowej (do konsolidacji zachowanych warstw opracowania malarskiego)

2.4. Preparaty czyszczące, uzupełniające i hydrogenizujące
Należy je uzgodnić z przedstawicielem Konserwatora, Inspektorem Nadzoru po badaniach specjalistycznych, szczegółowym 
rozpoznaniu uszkodzeń.

2.5. Materiały izolacyjne
◦ szlam mineralny do obiektów zabytkowych, zalecany szlam bezcementowy,
◦  wkładki zbrojące do wykonania izolacji.

2.6. Elementy stalowe
◦ podkład reaktywny epoksydowy do zabezpieczenia elementów stalowych
◦ farba poliuretanowa 

 3. SPRZĘT
Mikropiaskarka z drobnym ścierniwem korundowym (F220 lub zbliżone)
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.

 Prace należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskim, dokumentacją projektową oraz SST i STO.
 Przed przystąpieniem do prac należy usunięć wtórnie wprowadzone materiały, szczególnie uzupełnienia i naprawy wykonane z

zastosowaniem cementu lub innych nie spełniających wymogów konserwatorskich (zgodnie ze SST dotyczącą rozbiórek).
 Wykonawca opracuje technologię wykonania renowacji i rekonstrukcji elewacji i przedstawi do akceptacji Zamawiającego 

wraz z metodologią Robót. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi 
normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót w zakresie SST i przedmiaru robót.

 Do napraw należy używać materiału konstrukcyjnego i zaprawy, z którego zostały pierwotnie mury były wykonane.
 Wszelkie uzupełnienia należy wykonać w sposób czytelny, umożliwiający łatwe rozróżnienie elementów pierwotnych i 

wtórnych, ale jednocześnie powinny być one estetycznie dopasowane do oryginału i stanowić z nim harmonijną i estetyczną 
całość.

 Ze względu na złożony charakter działań konserwatorskich prace powinny być prowadzone i kierowane przez osobę 
doświadczoną, posiadającą fachową wiedzę i niezbędne kompetencje zawodowe. Wszystkie niejasne kwestie należy 
konsultować z nadzorem konserwatorskim.

5.1. Naprawa murów
Mury obwodowe oraz w budynku głównym należy poddać pełnej konserwacji.

 5.1.1. Prace wstępne – zabezpieczenie i oczyszczenie murów
W pierwszej kolejności należy ograniczyć czynniki negatywnie działające na murów, tj. zawilgocenie i korozję biologiczną. Należy:

 oczyścić z porastającej zieleni, glonów i zabrudzeń,
 wykonać naprawę powierzchni muru, wypełnić spękania, mechaniczne uszkodzenia i odspojenia lica ceglanego,
 W części podziemnej murów wykonać warstwę izolacyjną, bezpośrednio na powierzchni muru. Mur oszlamować szlamem 

mineralnym, przeznaczonym do obiektów zabytkowych. Przed szlamowaniem zaleca się zastosowanie warstwy rozdzielającej 
– np. tynku wapiennego. 
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 Jako dodatkowego zabezpieczenia należy użyć warstwy minerałów ilastych o grubości min. 30 cm (gliny lub mieszanki gliny i 
bentonitu, zapewniając ścisłe ubicie i stały docisk). Ekran iłowy powinien zostać wykonany do głębokości stropu glin 
naturalnych – należy zapewnić połączenie ekranu iłowego z glinami naturalnymi.

Dopiero po wykonaniu prac ziemno-izolacyjnych można przystąpić do dalszych prac.
Wskazane jest zarezerwowanie czasu na wyschnięcie muru, przed przystąpieniem do kolejnych prac.

 Należy oczyścić powierzchnię lica ceglanego i kamiennego z nawarstwień i zabrudzeń powierzchniowych przy zastosowaniu 
metody mokrej z użyciem pary wodnej i/lub suchej – metodą strumieniowo-ścierną. Wybór odpowiedniej metody oczyszczania
oraz dostosowanie metody do nawierzchni (dobór ciśnienia, ścierniwa) musi być poprzedzony próbami wykonanymi przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki.

 Należy przeprowadzić dezynfekcję murów za pomocą preparatów bakteriobójczych. Ten zabieg powinien być wykonany 
starannie i odpowiedzialnie oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

  Usunięcie soli z wykorzystaniem metody migracji do rozszerzonego środowiska. Zastosowanie okładów odsalających na bazie
pulpy celulozowej lub waty celulozowej (w zależności od potrzeb zmodyfikowanej dodatkami drobnoziarnistego piasku 
szklarskiego i bentonitu). Przed wykonaniem zabiegu należy przeprowadzić dokładne badania stopnia i zakresu zasolenia 
materiałów zabytkowych. Przy zawartości powyżej 2% w próbce należy lokalnie przeprowadzić odsalanie. Rodzaj, ilość i 
zakres okładów odsalających określony oraz kontrolowany przez dyplomowanego konserwatora.

 Należy usunąć przemalowania w zakresie zgodnym z ustaleniami komisji konserwatorskiej.
 Usuwanie graffiti ze ścian należy wykonać nie uszkadzając lica cegieł i zapraw. Należy ostrożnie usunąć skalpelem grubsze 

powłoki farb, następnie doczyścić metodą strumieniowo-ścierną z drobnym ścierniwem korundowym (F220 lub zbliżone). W 
celu wyekstrahowania farby z porów materiału należy zastosować pasty z kompozycją rozpuszczalników organicznych 
dobranych doświadczalnie lub gotowe preparaty do usuwania graffiti. 

 5.1.2. Naprawa uszkodzonych partii murów
Przed przystąpieniem do napraw, należy przeprowadzić analizę stopnia i zakresu uszkodzenia murów i cegieł.

 Nadbudowę korony murów obwodowych, po dokładnym oczyszczeniu, odsoleniu i zakonserwowaniu wg. 5.1.1., należy 
wykonać zgodnie z SST dotyczącą robót murarskich i murowych.

 Materiały o obniżonych parametrach mechanicznych na skutek działania czynników niszczących, które postanowiono 
pozostawić ze względu na ich wartość historyczną, należy wzmocnić strukturalnie z zachowaniem ich hydrofilnej natury. Do 
tego celu należy zastosować preparaty wzmacniające zawierające tetroetoksysilian.

 Głęboko zdezintegrowane cegły i zaprawy historyczne, których ze względu na stopień dezintegracji nie można wzmocnić do 
zadowalających parametrów, należy ostrożnie usunąć.

 W trakcie prac murarskich, takich jak: usuwanie zamurowania z wnęk w sali kominkowej, przemurowania krawędzi otworów, 
remonty nadproży, należy odzyskiwać wszystkie możliwe cegły gotyckie i zabezpieczyć je do ponownego użycia. Nadzór 
konserwatorski zadecyduje o ich wtórnym wykorzystaniu.

 Uzupełnienie uszkodzonych fragmentów muru ceglanego w układzie ściśle nawiązującym do zachowanego oryginalnego 
wątku. Zastosować cegłę współczesną, wyrabianą metodą tradycyjną, o kształcie, kolorystyce i parametrach 
fizykomechanicznych nawiązujących do oryginalnych cegieł. Wykorzystać zaprawy na bazie spoiwa wapiennego z dodatkami 
hydraulicznymi (tras) poprawiającymi wytrzymałość i odpowiednim wypełniaczem mineralnym, najlepiej przygotowane 
samodzielnie. Dopuszcza się stosowanie zapraw mineralnych gotowych, barwionych w masie. Sposób opracowywania 
powierzchni zaprawy spoinującej odmienny dla wątku gotyckiego (spoina z rysą, równa z licem ceglanym) i wątku 
nieregularnego (spoina płaska).

 Do uszkodzonych cegieł konieczne jest zastosowanie zaprawy uzupełniającej o parametrach fizykomechanicznych 
dopasowanych do materiału historycznego (kolor, nasiąkliwość, wytrzymałość mechaniczna).

 Ubytki w zaprawach spoinujących ciosy kamienne uzupełnić zaprawą na bazie wapna trasowego.
 Scalenie kolorystyczne współczesnych zapraw i cegieł z oryginalnym materiałem przy pomocy farby mineralnych 

krzemianowych lub wapiennych. Kolorystyka ustalona na podstawie analizy badań konserwatorskich i stratygraficznych.

 5.1.3.  Naprawa pęknięć i rys
Należy dokonać oceny rys i pęknięć i w zależności od ich rodzaju należy zastosować następujące rozwiązania:

 pojedyncze rysy lub pęknięcia o głębokości do 3÷4 cm naprawić poprzez miejscowe usunięcie tynku (jeżeli takowy 
występuje), dokładne oczyszczeniu powierzchni za pomocą szczotek stalowych, następnie poszerzyć pęknięcia z nadaniem im 
kształtu jaskółczego ogona i wypełnić ręcznie, za pomocą kielni i szpachli, zaczynem cementowym o proporcji 1:3 z 
dodatkiem mleka wapiennego;

 głębsze pęknięcia występujące z jednej strony ściany naprawić przez zbrojenie spoin stalowymi prętami. Wzmocnienie należy 
przeprowadzać w oparciu o wytyczne podawane przez wybranego producenta kompletnego systemowego rozwiązania do 
naprawy konstrukcji murowych;

 rysy i niewielkie pęknięcia występujące w wielu miejscach i wchodzące w głąb lub przechodzące przez całą grubość ściany, 
należy naprawić z obu stron ściany w sposób opisany wyżej;

 Stabilne rysy wypełnić warstwą szczelną o zdolnościach przekrywania stabilnych rys skurczowych z wypełniaczami. 
Powierzchnię ścian zabezpieczyć środkiem wzmacniającym i uniemożliwiającym rozwój mikroorganizmów;

 Poważniejsze pęknięcia należy naprawić za pomocą prętów.

 5.1.4. Naprawa pęknięć za pomocą systemowych prętów spiralnych 
Naprawa pęknięć lokalnych
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 W poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach i na określoną głębokość.
 Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.
 Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę o grubości ok. 10 mm.
 Wepchnąć pręt w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.
 Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia 

spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu.
 Wyrównać powierzchnię spoiny.
 Zwilżać spoinę co pewien czas.
 Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą.

UWAGI.
 Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku (plus grubość tynku).
 co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę.
 Pionowy rozstaw prętów 450 mm (4 warstwy cegły).
 W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku, powinien być prowadzony min 100mm wokół 

naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie.
 W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu, powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu.

Naprawa pęknięć poprzez zszywanie krzyżowe
 Wywiercić otwory o średnicach 13 – 14 mm pod wymaganym kątem na określoną głębokość.
 Wyczyścić odkurzaczem otwory i dokładnie zmoczyć wodą - kontynuować do momentu gdy woda wypływająca z otworu 

będzie czysta.
 Wymieszać zaprawę i napełnić pojemnik pistoletu.
 Nałożyć na pistolet końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm i pompować zaprawę do momentu jej wypełnienia.
 Odpowiedniej długości wkręcić w końcówkę pistoletu.
 Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie pręta wraz z zaprawą.
 Wypełnić końcówki otworów pozostawiając gotowymi do wykończenia.

UWAGI.
 Metoda ta jest zazwyczaj używana do naprawy pęknięć w murach pełnych otynkowanych gdzie trudno jest ukryć naprawę (np. 

tynk z obrzutką kamienną)
 Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:
 pręty instaluje się prostopadle do powierzchni pęknięcia (np. poziomo w przypadku pęknięć pionowych i pionowo w 

przypadku pęknięć poziomych),
 pręt powinien zaczynać się minimalnie w odległości 225 mm od pęknięcia,
 kąt wiercenia powinien być tak dobrany aby pręt przechodził przez pęknięcie w środkowej części muru,
 pręty powinny być instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pęknięcia w odstępach 225 mm mierzonych wzdłuż 

pęknięcia.

UWAGI.
 Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:
 głębokość szczeliny wynosi 35 mm,
 pionowe odstępy między kolejnymi prętami wynoszą 450 mm (6 warstw cegieł),
 pręt powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pęknięcia,
 jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien być zamocowany na odcinku 

przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie.

 5.1.5. Naprawa nadproży ceglanych
Należy przemurować uszkodzone łuki odcinkowe nadproży ceglanych. 
Po związaniu należy zaobserwować czy powstaną rysy w łuku lub na styku z murem i w razie konieczności należy 
zastosować zaprawę iniekcyjną rozlewną mineralną, wypełniającą. 
W miejscu gdzie są istniejące nadproża, wykonane wtórnie w murze gotyckim, w miejscach szczelin i odspojeń wykonać 
iniekcję zaprawą rozlewną, mineralną, wypełniającą.

5.2. Naprawa i konserwacja tynków i warstw malarskich
 Nałożyć zaprawę cienkowarstwową na powierzchnię uzupełnionego i wzmocnionego lica ceglanego z 

wykorzystaniem drobnoziarnistej zaprawy na bazie wapna hydraulicznego. Próbę nałożenia i opracowania faktury 
zaprawy powinien wykonać dyplomowany konserwator i przedstawić do akceptacji komisji konserwatorskiej.

 Tynki gotyckie oraz nowożytne poddać konserwacji i ustabilizować. Podkleić do podłoża w miejscu odspojeń przy 
użyciu zapraw mineralnych. Materiał powinien zostać dobrany w zależności od potrzeb przez dyplomowanego 
konserwatora dzieł sztuki.

 Odspojone pobiały i monochromie występujące na tynkach należy podkleić dyspersją akrylową lub winylową.
 Ubytki w obrębie tynków gotyckich uzupełnić zaprawą wapienną na bazie wapna dołowanego, przygotowanego 

samodzielnie. Faktura i opracowanie powierzchni zaprawy ściśle nawiązujące do tynków historycznych.
 Konsolidacja zachowanych warstw opracowania malarskiego z zastosowaniem nisko stężonych roztworów żywicy 

akrylowej.
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 Oczyszczenie zachowanych warstw opracowania malarskiego. Metodę należy dobrać doświadczalnie i skonsultować 
z nadzorem konserwatorskim.

 Uzupełnienie ubytków i odtworzenie tynków III kondygnacji z zastosowaniem zaprawy dwuwarstwowej (podłoże i 
warstwa wierzchnia). Sposób opracowania faktury powierzchni (zatarcia i wygładzenia) i dobór koloru założonej 
zaprawy powinien ściśle nawiązywać do zachowanych oryginalnych tynków. W celu lepszego dostosowania tej 
powierzchni do oryginalnej możliwe również zastosowanie powłoki farby wapiennej sporządzonej na bazie wapna 
dyspergowanego delikatnie wcieranej w podłoże z zaprawy wapiennej. Konieczne jest wykonanie próby takiego 
tynku w celu akceptacji dla komisji konserwatorskiej.

 Zabezpieczenie i utrwalenie resztek polichromii zachowanych na powierzchni zaprawy dekorującej kominek 
roztworem niskoprocentowego roztworu żywicy akrylowej.

5.3. Rekonstrukcja detali, opasek okiennych, boni oraz tynków ciągnionych
Rekonstrukcje należy wykonać po wykonaniu naprawy i renowacji muru.
Przed przystąpieniem do prac należy się upewnić czy podłoże jest nośne, oczyszczone i nieprzemarznięte.
Wszystkie profile należy wykonać na obiekcie w technice historycznej, ciągnionej. Nie dopuszcza się elementów 
prefabrykowanych.

 Uzupełnić ubytków w detalu z gipsu jastrychowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie modyfikowaną 
zaprawą na bazie gipsu barwioną w masie do oryginału.

 Należy zdjąć istniejące profile sztukatorskie kominka i wykonać uzupełnienie ściśle według profili oryginalnych oraz
rysunku detalu.

 Należy odtworzyć renesansowy gzyms wieńczący ściśle według oryginalnego profilu, po całym obwodzie budynku. 
Gzyms należy wykonać w technice ciągnionej, na budynku, poprzez wyciągnięcie profili na elewacji. Można 
zastosować gotowe zaprawy sztukatorskie. Warstwa wierzchnia powinna zostać podbarwiona w masie zgodnie z 
projektem.

 Konserwacja zachowanego bonia. Po dokładnym zbadaniu zachowanej zaprawy, należy ostrożnie usunąć wtórne 
materiały nie spełniające wymogów konserwatorskich oraz pozostawić wszystkie pozostałości wypraw zachowane 
wokół boni. W razie potrzeby zaprawę wzmocnić strukturalnie preparatami wzmacniającymi na bazie estrów kwasu 
krzemowego i oczyścić metodą piaskowania. Uzupełnienia należy wykonać ręcznie, stosując zaprawę wapienną. Po 
uzupełnieniu lico boni należy scalić kolorystycznie. Brakujące bonie należy odtworzyć z zastosowaniem zaprawy 
wapiennej lub samodzielnie przygotowanej zaprawy barwionej w wierzchniej warstwie. Opracowanie kolorystyczne 
analogiczne jak na zachowanych boniach.

 Opaski okienne. W przypadku zachowania się historycznych opasek okiennych, należy otworzyć opaski ściśle 
nawiązując do oryginalnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z komisją konserwatorską. W przypadku podjęcia 
decyzji o malowaniu, należy zastosować farby mineralne o matowej powierzchni i wysokim współczynniku 
paroprzepuszczalności.

UWAGA. Prace konserwatorskie zostały szczegółowo opisane w programach prac konserwatorskich dla budynku oraz dla murów 
obwodowych sporządzonych przez dr hab. Piotra Niemcewicza oraz mgr Katarzynę Polak i należy je przeprowadzać ściśle w oparciu o 
zawarte tam informacje.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostki obmiarowe:
m2 -  dla muru podlegającego renowacji
kg – dla zbrojenia murów, dla wykuwanych uszkodzonych cegieł
m – dla renowacji elementów ciągnionych,
szt. – dla renowacji innych elementów i robót naprawczych murów,
dm3 – dla robót naprawczych elementów kamiennych.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
 PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
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 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
 PN-EN 771-2:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe silikatowe.
 PN-EN 772-5:2016  Metody badań elementów murowych -- Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w

elementach murowych ceramicznych.
 PN-EN 15824:2017-07 - Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych.
 PN-EN ISO 10563:2017-08 Budynki i budowle -- Kity -- Określanie zmiany masy i objętości.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -TYNKOWANIE

SST – 11

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych zamku w Gołańczy.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

budynek główny
 ręczne wyłożenie tynków renowacyjnych wewnętrznych,
 wykonanie wypraw tynkarskich z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad w rekonstruowanej latrynie,

przybudówka
(zgodnie z opisem warstw technicznych na rysunkach)

 ręczne nałożenie tynków  wewnętrznych, cementowo-wapienne, drobnoziarniste, filcowane.
 ręczne wypełnienie pół szkieletu drewnianej konstrukcji zewnętrznej - zaprawą termiczną zbrojoną siatką, oraz tynkami 

zewnętrznymi glinianymi,  
lub

 ręczne wykonanie wielowarstwowych tynków zewnętrznych ciepłochłonnych, perlitowych, 

brama wejściowa
 ręczne wykonanie tynków zewnętrznych na płaskich ścianach z przygotowaniem zapraw,

 rekonstrukcja tynków zewnętrznych opasek okiennych boni oraz oraz tynków ciągnionych wg SST dotyczącej renowacji,

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

 Należy stosować materiały tradycyjne lub atestowane produkty dedykowane obiektom zabytkowym, o odpowiednio dobranych
parametrach wytrzymałościowych w stosunku do oryginalnego budulca.

 Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub 
aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem 
składu i barwy.

woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora, pod warunkiem, że spełnia ona 
warunki PN-EN 1008:2004.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 zaprawy ocieplające do renowacji fasad, 
 zaprawy ocieplające do wypełnienia konstrukcji szkieletowych
 tynk gliniany z sieczką słomianą, kolor beżowy, impregnowany, do zastosowań zewnętrznych,

 tynk wapienny drobnoziarnisty np.:
do renowacji tynków wapiennych i scalania elewacji.
Wysokohydrauliczny z możliwością zatapiania siatki zbrojeniowej
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 tynk cementowo-wapienny wewnętrzny,

 tynk ciepłochłonny perlitowy,

inne
 Taśmy i siatki zbrojeniowe do tynków- wg odpowiedniej aprobaty techn.
 Narożniki aluminiowe -wg odpowiedniej aprobaty techn.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.
Zakłada się, że rynki wewnętrzne i zewnętrzne będą kładzione ręcznie.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.

5.1. warunki przystąpienia do robót
◦ Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
◦ Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur".

◦ Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być  czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

◦ Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni na ścianach, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy 
zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

◦ tynki zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. – Wilgotność względna 
powietrza przy wykonywaniu tynków barwionych nie może przekraczać 80%.

◦ Przy wykonywaniu powłoki z zaprawy szlachetnej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny czas
przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile 
wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.

◦ W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoża
◦ Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  
◦ Spoiny w murach ceglanych – W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.

◦ Nadmiernie suchą lub silnie chłonącą wodę  powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonanie tynków
◦ Nakładanie poszczególnych rodzajów tynków oraz ich przygotowanie należy wykonać  zgodnie z wytycznymi 

producenta.
◦ W zależności od zaleceń producenta należy stosować tynki podkładowe.
◦ Położone tynki należy chronić przed zbyt szybkim schnięciem czy przesuszeniem.
◦ W przypadku nakładania cienkich warstw lub zbyt szybkiego wysychania raz lub kilkakrotnie zwilżyć otynkowaną 

powierzchnię. Umiarkowanie ogrzewać pomieszczenia wewnętrzne, aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu.
◦ Należy przestrzegać przerw technologicznych zgodnie z wytycznymi producenta.

Nałożenie zapraw tynkarskich ciepłochronnych do konstrukcji szkieletowych zbrojonych siatką.
 Przed przystąpieniem do pracy należy drewniane elementy konstrukcji zabezpieczyć przed oddziaływaniem ognia i owadów 

zerujących w drewnie.
 Belki należy zabezpieczyć taśmami ochronnymi przed użyciem zaprawy,
 Materiał mieszać ręcznie. Nakładanie w dwóch lub więcej warstwach lub zalewanie w szalunkach z zachowaniem przerw 

miedzy warstwami (30-60 min).
 Zbrojenie: 

- Narzucić 2/3 przewidzianej grubości tynku, a następnie zatopić w nim siatkę zbrojeniową,
- Pionowe pasy siatki winny być nachodzić na siebie na min. 10 cm zakładkę. Siatkę zatapiać równomiernie i całopowierzchniowo.
- Po jej zatopieniu w pierwszej warstwie tynku, nanieść pozostałą 1/3 jego grubości.
- W jednym cyklu technologicznym nanosić i zbroić tynk na powierzchniach do ok. 20 m2 . Większe powierzchnie odpowiednio 
podzielić i pracować zgodnie z metodą „świeże na świeże”.
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- Należy zwracać uwagę na schnięcie zaprawy tynkarskiej.
 Po wypełnieniu pól, po lekkim stwardnieniu należy zdrapać na grubość ostatecznej końcowej warstwy (max grubość 5 mm)
 następnie wzdłuż drewna konstrukcyjnego, naciąć kielnią szczelinę pozorną o max. głębokości do 1 cm. Szczelina 

minimalizuje naprężenia skurczowe drewna i materiału wypełniającego, chroniąc przed powstawaniem spękań.
 Nałożenie tynków zewnętrznych glinianych, impregnowanych,

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

Przed przystąpieniem do tynkowania należy przeprowadzić badania materiałów oraz kontrolę i odbiór podłoża

6.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na 
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami podanymi w pkt.2 .

6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót
tynkowych, w szczególności w zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podkładów,
 prawidłowości wykonania. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Do 
badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych.

 Badania w czasie odbioru tynków zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze 
powietrza nie niższej niż +5°C. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
 czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podkłady 

nadawały się do położenia tynku szlachetnego a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
 czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostka obmiarowa: m2

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.

1.1 . Odbiór podłoża
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
1.2 . Odbiór tynków

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną.

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,
belki itp.).

 Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym.
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 PN-EN 197-1:2012Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
 PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie
 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-7:2000 - Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru.
 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
 PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań.
 PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych, klasyfikacja i znakowanie.
 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-16:2012Płytki i płyty ceramiczne -- Część 16: Oznaczanie małych różnic barwy.
 Pozostałe dokumenty podano w STO.

Inne:
 Karty katalogowe i techniczne oraz instrukcje producentów referencyjnych. Załącznik do Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE –
PODŁOGI I POSADZKI, OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE

SST – 12

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV 45431000-7  - Kładzenie płytek

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg i posadzek

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 wykonanie posadzek betonowych,
 wykonanie posadzek podniesionych na konstrukcji systemowej na 3 i 4 kondygnacji,
 wykonanie posadzek terakotowych na 2 kondygnacji,
 wykonanie posadzek na gruncie na 1 kondygnacji,
 Wykonie okładzin ściennych z terakoty do wys. 2 m. w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w przybudówce.

Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

Wykończenie:
 terakota – rustykalna, w kolorze ceglanym. Format: kwadrat o wymiarach 20x20 cm,
 płyty kamienne polerowane, cięte,
 wylewka cementowa anhydrytowa,
 mikrocement imitujący posadzkę glinianą, zamiennie możliwe użycie impregnowanych jastrychów cementowo-glinianych,
 cięte otoczaki – w piwnicy do uczytelnienia muru w posadzce,
 siatki zbrojeniowe do wylewek,
 kleje lub zaprawy,
 krzyżyki lub kliny dystansowe do układania płytek.

elementy konstrukcji podłogi podniesionej
 stopki systemowe, regulowane, dostosowane do przenoszenia obciążeń podłogi oraz użytkowych, rozstaw stopek min. 60 cm.,
 płyty włóknocementowe – 2 cm gr.,
 wylewka cementowa zbrojona siatką.

posadzka na gruncie: piasek gruboziarnisty 5cm, folia PE, styrodur 10cm,

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.
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5.1. warunki przystąpienia do robót
Do robót należy przystąpić po wykonaniu instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w trakcie montażu jak i eksploatacji musi 
zawierać się w granicach 40-65% i nie może ulegać dużym, gwałtownym wahnięciom.

5.2. Układanie płytek
Posadzki z płytek terakotowych i kamiennych mocować klejem na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości 
płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłożu rozprowadzić ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 
mm.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin:
 klejenie płytek na ścianach należy rozpocząć od dolnej warstwy płyt. Od drugiej warstwy stosować podkładki dystansowe w 

postaci listew z płaskownika gr. 3 mm,
 powierzchnia na której układane są płytki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,
 spoiny między płytami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od 

linii prostej nie powinno wynosić więcej niż − 2mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości,
 szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
 płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek powietrznych),
 powierzchnia wyłożenia posadzek powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne 

odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym 
miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna 
zakłada inaczej),

 w miejscu styku z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem 
stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne.

5.3. Wypełnianie fug
Zaprawę do fugowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Do spoinowania można przystąpić po związaniu zaprawy klejowej.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

6.1. Badania w czasie robót
Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości poszczególnych warstw oraz innych robót 
"zanikających".

6.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych podłóg a w 
szczególności:

 zgodności zastosowanego systemu,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości (wyglądu) powierzchni podłóg,
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich 
wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia,
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.

Jednostki obmiarowe:
m2 - przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si powierzchni słupów, pilastrów i innych
elementów większych od 0,25m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
kontrola przy odbiorze dotyczy:

 rodzaju użytych materiałów,
 grubości poszczególnych warstw,
 wyglądu zewnętrznego podłogi oraz jej równości,
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 dokładność i staranność wykonania podłóg zarówno na całej powierzchni (barwa, wzór, powierzchnia malarska pasów boisk 
itp.) jak i przy ścianach, w stykach z innymi podłogami lub z innymi elementami budynku.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym.
 PN-EN 197-1:2012Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
 PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-7:2000 - Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru.
 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchn.i
 PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań.
 PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych, klasyfikacja i znakowanie
 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-16:2012Płytki i płyty ceramiczne -- Część 16: Oznaczanie małych różnic barwy.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – MALOWANIE ŚCIAN

SST – 13

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45442100-8  Roboty malarskie

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące malowania ścian i ich odbioru

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

w budynek głównym:
 przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie,
 dwukrotne malowanie farbą mineralną tynku gładkiego.

w przybudówce:
 przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie,
 dwukrotne malowanie farbą akrylową oraz tynku gładkiego.

Roboty objęte niniejszą SST obejmują tylko malowanie nowo wykonywanych tynków. Renowacja tynków historycznych 
Należy założyć, że prace malarskie będą wykonywane ręcznie.

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

Środki gruntujące:
środek gruntujący do wnętrz, na bazie hydrozolu i zolu krzemionkowego, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności (Sd < 0,01 m).,

farby do wnętrz:
 mineralna farba krzemianowa o dużej paroprzepuszczlności V > 2.000 g/ m2∙d (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej Sd < 

0,01m ),
 akrylowe.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.
Rodzaj farb na ścianach należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową.
Roboty malarskie  wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Przed 
przystąpieniem do malowania powierzchnie należy dwukrotnie zagruntować.
Należy się stosować do wytycznych producenta materiałów.

Kolorystyka: pod nadzorem autorskim.

5.1. warunki przystąpienia do robót
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Do robót należy przystąpić (gruntowanie i nałożenie 1 warstwy farby):
 min 4 tygodnie po wykonaniu tynków (o ile producent farb i gruntów nie zaleci inaczej),
 po wykonaniu instalacji sanitarnych i elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 

lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
 po całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, itp.
 przed przystąpieniem do gruntowania powierzchnie powinny być oczyszczone z brudu i kurzu.
 Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, przy wilgotności 

względnej poniżej 80%.
 Przed nakładaniem kolejnych warstw powinno zostać odebrane podłoże, poprzez sprawdzenie jego czystości wilgotności, 

gładkości i przyczepności.
 Malowanie tynków historycznych należy wykonać przez osoby uprawnione, pod nadzorem konserwatorskim, na podstawie 

programu prac konserwatorskich.

5.2. gruntowanie
 Należy położyć 2 warstwy gruntu za pomocą wałka lub pędzla. Nie należy dopuścić do przeszklenia podłoża po wymalowaniu.
 Pomiędzy gruntowaniem a nakładaniem kolejnej warstwy należy zachować odstęp czasowy zgodnie z wytycznymi producenta

5.3. malowanie
 przed przystąpieniem do malowania powinno zostać odebrane podłoże, poprzez sprawdzenie jego czystości wilgotności, 

gładkości i przyczepności
 należy wykonać 2 warstwy farby wałkiem lub pędzlem
 nałożenie 2 warstwy farby powinno nastąpić po wykonaniu tzw. „białego montażu” i posadzek.
 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C (o ile producent nie zaleca inaczej). 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 
najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C.

 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

 Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
 Powłoki z farb powinny:

- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
- być odporne na zmywanie wodą.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

6.1. Badanie podłoży
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy 
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Badania w czasie robót
Badania powinny dotyczyć sprawdzenia:

 technologii wykonywanych robót oraz materiałów,
 zgodności z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich i specyfikacjami,
 zgodności wykonywania prac z wytycznymi producentów materiałów.

Badanie materiałów:
 Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom,
 Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić,
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach malarskich,
 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu poprzez ocenę wizualną – czy stanowi jednorodną w kolorze i konsystencji 

mieszninę.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Odbiór powłok malarskich należy wykonać nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania i w temperaturze nie niższej niż +5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
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Badania w czasie odbioru robót polegają na sprawdzeniu:
 zgodności z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości powłok malarskich poprzez:

sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
sprawdzenie odporności na wycieranie,
sprawdzenie przyczepności powłoki,
sprawdzenie odporności na zmywanie.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostka obmiarowa: m2

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
Odbiór powłok malarskich należy wykonać nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania,
Odbiór po wykonaniu prac malarskich powinien obejmować: Sprawdzenie wyglądu zewnętrznej powierzchni ścian i sufitów; 
Sprawdzenie jednorodności faktury i koloru w porównaniu z wzorcem; 40 Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych - 
takich jak zacieki, odstawanie, odparzenia, pęcherze, spękania).

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-EN ISO 2409:2013-06  Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć.
 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – 

Klasyfikacja.
 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

instrukcje
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie

zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MONTAŻ RUSZTOWAŃ I STEMPLOWAŃ

SST – 14

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Nr CPV – 44212310-5 Rusztowania

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań i szalunków (stemplowania konstrukcji podporami
stalowymi) przy remoncie i przebudowie zamku w Gołańczy
Montaż i demontaż rusztowań należy do robót tymczasowych i pomocniczych i jako takie nie znalazły się w przedmiarze robót, ale 
powinny zostać uwzględnione w kalkulacji ryczałtowej ceny Wykonawcy

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu i demontażu oraz 
utrzymaniu rusztowań, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

Materiały stosowane do montażu rusztowań podpór powinny mieć:
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

Rusztowania i podpory stalowe
 Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno się 

zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania.
 Rusztowania i stemplowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są:

- dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę;
- wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac

 wszelkiego rodzaju rusztowania stemple i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:
- wykonane z materiałów dobrej jakości;
- odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu zostaną poddane;

 utrzymywane w dobrym stanie,
 Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec przesunięciu przy normalnym 

użytkowaniu,
 Rusztowań i stempli stalowych nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie 

rozłożony,
 Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć specjalne środki ostrożności, 

zapewniające rusztowaniom stemplom wytrzymałość i stałość,
 Rusztowania i stemplowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną,
 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów przejść powinny mieć daszki 

ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.
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Rusztowania powinny:
 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i 

niezbędnej ilości materiałów,
 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,
 posiadać balustradę,
 posiadać piony komunikacyjne.
 zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania,
 zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne 

rusztowania.

Oznakowanie
Na rusztowaniu i stemplowania powinny być oznakowane, wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku 
budowy.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.

 Rusztowania i stemplowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm,
 Rusztowania i stemplowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz 

eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż i demontaż rusztowań i stemplowań 
powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań i stemplowań, pod kierunkiem
upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania lub stemplowania.

 Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę i 
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

 Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód 
opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

 Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania

 Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
 Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej 

pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
 Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
 Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją 

elektryczną.
 Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować 

niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.

Eksploatacja
 W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:

- codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika 
inżynieryjno-technicznego,
- doraźnie - przez komisję z udziałem Inspektora Nadzoru, Majstra Budowlanego i Brygadzistę użytkującego rusztowanie. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych i przed 
dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy.

 Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej 
dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/mJ.

 Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy pomosty należy 
niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie 
umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych.

 W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają też przeglądom: codziennym, dekadowym i doraźnym. Zakres 
czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji 
danego rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik budowy lub 
upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy.

 Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni pomostu roboczego, a 
ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego pomostu.

 Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla 
konkretnego typu rusztowania.
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 Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty robocze nie mogą być obciążane 
maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania. Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do 
elementu konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy. Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest 
dopuszczalna - jeśli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa 
stanowiska.

Demontaż
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy.

Zakazy dotyczące wykonania robót
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań i stemplowań:

 - o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,
 - w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
 - podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

6.1. Zakres kontroli
 Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
 Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
 Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją 

elektryczną.
 Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować 

niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
 Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
 Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej 

pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
 Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
 Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją 

elektryczną.
 Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować 

niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.

6.2. Badania zamontowanych rusztowań
 Sprawdzenie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur i stemplowań
 Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu 

wszystkich robót montażowych.
 Sprawdzenie stanu podłoża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu podłoża na 

zgodność z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu oględzin 
zewnętrznych.

 Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek.

 Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie zakotwień polega na przeprowadzeniu próby 
wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej.

 Liczba badanych kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. Sprawdzenie pomostów roboczych i 
zabezpieczających prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji polega 
na oględzinach zewnętrznych. Nośność wysięgnika należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. Sprawdzenie 
urządzeń piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności.

 Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 polega na oględzinach 
zewnętrznych i pomiarach.

 Sprawdzenie zabezpieczeń polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań przejezdnych (ruchomych) należy 
sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 PN-M-47900-2:1996.

 Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, 
zapewniającymi wymaganą dokładność.

 Ocena wyników badań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowe wg 
p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy usterki usunąć i wykonać 
ponownie badania. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania).

 Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół.

Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem
pracy, sprawdzając:

 czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
 czy jest prawidłowo zakotwione,
 czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,
 czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste nie śliskie, stabilne),
 poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
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 czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który 
sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań  nie ma  zmian,  które  mogą  spowodować  katastrofę   budowlaną  lub  
stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostka obmiarowa:  m2.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy 
montażu oraz Inspektora Nadzoru. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - część 1:Rusztowania - Warunki wykonania i 
ogólne zasady projektowania.

 PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 4: Daszki ochronne rusztowań -- 
Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji wyrobu .

 PN-EN 1004:2005 - Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- Materiały, 
wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

 PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów.
 PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2: Specjalne metody projektowania 

konstrukcji.
 PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań -- Warunki techniczne dostawy.
 PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do 

rur -- Wymagania i metody badań.
 PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza 

specjalne -- Wymagania i metody badań.
 PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 3: Podstawki 

płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody badań.
 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry.
 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur.
 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe .

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE NAWIERZCHNI TERENU

SST – 15

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania i odbioru nawierzchni oraz wykonania 
ustabilizowania brzegu palami drewnianymi

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 usunięcie warstw humusu oraz niezbędnej ilości gruntu pod wykonanie podbudowy,
 odtworzenie nawierzchni brukowej między murami obronnymi, zamkiem a jeziorem, wraz z wykonaniem warstw podbudowy,
 montaż koryt piaskowcowych,
 montaż koryt szczelonowych,
 ustabilizowanie placu (brzegu) palami drewnianymi,
 wykończenie wschodniego obrzeża placu cegłą gotycką,
 Wykonanie nawierzchni z cegły gotyckiej (uczytelnienie rozebranych obiektów murowanych w nawierzchni dziedzińca),
 wykonanie placu do zawracania.

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

 Bruki (kocie łby)  
Otoczaki o wym. 5-10 cm. W maksymalnym stopniu wykorzystać materiał z istniejących bruków;

 Pale drewniane  

 Cegła ceramiczna posadzkowa mrozoodporna  
o formacie i fakturze cegły gotyckiej, do stosowania zewnętrznego. Nie dopuszcza się stosowania gładkiej cegły klinkierowej;

 Koryta z piaskowca  

 Woda  
Woda  stosowana  do  podsypki  i  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinna  być  czysta,  bez  zawartości  szkodliwych  dodatków,
odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

 Piasek  
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.

 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Na podsypkę i nawierzchni należy stosować podsypkę cementowo-piaskową w stosunku 1:4 lub mieszankę kruszywa naturalnego o
frakcji od 0 do 8 mm Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, powinien wynosić
od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa. Do wypełniania spoin bruków stosować mączkę kamienną.

 Pale  
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Śr. 15-20 cm i dług. 2,5 m.
Paliki powinny mieć zaostrzone końce. Powierzchnia pobocznicy powinna być gładka, bez sęków i zadziorów. Strzałka krzywizny nie 
powinna przekraczać 5cm. Nie dopuszcza się palików z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna spróchniałego, zbutwiałego lub 
spleśniałego. Paliki mogą być wykonywane wyłącznie z drewna okrągłego lub łupanego. Dopuszczalna odchyłka grubości nie powinna 
przekraczać  5%. Długość zaciosanych palików i pali powinna wynosić 2xØ (podwójna średnica). Koniec pala (wierzchołek ostrosłupa)
pozostawia się nie zaostrzony do szerokości 3- 4 cm.
Wilgotność drewna używanego do wytworzenia pali nie może przekraczać 23 %.
Wszystkie pale dostarczone na budowę muszą być zaimpregnowane wgłębnie metodą próżniowo ciśnieniową zgodnie z normami EN 
351-1 i EN 352-2. Preparaty użyte do impregnacji muszą posiadać ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny lub świadectwo 
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające środek do stosowania w budownictwie. Górną cześć pala zabezpiecza się przed rozbiciem 
za pomocą obręczy wykonanej z płaskownika stalowego nałożonego na głowicę pala.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.

5.1. Umocnienie brzegów jeziora
Pale drewniane należy wbić w grunt prostopadle. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dobrana metoda wbijania pali nie doprowadziła
do uszkodzenia istniejących budynków. Dopuszcza się częściowe usunięcie górnej warstwy  humusu w miejscu wbijania pali i ponowne 
uzupełnienie go po wykonaniu robót, ale nie więcej niż na głębokość 0,5 m. Należy zadbać o odtworzenie istniejącej w jeziorze 
roślinności z grupy szuwarów brzegowych.

5.2. Wykonanie nawierzchni
               Przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  należy  przeprowadzić  badania  archeologiczne.  Badania archeologiczne  należy
prowadzić w oparciu o program badań sporządzony przez dra hab. Artura Różańskiego, zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków, zgodnie z pozwoleniem 61/2017/C z dn. 18.01.2017 r.

 5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy:

 mechaniczne rozebrać nawierzchnię z kostki kamiennej. Należy wykorzystać kamienie ze starego bruku,
 usunąć warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek,
 wytyczyć linie nowych nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową,
 wykonać podsypki i podbudowę z kruszywa łamanego zgodnie z dokumentacją projektową.

 5.2.2. Warunki przystąpienia do robót
Bruk kamienny, na mączce kamiennej granitowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia 
jest +5 C lub wyższa. Nie należy układać nawierzchni kamiennej w temperaturze 0 °C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0 do +5 C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o 
złym przewodnictwie cieplnym.

 5.2.3. Układanie nawierzchni
Z kamieni.
Kamienie należy układać tak, aby ich najbardziej płaska strona znalazła się u góry, a jednocześnie by swoim obrysem jak najlepiej 
pasował do kamieni już ułożonych, starając się by szczeliny pomiędzy nimi były możliwie małe. Na koniec ułożone kamienie 
dwukrotnie dobić gumowym młotkiem, by dobrze zagęścić pod nimi piasek. Szczeliny między kamieniami wypełnić mączką kamienną. 
Wypełnienia polewamy wodą z węża z sitkiem. Na etapie polewania, młotkiem dobijamy kamienie, które nie trzymają się poziomu.
Kamienie, które pękną w czasie ubijania należy wymienić.

Z cegły posadzkowej
Cegłę układać w wątku gotyckim z zachowanie min. 3 mm szerokości spoiny. Układać w posadzce w taki sposób, aby spoiny dłuższych 
boków przebiegały prostopadle w stosunku do głównego kierunku ruchu.

 5.2.4. Ubijanie
 Kamienie/cegłę należy ubijać za pomocą gumowego młotka Pierwsze, mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i 

spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety.
 Drugie – lekkie ubicie ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.

Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo – piaskową. Zamiast drugiego ubijania możemy 
stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.

 Ostatni rząd kostek na zakończenie działki roboczej przybijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki 
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.
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6.1. Badanie jakości wykonania umocnienie brzegów jeziora
Badanie polega na:

 sprawdzeniu jakości drewna
 sprawdzeniu dokładność i sposób umocnienia palisady

6.2. Badanie jakości wykonania nawierzchni

Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot:

 Sprawdzenie jakości materiałów

 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych, które polega na stwierdzeniu zgodności 
z dokumentacja projektową.

 Sprawdzenie nierówności nawierzchni
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 150-300 m2 ułożonej i miejscach wątpliwych. 
Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową a nawierzchnią nie może 
przekroczyć 1,0 cm.

 Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 
nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 
%.

 Sprawdzenie jakości wykonania wzmocnienia palami:
polega ono na: dopuszczalna odchyłka 5 cm,
odchylenia linii skarpy w planie od linii projektowanej dopuszczalne 2 cm,
dokładność i sposób umocnienia palisadą.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostki obmiarowe:

 1m2 – dla nawierzchni
 1mb – ustabilizowanie placu palami

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
Polega na sprawdzeniu jakości wykonania robót zgodnie z wytycznymi w pkt 6. niniejszej specyfikacji.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań.
 PN-EN 933-8+A1:2015-07- Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Badanie wskaźnika piaskowego.
 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym.
 PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne.
 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
 PN-B-02481:1998  Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

instrukcje
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA 2014.
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDKiA 2014.
 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM, 2001.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
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 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 
każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH

SST – 16

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45330000-9– Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 dostawę materiałów
 dostawę i montaż urządzeń w kotłowni gazowej C.O.
 montaż instalacji gazowej
 montaż instalacji wodno-kanalizacyjne
 montaż instalacji hydrantowej
 montaż instalacji centralnego ogrzewania
 montaż instalacji wentylacji 
 montaż instalacji chłodniczej
 biały montaż
 wykonanie zewmetrznych instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 wykonanie towarzyszących prac ziemnych

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.
Elementy do wykonania instalacji mają być zgodne z dokumentacją projektową i normami branżowymi.
Elementy instalacji zewnętrznych i wewnętrznych mają być wykonane w taki sposób i z takich materiałów i wyrobów, które nie 
stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

 wydzielania się gazów toksycznych,
 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
 niebezpiecznego promieniowania – stężenie promieniowania przekraczające dopuszczalne, określone odpowiednimi 

przepisami,
 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin,
 nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

2.1. Elementy Instalacji centralnego ogrzewania
 kocioł z zamkniętą komorą spalania o mocy do 45kW typu monoblok ze stopu alum.-krzem., roczna, sprawność do 110%

wraz z kompletnym systemem powietrzno-spalinowym, zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia, 
gwarancja 7-letnia, palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o 
powierzchni ze splecionych włókien metalowych, modulujący od 18 do 100% mocy, wewnętrzne oświetlenie kotła.

 elementy grzejne:
grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym – w pomieszczeniach technicznych na ostatniej kondygnacji zamku i przybudówki,
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ogrzewanie podłogowe na parterze w dobudówce zamku,
grzejniki kanałowe – w salach wystaw,
klimakonwektory kanałowe 4-rurowe – w Sali wielofunkcyjnej.

 Wszystkie grzejniki z podłączeniem dolnym wyposażone fabrycznie we wkładki zaworowe należy wyposażyć w głowice
termostatyczne oraz zestawy podłączeniowe z zaworkami odcinającymi, z możliwością spustu wody.

 Klimakonwektory i grzejniki kanałowe należy wyposażyć w zawory regulacyjne i odcinające oraz naścienny lokalny 
nastawnik temperatury. Klimakonwektory wyposażyć dodatkowo w zasilacze dla wentylatorów.

Na klimakonwektorach  i grzejnikach przewiduje się zabudowanie kratek pokrywowych zgodnie z rysunkiem szczegółowym zawartym 
w części architektonicznej dokumentacji projektowej. Kratki w zamówieniu specjalnym.

 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego 3 obiegowy z zestawem pompowo-mieszającym,
 Zestaw pompowy obiegu CO
 Zestaw grupy bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym V=140dm3,

 Przewody rurowe
Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową, bezszwowe, (wraz z wkładką aluminiową) Pe-RT/Al/PE-RT łączonych przy pomocy 
złączek zaciskowych lub zaprasowywanych systemowych z funkcją testu próby szczelności zgodnie z atestem DVGW W 534

2.2. Elementy instalacji wewnętrznej gazowej
Czarne rury bez szwu wg. PN-B/72219 łączonych przez spawanie. Połączenie z armaturą i wykonać  na gwint.
Zawór odcinający i filtr DN25 przeznaczone do gazu.

2.3. Elementy instalacji wody zimnej, ciepłej, hydrantowej
 Rury

◦ Rura stalowa średnia, ocynkowana dwustronnie ze szwem, gwintowana wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01
◦ Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową, bezszwowe, (wraz z wkładką aluminiową) Pe-RT/Al/PE-RT łączonych 

przy pomocy złączek zaciskowych lub zaprasowywanych systemowych z funkcją testu próby szczelności zgodnie z 
atestem DVGW W 534

◦ Wszystkie rury muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej.
 Podgrzewacze przepływowe elektryczne
 Zawór pierwszeństwa 1” typ VV300/VV100 z wymiennym wkładem zaworu,
 Zespół podnoszenia ciśnienia o parametrach Q=3.6l/s, Hp=2.5bar. Zestaw powinien spełniać następujące wymagania:

Zestaw pomp pożarowych posiada Krajową Ocenę Techniczną oraz Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB
Zestaw pomp pożarowych znakowany jest znakiem budowlanym „B”
Sterownik w zestawie pompowym posiada Świadectwo Dopuszczenia
Inne wymagania przedstawiono w dokumentacji projektowej
Min parametry pracy Q=3.6l/s, Hp=2.5bar, nie dopuszcza się rozwiązań o niższych parametrach.

2.4. Elementy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i instalacji skroplin
1. rury osłonowe  Dn250mm,
2. Rury PVC-HT i PVC-U,
3. połączenia rur kielichowe z uszczelką gumową,
4. podpory i zawiesia,
5. rury wywiewne, wywiewki typowe,
6. wpust podłogowy DN 100mm z kratką szczelinową,
7. Pompki skroplin dla instalacji skroplinowej

2.5. Elementy wentylacji mechanicznej
Wg SST wentylacji mechanicznej

2.6. Elementy instalacji chłodniczej
 klimakonwektory podłogowe czterorurowe:

Na klimakonwektorach przewiduje się zabudowanie kratek pokrywowych zgodnie z rysunkiem szczegółowym zawartym w części archi-
tektonicznej dokumentacji projektowej. Kratki w zamówieniu specjalnym.

 Agregat chłodniczy zaprojektowano jako urządzenie przeznaczone tylko do chłodzenia z wbudowanym zasobnikiem akumula-
cyjnym oraz pompą obiegową, urządzenie z samonośną ramą z blachy galwanizowanej pokrytej stopem aluminiowo-magnezo-
wym z gumowymi amortyzatorami, czynnik chłodniczy R410A, sprężarka rotacyjna lub SCROLL wyposażona w zabezpiecze-
nie przeciążeniowe wbudowane, w razie potrzeby, w silnik oraz karter, Parownik typu płytowego zbudowany ze stali nie-
rdzewnej AISI 316 wbudowany w zasobnik, wydajność chłodnicza do  10,4kW, wymiary nie większe niż: 870x320x1100mm, 
ze względu na lokalizację we wnęce ściennej.

 Bufor chłodu o poj. min V=160dm3 dodatkowo zaizolowany matami kauczukowymi lub z wymienioną izolacją na maty kau-
czowe.

 Pompa obiegu instalacji wewnętrznej
 Zestaw grupy bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym V=25dm3,
 Rury:

Czarne stalowe bez szwu wg. PN-B/72219 łączonych przez spawanie dla instalacji prowadzonej na zewnątrz budynku
Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową, bezszwowe, (wraz z wkładką aluminiową) Pe-RT/Al/PE-RT łączonych przy pomocy 
złączek zaciskowych lub zaprasowywanych systemowych z funkcją testu próby szczelności zgodnie z atestem DVGW W 534

 Izolacje przewodów wody lodowej,
Minimalne grubości izolacji powinna wynosić przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji nie większym niż 0,035W/mK:
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- dla przewodów w posadzce – 6mm;
- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 10mm;
- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm – 15mm;
- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – pół średnicy rury;

2.7. elementy instalacji zewnętrznej wody zimnej
◦ hydrant naziemny DN80,
◦ przewody instalacji wodociągowej zewnętrznej z rur PE 100 SDR17 PN10 o średnicy 90, 50 i 32mm. Łączenie rur PE za 

pomocą zgrzewania elektrooporowego. 
◦ Rury osłonowe z PEHD średnicy 90mm,
◦ kształtki  z PE  PN10,
◦ elementy uzbrojenia przewodów wodociągowych,

zasuwy bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, epoksydowe lub emaliowane o rozstawie kołnierzy D+200 mm, typoszereg F5, na 
ciśnienie min PN10;
obudowy i skrzynki do zasuw z krążkiem żelbetowym zabezpieczającym przed osiadaniem,
bloki podporowe przy zasuwach oraz oporowe przy trójnikach,

Zasuwy wodociągowe - wymagania:
- zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa F5 (DN + 200mm);
- ciśnienie nominalne: min. PN 10;
- gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwężony);
- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną;
- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG – 40;
- śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia 

bezgwintowe;
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym;
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej (nakrętce, wkrętce), 

współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono (trzpień zasuwy) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej 
(polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnień o-ringowych;

- wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko;
- uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami z zewnątrz tuleję uszczelniającą (nakrętkę, wkrętkę) 

wrzeciona;
- owiercenie kołnierzy PN 10;
- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową, zapewniające minimalną grubość 

warstwy 250 µm lub emaliowanie;
- obudowy teleskopowe do w/w zasuw 1,3-1,8m. Konstrukcja obudowy umożliwiająca skrócenie obudowy na budowie;
- zastosowane zasuwy powinny być tego samego typu i pochodzić od jednego  producenta;
- nawierzchnia z betonu wokół skrzynek zasuw w terenie nieutwardzonym musi mieć wymiary min. 0,60x0,60x0,15m;

Hydranty – wymagania:
 wykonanie zgodnie z PN-89/M-74091 „Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa”.
 ciśnienie nominalne: min. PN 10;
 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego;
 dwie nasady boczne Ø 75 mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu;
 pełne zabezpieczenie antykorozyjne:

zewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej,
wewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub emaliowane;

 tłok uszczelniający (grzybek) wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty nieścieralnym, odpornym na starzenie 
tworzywem sztucznym z elastomerem;

 dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
 wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej;
 nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo;
 uszczelnienie dławicy typu o-ring ( co najmniej podwójne- tj. min. 2 uszczelki);
 odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie

powinno być szczelne;
 zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony tłok lub grzybek uszczelniający, który 

blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązanie, 
gdzie gumowy tłok (grzybek) zamyka przepływ w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu;

 nawierzchnia wokół hydrantu nadziemnego powinna być umocniona tak, aby jej nie rozmyła woda wypływająca z hydrantu;
 kolanko hydrantowe ze stopką posadowić na bloczku betonowym.

Montowany hydrant musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
w Józefowie k. Otwocka.

Przewody wodociągowe wymagania
Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu powinny posiadać:

 decyzję Państwowego Zakładu Higieny – Warszawa
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 aprobatę techniczną Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej  „COBRTI – INSTAL” Warszawa
 dla średnic wody <DN400 zaleca się stosowanie materiałów producentów posiadających certyfikat ISO 9001 i ISO 9002.

2.8. Elementy instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
1) Rury PVC SN8 typ UD przeznaczone do zabudowy na zewnątrz budynków,
2) Kształtki z z rur PVC,
3) Studnie betonowe DN1000 z włazami klasy 425,
4) Przewiert poziomy dla przejścia pod zabytkowym murem – ok 5mb,

2.9. Elementy instalacji zewnętrznej gazowej
 Rury De40 PEHD SDR 11 PE100. Powinny odpowiadać wymogom normy PN-EN 1555.
 Kształtki koloru żółtego lub czarnego. Powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IGNiG w Krakowie.
 Elektrozłączki do połączeń  rur De40
 Kolumna przyłączeniowa wg szczegółów z dokumentacji projektowej.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 Samochody przeznaczone do transportu rur PVC i PP powinny mieć odpowiednią wysokość burt. Rury powinny być 
zabezpieczone pasami.
Ze względu na właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy zachować następujące wymagania:

- przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C,
- wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami.

Rury stalowe można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone 
przed przesuwaniem się przez podklinowanie.

Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna 
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.

1. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Instalacje CO, wodnokanalizacyjnej należy poprowadzić w przestrzenni zaprojektowanej podniesionej podłogi.
3. Niedopuszczalne jest wykonanie bruzd i szachtów w istniejących zabytkowych murach.
4. O ile to możliwe należy wykorzystać istniejące murowane kanały (np. dawne przewody dymowe).

5.1. Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych

montaż instalacji, rurociągów
5. Rurociągi należy łączyć zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania 

centralnego ogrzewania”.
6. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz, jeśli to możliwe, usunąć przeszkody, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów, takie jak: pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru.
7. Elementy przewidziane do zamontowania nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych, pęknięć oraz zanieczyszczeń 

w przewodach takich jak: ziemia czy papiery.
8. Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd, bruzd, przebić
osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, – wykonanie połączeń. – sprawdzenie szczelności – zaprawienie i otynkowanie bruzd

9. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki 
muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.

10. W miejscach przejść przewodów przez ściany, stropy lub kanały nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody pionowe (piony 
centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur 
o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć
do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa 
była kompensacja wydłużeń przewodów.
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11. W przypadku zmiany strefy pożarowej budynku, a także w przypadku przejścia przewodu o średnicy większej niż 4 cm przez 
ściany o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej przejścia rur należy zabezpieczyć przeciwpożarowo rozwiązaniem 
systemowym do klasy odporności ogniowej przenikanego elementu.

 5.1.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Grzejniki i klimakonwektory zaleca się montować w miejscach zaznaczonych na rzutach kondygnacji. Montaż grzejników 
i klimakonwektorów wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Do montażu rur i grzejników należy stosować oryginalne 
uchwyty i podpory.
Przewody sieci rozdzielczej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową, bezszwowe, (wraz z wkładką aluminiową) 
Pe-RT/Al/PE-RT łączonych przy pomocy złączek zaciskowych lub zaprasowywanych systemowych z funkcją testu próby szczelności 
zgodnie z atestem DVGW W 534
Rury rozdzielcze należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku kotła i punktów odwodnienia, w celu umożliwienia odwodnienia 
instalacji. Rurociągi należy prowadzić w sposób umożliwiający kompensację odkształceń termicznych.
Odpowietrzenie układu zrealizowane będzie przy pomocy automatycznych zaworów odpowietrzających.
Przejścia przewodów przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie się 
przewodów. Przestrzeń między tuleją i rurą należy wypełnić np. kitem plastycznym. W obrębie tulei nie mogą być wykonane żadne 
połączenia i odejścia na przewodach c.o.
Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć – rury stalowe – ogniochronną masą 
uszczelniająca, rury palne – opaską ogniochronną.
Dla umożliwienia swobodnego wydłużania przewodów wykorzystać kompensację naturalną poprzez zmianę kierunku prowadzenia 
przewodów. Przewody rozdzielcze ułożone są w układzie samokompensacji z zastosowaniem punktów stałych i kompensacji U-
kształtnej.
Izolację przewodów należy wykonać na odcinkach rozdzielczych na całej ich długości. Izolację przewodów  wykonać zgodnie 
z wymaganiami  Dz. U. 201 poz. 1238 z 13.11.2008r. W sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Minimalne grubości izolacji powinna wynosić przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji nie większym niż 0,035W/mK: :

 dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm;
1. dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm – 30mm;
2. dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – równa średnicy rury;

Instalacja została wyregulowana przy pomocy przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z nastawą wstępną oraz zaworów 
regulacyjnych przy grzejnikach i klimakonwektorach.

 5.1.2. Kotłownia
Źródłem ciepła na potrzeby grzewcze i zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej będzie kocioł gazowy o mocy 45kW. 
Zaprojektowano kocioł z zamkniętą komorą spalania o mocy grzewczej do 45kW.
Kotłownia zaprojektowane jako niskoparametrowa na parametry obliczeniowe tz/tp=70/50°C, systemu zamkniętego.
Zabezpieczenie kotła stanowi zawór bezpieczeństwa zgodnie z PN-B-02414 na ciśnienie otwarcia 3.5 bar.
Stabilizację ciśnienia w instalacji projektuje się za pomocą  naczynia zbiorczego o pojemności V=140dm3/
Do pomieszczenia z kotłem należy doprowadzić wodę zimną do napełniania i uzupełniania wody w instalacji oraz do ogólnego 
utrzymania czystości.
Pomieszczenie z kotłem zaprojektowano na poziomie piętra dobudówki z wejściem z zewnątrz. Pomieszczenie będzie posiadać  
oświetlenie naturalne i sztuczne.
W pomieszczeniu zaprojektowano układ wentylacji nawiewno-wywiewny grawitacyjny. Nawiew do kotłowni – poprzez szczelinę 
w ścianie o powierzchni 300cm2 . Wywiew spod stropu kotłowni odbywa się poprzez kanał grawitacyjny 150x150mm wyprowadzony 
ponad dach budynku.
W celu odprowadzenia spalin z kotła z zamkniętą komorą spalania zaprojektowano komin powietrzno-spalinowy o średnicy zewnętrznej 
Ф125mm oraz wewnętrznej Ф80mm i wyprowadzony ponad dach. Można również zastosować systemowe rozwiązanie komina wg 
wytycznych producenta kotła. Przewody technologiczne kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-74/H-74200 łączonych 
przez spawanie. Wszystkie rurociągi i konstrukcje wsporcze muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.
Po wykonaniu instalacji cieplnych w obrębie pomieszczenia z kotłem wykonać trzykrotne płukanie całej instalacji wodą o prędkości 
większej od 1,5m/s w czasie 30min. Próby szczelności instalacji na zimno wykonać na ciśnienie p=8kg/cm2 zgodnie z PN/B-10400. 
Następnie wykonać próbę na gorąco.
Po pozytywnych próbach ciśnieniowych przewody technologiczne zaizolować termicznie zgodnie z PN-B-02421. Jako materiał 
izolacyjny należy stosować izolację cieplną z wełny mineralnej pokrytej płaszczem z PCV z zakładką samoprzylepną lub inną 
spełniającą wymagania NRO.
Na płaszczu izolacji należy namalować kolorami kierunki przepływu w zależności od przepływającego czynnika zgodnie z PN-70/N-
01270.
Złady grzewcze muszą być napełnione oraz uzupełnione wodą uzdatnioną. Na potrzeby kotłowni przewiduje się filtr wodny wraz 
z osprzętem i zaworem antyskażeniowym. Połączenie z instalacją wodociągową przez połączenie rozłączne.

 5.1.3. Wykonanie instalacji gazowej
Wewnętrzna instalacja gazowa służy do doprowadzenia gazu od wejścia do budynku do kotła gazowego.
Rodzaj gazu – wysokometanowy z grupy E. Odbiornikiem gazu będzie kocioł gazowy na potrzeby centralnego ogrzewania o mocy 
modulowanej do 45kW.
Instalację gazową wykonać z rur czarnych bez szwu wg. PN-B/72219 łączonych przez spawanie. Połączenie z armaturą i wykonać  na 
gwint.

Rury prowadzić po wierzchu ścian i pod stropem zachowując normatywne odległości od instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o.
i elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Dz. U. Nr 75 z dnia 
15.06.2002r. Wraz z późniejszymi zmianami) oraz spadki w kierunku przyborów gazowych.
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Montaż przyborów gazowych na sztywno. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie 
z PN-72/8976-50.
Przed kotłem zastosować zawór sferyczny do gazu DN25 posiadający atest IGNIG w Krakowie ze znakiem bezpieczeństwa B oraz filtr 
siatkowy DN25. Wszystkie odbiorniki gazowe powinny posiadać znak bezpieczeństwa B zgodnie z ustawą z dnia 03.04.1993r. 
o badaniach i certyfikacji (Dz. Ustaw nr 55 z 1993r. poz. 250).

Pomieszczenia, w których przewidziano zamontowanie przyborów gazowych winny spełniać wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. z późn. zmianami), a w szczególności 
posiadać sprawnie działającą instalację wentylacji.
Wykonaną instalację gazową po przeprowadzeniu próby szczelności i sporządzeniu protokołu odbioru instalacji zabezpieczyć przez 
oczyszczenie z brudu i pomalowanie na kolor żółty.

W celu usunięcia zanieczyszczeń, po wykonaniu instalacji gazowej należy ją przedmuchać sprężonym powietrzem 
niezawierającym oleju lub czystym (obojętnym) gazem.

Próbę szczelności przeprowadzi Wykonawca (posiadający stosowne uprawnienia) w obecności przedstawiciela DOSG. 
Ciśnienie próbne 100,0kPa; czas próby 30 minut.

 5.1.4.  Wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej
Woda zimna
Woda zimna do obiektu doprowadzona będzie z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Zamkowej. Woda dostarczana będzie
do obiektu na potrzeby socjalno-bytowe poprzez przyłącze wodociągowe z komorą wodomierzową i dalej instalacją wodociągową 
zewnętrzną. Doprowadzenie zimnej wody także do wiaty rekreacyjnej na terenie inwestycji. Przyłącze wraz z doborem zestawu 
wodomierzowego oraz komorą wodomierzową stanowią zakres odrębnego opracowania projektowego.
Instalację wodociągową od wyjścia z posadzki do zestawu hydroforowego oraz do zaworu pierwszeństwa na odejściu na instalację 
bytową oraz całość instalacji wodociągowej hydrantowej wykonać z rur stalowych średnich, ocynkowanych dwustronnie ze szwem, 
gwintowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 lub nierdzewnych łączonych przez kształtki zaciskowe z uszczelnieniami typu O-
ring. W projekcie dobrano średnice instalacji w oparciu o rury stalowe gwintowane, ze szwem. Łączenie rur ocynkowanych 
gwintowanych poprzez łączniki z żeliwa ciągliwego białego. Dobór średnic rur nierdzewnych przeprowadzić w oparciu o karty 
technologiczne wybranego producenta rur zaciskowych poprzez porównanie wymiaru planowanej rury zaciskowej do średnicy DN 
dobranej w projekcie rury gwintowanej. Połączenie gwintowane uszczelnić przy użyciu taśmy teflonowej lub przędzy z konopii i taśm 
uszczelniających. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku hydrantów – spadek 0.1%.
Instalację wodociągową wody bytowej od zawory pierwszeństwa do punktów poboru wykonać należy z rur wielowarstwowych 
z wkładką aluminiową, bezszwowych, (wraz z wkładką aluminiową) Pe-RT/Al/PE-RT łączonych przy pomocy złączek zaciskowych lub 
zaprasowywanych systemowych z funkcją testu próby szczelności zgodnie z atestem DVGW W 534
Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie otulinami polietylenowymi. Otuliny izolacyjne powinny spełniać wymagania NRO.
Woda ciepła

Woda ciepła przygotowywana będzie lokalnie w podgrzewaczach przepływowych elektrycznych.
Instalację wody ciepłej wykonać z z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową, bezszwowych, (wraz z wkładką 

aluminiową) Pe-RT/Al/PE-RT łączonych przy pomocy złączek zaciskowych lub zaprasowywanych systemowych z funkcją testu próby 
szczelności zgodnie z atestem DVGW W 534
Wszystkie przewody wodociągowe muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie otulinami polietylenowymi. Otuliny izolacyjne powinny spełniać 
wymagania NRO
Izolacja przewodów
Minimalne grubości izolacji powinna wynosić przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji nie większym niż 0,035W/mK: :

 dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm;
3. dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm – 30mm;
4. dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – równa średnicy rury;

 5.1.5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
Ścieki sanitarne odprowadzane będą poprzez projektowane odrębnym opracowaniem przyłącze i pompownię kanalizacji sanitarnej do 
lokalnej sieci ks160 w ul. Zamkowej.
Przy przejściach przez ściany konstrukcyjne, rury kanalizacyjne zabezpieczyć stalowymi rurami osłonowymi Dn200mm.
Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek systemu kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej z PVC i PVC-U (np. 
Wavin lub równoważny). Połączenia rur kielichowe z uszczelką gumową. Montaż przewodów przy użyciu standardowych podpór 
i zawiesi.

U podstawy pionu oraz w pobliżu zmian kierunku zbiorczych przewodów odpływowych instalacji kanalizacji sanitarnej 
wewnętrznej należy zainstalować rewizje – czyszczaki.

Pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną z wywiewką typową.
Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić ze spadkiem min 2% zaś średnice podejść zgodnie z PN.
W przypadku zmiany strefy pożarowej budynku, a także w przypadku przejścia Przewody o średnicy większej niż 4 cm przez 

ściany o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej przejścia rur należy zabezpieczyć przeciwpożarowo rozwiązaniem systemowym 
do klasy odporności ogniowej przenikanego elementu np. przy pomocy kaset pęczniejących np. CP642 HILTI lub równoważne.

Wszystkie przejścia przez strop wykonać w rurach ochronnych.

 5.1.6. Wykonanie instalacji chłodniczej
Instalacja wody chłodniczej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
Instalacja chłodu dla pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej o parametrach 7/12oC ma być zasilana  z agregatu wody lodowej zapewniającej
latem temp. 24oC w chłodzonych pomieszczeniach (dla temperatury zewnętrznej 32oC). Instalacja będzie rozprowadzała chłód do 
klimakonwektorów z agregatu wody lodowej o mocy nominalnej Qchł.=9,6kW.
Agregat chłodzony powietrzem ma być usytuowany na elewacji przybudówki we wnęce ściennej (wg projektu architektonicznego).
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Jako czynnik chłodniczy zastosowano mieszaninę wody i glikolu w proporcjach 80/20%. Obieg czynnika w instalacji wymuszony będzie
przez moduł hydrauliczny zblokowany z agregatem. Na instalacji celem zwiększenia zładu zaprojektowano bufor chłodu. Za buforem 
zabudować należy pompę obiegową. Zabezpieczenie instalacji wg projektu technicznego.
Jako elementy chłodzące przewidziano klimakonwektory podłogowe czterorurowe. Na klimakonwektorach przewiduje się zabudowanie 
kratek pokrywowych zgodnie z rysunkiem szczegółowym zawartym w części architektonicznej dokumentacji projektowej. Kratki w 
zamówieniu specjalnym.

Instalację należy wykonać z rur stalowych na zewnątrz budynku i z rur tworzywowych wielowarstwowych wewnątrz budynku.
Wszystkie przewody instalacji chłodu należy izolować. Wykonać dodatkową, szczelną izolację zbiornika chłodu lub wykonać ją od 
nowa, jako szczelną. 
Izolację przewodów wody lodowej wykonać zgodnie z wymaganiami Dz. U. 201 poz. 1238 z 13.11.2008r. W sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia
Minimalne grubości izolacji powinna wynosić przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji nie większym niż 0,035W/mK:

 dla przewodów w posadzce – 6mm;
 dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 10mm;
 dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm – 15mm;
 dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – pół średnicy rury;

Instalację wody lodowej rozprowadzić w przestrzeni podłogi podniesionej.
W najwyższych punkach instalacji projektuje się zainstalować automatyczne odpowietrzniki, natomiast w najniższych punktach 
instalacji zawory spustowe.
Przejścia przewodów przez  ściany należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodów. 
Przestrzeń między tuleją i rurą należy wypełnić np. kitem plastycznym. W obrębie tulei nie mogą być wykonane żadne połączenia 
i rozgałęzienia.
W przypadku zmiany strefy pożarowej budynku, a także w przypadku przejścia przewodu o średnicy większej niż 4 cm przez ściany 
o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej przejścia rur należy zabezpieczyć przeciwpożarowo rozwiązaniem systemowym do 
klasy odporności ogniowej przenikanego elementu.
W celu regulacji instalacji należy dokonać odpowiednich nastaw na zaworach regulacyjnych przy klimakonwektorach.

 5.1.7. Wykonanie wentylacji mechanicznej
W SST instalacji wentylacji mechanicznej

 5.1.8. Wykonanie instalacji oddymiającej
W SST Instalacji wentylacyjnej mechanicznej

5.2. Wykonanie Instalacji zewnętrznych

 5.2.1. Roboty ziemne
 Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy przeprowadzić badania archeologiczne. Program badań powinien zostać 

skonsultowany z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

 Wykopy liniowe prowadzić należy ręcznie na odcinkach przecinających lub przebiegających w bliskim sąsiedztwie 
istniejącego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym od istniejącego uzbrojenia
(także zebranie wierzchniej warstwy) można wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Powyższe prace prowadzić 
należy zgodnie z normą PN-B-10736. Szerokość wykopów dla każdej z sieci wynosić będzie ok. 1,0 m. Na okres budowy 
zostanie zajęty pas terenu o szerokościach ok. 3,0 m, który po zakończeniu inwestycji będzie doprowadzony do stanu 
pierwotnego umożliwiającego dotychczasowy sposób użytkowania.

 Wykopy należy szalować wypraskami stalowymi KS-3, zakładanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania należy 
wykonać używając rozpór z drewna sosnowego kl. III fi16cm lub rozpór stalowych rurowych w rozstawie poziomym co 
1500mm. Można stosować inne szalunki np. typu „Klinks” lub inne posiadane przez Wykonawcę robót.

 Zasypkę wykopów ponad zagęszczoną obsypką rur (tzn. począwszy od poziomu 30 cm nad górną zewnętrzną powierzchnią 
rur) prowadzić można mechanicznie, używając sypkiego gruntu piaskowo-żwirowego, bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni 
itp., ubijając go warstwami, szczególnie dokładnie do wysokości 30 cm ponad zewnętrzne sklepienie rury (w tej strefie nie 
należy ubijać gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

 W czasie wykonywania wykopów napotkane, istniejące przewody telefoniczne, energetyczne i gazowe należy natychmiast 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

 Po zakończeniu prac należy odbudować zniszczone w trakcie robót nawierzchnie.

Uwaga!
O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników i (lub) właścicieli 
gruntów oraz naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu i wraz z nimi dokładnie zlokalizować położenie

 5.2.2. Wykonanie instalacji zewnętrznej wody zimnej
Przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej PVC o średnicy 110mm zlokalizowanej w pasie drogi gminnej w ul. Zamkowej wykonać
zgodnie z odrębną dokumentacją projektową.

Instalację należy wykonać z PEHD SDR17 PE100 o średnicach od Ø32 przez Ø50 po Ø90mm. Zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Do pomiaru zużycia wody proponuje się zamontować w studni wodomierzowej wodomierz sprzężony typu MWS/JS 65/4,0-S DN65, 
zawór antyskażeniowy EA DN80, zawory wodociągowe DN80 oraz filtr siatkowy DN80. Opracowanie przyłącza wraz ze studnią 
wodomierzową stanowi zakres odrębnego opracowania projektowego.
Na terenie działki Inwestora projektuje się  hydrant naziemny DN80 zlokalizowany we wnęce muru – wg dokumentacji projektowej.

Rury PE należy przechowywać w miejscu, gdzie temperatura nie przekroczy +30oC.
Składowane rury nie powinny być narażone na działanie promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych. Projektowane sieci 
układać na podsypce z piasku gr. 20 cm, którą należy dokładnie ubić i wyprofilować. Po wykonaniu wodociągu należy przeprowadzić 
próbę szczelności na ciśnienie 10 bar zgodnie z PN-B/10725:1997. Przed zasypaniem wykopu wykonać powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjną. Obsypka przewodu piaskiem musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. Aby uniknąć osadzania gruntu zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.
Minimalne promienie gięcia rur zależą od średnicy rury i temperatury układania, a wynoszą one: dla 0stC – 50×D, dla 10stC – 35×D, dla 
20stC – 20×D.
Trasę sieci należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną z     wtopioną wkładką metalową o     szerokości 20 cm prowadzoną 30 cm nad grzbietem rur   
z     odpowiednim wyprowadzeniem do skrzynki zasuwy.  

Zasuwy wymagają podparcia blokami betonowymi. Koniec trzpienia zasuwy powinien znajdować się na głębokości 20 - 27 cm od 
powierzchni terenu. Oznaczenie zasuw i hydrantów zgodnie z normą PN-86/B-09700.
Sieć i przyłącza po wykonaniu należy wypłukać i zdezynfekować zgodnie dalszą częścią specyfikacji i dokumentacją projektową.

Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
Zawór antyskażeniowy zostanie zamontowany w studzience wodomierzowej  za wodomierzem wg odrębnego opracowania 
projektowego.

 5.2.3. Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
 
Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z zgodnie z dokumentacją projektową. W projekcie zaprojektowano odcinki 
kanalizacyjne od pierwszej studni przed działką na której zlokalizowana jest inwestycja do przebudowywanego zamku. Ze względu na 
ukształtowanie terenu konieczne jest zastosowanie przepompowni ścieków o wydajności 10,8m3/h i wysokości podnoszenia 3,5mH2O. 
Opracowanie odcinka od granicy działki na której zlokalizowana jest inwestycja wraz z przyłączem i pompownią stanowią zakres 
odrębnego opracowania projektowego.

Rury kanalizacyjne grawitacyjne należy układać na odpowiednim podłożu w wykopie, a następnie zasypywać zgodnie z normami PN-B-
10736, PN-B-10735.
Podłoże przykanalika stanowić będzie warstwa podsypki piaskowej o grubości 30 cm (licząc od zewnętrznej ścianki dna rury), 
zagęszczonej do 97% zmodyfikowanej liczby Proctora.
Przykanaliki należy również obsypywać i zasypywać warstwą piasku o wysokości min. 30 cm ponad zewnętrzną ściankę wierzchu rury, 
również z dokładnym - takim, jak wyżej opisano to dla podłoża - zagęszczaniem tej warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu boków 
przewodu. Także pozostała część zasypki wykopu powinna być zagęszczana w opisany powyżej sposób.

Uwaga!
Nie wolno stosować opisanego wyżej zagęszczania materiału obsypki i zasypki w 50-cio centymetrowej przestrzeni nad 
sklepieniem rury!

 5.2.4. Wykonanie instalacji zewnętrznej gazowej
Opracowanie obejmuje odcinek instalacji gazowej zewnętrznej od szafki gazowej do budynku. Szafka gazowa wraz z gazomierzem i 
odcinkiem przyłącza wg odrębnego opracowania.

W czasie układania przyłącza gazowego należy stosować 15 cm warstwę piasku na podsypkę i 20 cm warstwę piasku na nadsypkę. 
Przyłącze oznakować taśmą ostrzegawczą o szerokości min. 30cm,  40 cm nad rurą wg. ZN-G-3002:2001 oraz taśmą lokalizacyjną wg. 
ZN-G-3002:2001 bezpośrednio nad rurą. Do oznaczenia przyłącza należy zastosować tabliczkę wg. ZN-G-3004 umieszczoną na ścianie 
budynku.

5.3. Próby szczelności

 5.3.1. Próba szczelności instalacji wodociągowej 
Po połączeniu rurociągów należy ułożyć je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzić próbę szczelności. Rurociągi 

należy poddać próbie hydraulicznej zgodnie z normą PN-B-10725. Min. ciśnienie próby powinno wynosić 1.5 ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej niż 1Mpa (10bar), czas trwania 30 minut. Próbę szczelności przedstawić do akceptacji Inwestorowi Nadzoru i kierownikowi 
róbót, oraz jeżeli będzie to wymagane zarządcy sieci wodociągowej. Po wykonaniu prób szczelności z uzyskaniem pozytywnych 
wyników zamontować zasuwy odcinające. Rurociąg zasypać.

 5.3.2. Próba szczelności  instalacji kanalizacyjnej 
Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji 
grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka
przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 
przekracza dla powierzchni zwilżonej:

 0,15 l/m2 dla przewodów,
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 0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,
 0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz protokołem z prób szczelności, inwentaryzacją geodezyjną 
(dopuszcza się inwentaryzację szkicową), inwentaryzacją uzbrojenia sieciowego wraz z oznakowaniem oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, armatury, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń
wpustów i włazów kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego –częściowego, który stanowi 
podstawę decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

 5.3.3. Próba szczelności instalacji gazowej zewnętrznej
Próbę szczelności i wytrzymałości wykonać zgodnie z:
- §34 ust. 5 i 6 oraz §35.1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U. poz.640 z dn.4 czerwca 
2013r.

- Normą PN-EN 12327:2013-2: Systemy dostawy gazu – procedury próby ciśnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia – 
Wymagania funkcjonalne.

- Próbę wykonać na ciśnienie 0.75 MPa.

5.4. Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej
Płukanie wst  ę  pne.  
Celem płukania wstępnego jest wypłukanie z zamontowanych przewodów wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych, które mogły 
powstać podczas montażu.
Przy starannym montażu rur bez zanieczyszczeń wewnątrz, można ograniczyć czas płukania, a tym samym zaoszczędzić znaczne ilości 
wody.
Przyjęto 10-krotny przepływ wody. Przyjęto płukanie metodą przepływową z prędkością przepływu V=1,0 m/s.

Dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody 
wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 
występujących w rurociągu. Po płukaniu należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w 
następujących proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrów wody. Po przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki wody oraz 
zlecić analizę fizyko-chemiczną i bakteriologiczną pobranej wody do laboratorium posiadającego akredytację lub wdrożony system 
jakości. Pobrana woda musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Wodę z płukania należy 
odprowadzić do kanalizacji.
Na rurociągu doprowadzającym wodę do chlorowania należy zamontować wodomierz (stojakowy – hydrantowy) dla określenia ilości 
dopływającej wody.

Dezynfekcję należy przeprowadzić według schematu:
- dwukrotne napełnienie i opróżnienie wodą nachlorowaną przewodów
- napełnienie przewodów wodą nachlorowana i przetrzymanie przez 24 h.
- zrzut wody

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.
1. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 

z wymogami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.

2. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
3. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponowne.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.

jednostki obmiarowe:
1. m – dla instalacji rurowych
2. m3 – dla ziemi z wykopu.
3. sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.

8.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru.
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8.2. odbiór częściowy
polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót

8.3. odbiór ostateczny
polega na końcowej ocenie skończonych robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i natychmiastowym 
powiadomieniem Inspektora.
 Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, dokona ostatecznego odbioru w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze.

 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. 
Wymagania.

 4b.3 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania.
 4b.4 PN-M-34507:1992 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa
 PN-B-10720:1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – Wymagania 

i badania przy odbiorze.
 PN-EN 1610:2002 ; PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
 PN-B-03430:1983; PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania
 PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania badania przy odbiorze.
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 

dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje 

działania, użytkowania i eksploatacji.
 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 1:
 Przepompownie ścieków zawierających fekalia.
 PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 2: 

Przepompownie ścieków bez fekaliów.
 PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 3:
 Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu stosowania.
 PN-EN 12050-4:2002 PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady 

budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami.
 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3.
 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. Zeszyt 4.
 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5.
 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6.
 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7.
 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
 COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12.
 PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.
 PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część
1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów -- Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego) .
 PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.
 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
 PN-EN 1506:2007 Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary.
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 PN-EN 1822-5:2009 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- 
Część 5: Określanie skuteczności filtru.

 PN-EN 12599:2013-04Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji 
wentylacji i klimatyzacji.

 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania 
dotyczące wytrzymałości i szczelności.

 PN-EN ISO 13351:2010 Wentylatory – Wymiary.
 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
 PN-83/B-03430/Az3:2000. Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo użytkowania. 

Wymagania i badania.
 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – 

Wymiary.
 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
 PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
 PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.
 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
 PN-91/M-34501 Przekroczenia jezdni, skrzyżowania z innym uzbrojeniem
 PN-B/10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

instrukcje:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych  t. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Inne
1. Karty katalogowe i techniczne oraz instrukcje producentów referencyjnych. Załącznik do Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SST – 17

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45310000-1– roboty instalacyjne elektryczne

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem instalacji elektrycznych

1.1 . Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:
 zasilanie z RZP,
 wykonanie zewnętrznych sieci elektrycznych,
 wykonanie zewnętrznych kanalizacji teletechnicznych,
 montaż i instalacja tablic TB, TB1, RZ,
 montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych, CCTV (System Telewizji Przemysłowej), teletechnicznych, multimedialnych,
 montaż instalacji do multimediów
 wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,
 montaż instalacji SSWiN (Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu),
 montaż instalacji SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru),
 montaż instalacji oddymiania,
 montaż systemu dozorującego wraz z kamerami,
 wykonanie pomiarów,
 montaż gniazd, opraw wewnętrznych,
 instalacja i montaż oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia elewacji, oświetlenia dekoracyjnego, instalacja i montaż oświetlenia

ogólnego,  awaryjnego,  montaż  opraw  oświetleniowych  zewnętrznych,  projektorów  zewnętrznych,  latarni  zgodnie
z dokumentacją projektową

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

Materiały podstawowe określone w dokumentacji projektowej spełniają wymagania określone w normach: EN 50086-2-1 i PN IEC 614-
1 - Rury sztywne z tworzyw sztucznych.
PN-IEC 439-1+AC:1994 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.
PN-87/E-90060- przewody wielożyłowe płaskie YDYp, YDY.
EN 60898. EN 61008, EN 61009- aparatura rozdzielcza, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki 
różnicowoprądowe z zabezpieczeniami przetężeniowymi.

Przewody zewnętrzne i wewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową.

TABLICE: TB, TB1, RZ.

2.1. Osprzęt, oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe
zewnętrzne:

 iluminacja – projektory z LED-owym źródłem światła montowane na słupach z fundamentem betonowym
 latarnie na słupach
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 oświetlenie dekoracyjne wiszące.
 gniazda zewnętrzne montowane w zestawie w słupku okrągłym z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną i zestawem gniazd 

4x230V, 1z400V (16A), IP44, zamykana na klucz
 gniazda zasilające na obudowie RZ, szczelne min. IP55

wewnętrzne:
 gniazda wtykowe,
 gniazda posadzkowe o IP44,
 stylizowane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 2700K
 oprawki halogenowe mocowane na linkach stalowych 12V, zasilanie 230V,e o IP20,
 oprawy oświetleniowe kierunkowe typu „spot” z regulacją natężenia oświetlenia
 szynoprzewody z reflektorami LED-owymi o ciepłej barwie światła. Typy zastosowanych opraw ustalić przy uzyskaniu 

akceptacji Inwestora. Szczelność IP20,
 Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne z podtrzymaniem min. 1h czasu pracy. Oprawy mają za zadanie wskazać kierunek oraz 

oświetlić bezpieczną drogę,  Na oprawach ewakuacyjnych winny być piktogramy określające kierunek drogi ewakuacyjnej. 
Szczelność IP40,

 Oprawy oświetleniowe i osprzęt w pomieszczeniach sanitarnych oraz kotłowni mają mieć szczelność min. IP44.

Kolor osprzętu instalacyjnego skonsultować z Zamawiającym.

urządzenia:
 zegar astronomiczny sterujący oświetleniem zewnętrznym
 agregat prądotwórczy o mocy znamionowej min. 14,5 kVA w obudowie zewnętrznej

2.2. Elementy ochrony pożarowej
 centrala sygnalizacji przeciwpożarowej wyposażona w drukarkę zdarzeń oraz komplet akumulatorów 2x38Ah/12V, 

podtrzymujących działanie systemu przez 72 h czuwania i 0,5 h alarmu
 punktowe czujki dymu i ciepła na stropie;
 czujki liniowe montowane na ścianie z reflektorem na przeciwnej ścianie mocowane na kondygnacji 1
 ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), zlokalizowane przy wszystkich wyjściach i na drogach ewakuacyjnych;
 moduły monitorujące oraz monitorująco-sterujące umożliwiające wykonywanie sterowań oraz monitorowanie stanu urządzeń 

bezpieczeństwa pożarowego budynku;
 sygnalizatory akustyczne;
 zasilacze pożarowe, certyfikowane do zasilania sygnalizatorów.
 oświetlenie awaryjne – punkt 2.1.

2.3. Elementy systemu telewizji użytkowej CCTV
 przewody do monitoringu,
 kamery IP zewnętrzne i wewnętrzne,
 urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu wraz z dyskiem twardym,
 rejestrator IP z wyjściem monitorowym,
 ograniczniki przepięć dedykowane do: sieci LAN oraz sieci Ethernet

2.4. Elementy instalacji teletechnicznych
 szafy dystrybucyjne wraz z wyposażeniem, tj. panelem porządkującym i listwą zasilającą,
 puszki podłogowe z wyposażeniem,
 puszki zewnętrzne o IP65,
 przewody zgodnie z dokumentacją projektową,
 Zasilacz awaryjny UPS,

2.5. Elementy instalacji SSWiN
 przewody zgodnie z dokumentacją projektową
 centrala centrali alarmowej -16 linii dozorowych, wyposażona w akumulator podtrzymujący działanie systemu przez 72 h 

czuwania i 0,5 h alarmu
 czujki ruchu typu PIR
 czujki ruchu dualnych PIR+mikrofalowa
 kontaktrony w drzwiach wejściowych do budynku
 wewnętrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne
 zewnętrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne
 moduł komunikacyjny GSM 
 manipulatory
 przycisk napadowy

2.6. Elementy instalacji oddymiającej
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- centrala oddymiania, nadzorowana przez system SSP, wyposażona w bateryjne podtrzymanie pozwalające na pracę 72 h w -
trybie czuwania oraz otwarcie klap po tym czasie, przy zaniku zasilania sieciowego
- przyciski oddymiania 
- wentylator oddymiający

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.
Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Wszelkie prace związane z przyłączeniem się do istniejącej instalacji elektrycznej muszą być wykonywane przy odłączonym napięciu
sieciowym, a poprawność tych połączeń potwierdzona przez nadzór Zamawiającego.

5.1. Wykonanie instalacji wewnętrznych
 Całość instalacji należy rozprowadzić w rurkach instalacyjnych rozprowadzonych w stropie. Rozprowadzenie instalacji w 

pionie również rozprowadzić w rurkach instalacyjnych w miejscach ulegających przebudowie wskazanych przez architekta i 
zatwierdzonych przez Inwestora.

W miejscach gdzie nie można rozprowadzać instalacji pionowo zastosować bezprzewodowe wyłączniki oświetlenia.
 Niedopuszczalne jest wykonanie bruzd i szachtów w istniejących zabytkowych murach.
 Możliwe jest wykorzystanie istniejących murowanych kanałów (np. dawne przewody dymowe).
 Do przystąpienia montażu instalacji należy przystąpić po wykonaniu robót konstrukcyjnych i sanitarnych i przed wykonaniem 

wylewek i podłogi podniesionej.
 Oprawy oświetleniowe montować zgodnie z dokumentacją projektową.
 Montaż instalacji p.poż, ochrony od porażeń, CCTV i  SSWiN zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.
 Należy zamontować Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu według dokumentacji projektowej.
 Z rozdzielnicy TB należy poprowadzić obwody oświetlenia projektowanych pomieszczeń ze sterowaniem lokalnym 

łącznikami. W toaletach należy zamontować czujki ruchowe, a w sali wystawowej na 1 kondygnacji oraz kasa szatnia sklepik 
na 2 kondygnacji oprawy ściemniane systemowe.

Wykonanie instalacji zabezpieczających (odgromowania, uziemienia, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwprzepięciowej i 
przeciwporażeniowej)

 Instalacje wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
 Dopuszcza się wykorzystywanie metalowego opierzenia,  poszycia dachu jako zwodu instalacji odgromowej pod warunkiem 

spełnienia norm.Jako instalację uziemienia należy wykonać uziom otokowy wykonany z płaskownika 30x4 mm układanego na 
gł. 1 m na dnie wykopu w odległości min. 1 m po obrysie budynku. W przypadku problemów z uzyskaniem wymaganych 
wartości uziemienia, należy wykonać dodatkowy uziom szpilkowy do uzyskania wymaganych wartości.

 Systemem połączeń wyrównawczych należy objąć: piony metalowych instalacji sanitarnych, szyny PE i N z rozdzielnicy 
głównej, instalowane urządzenia zasilane z instalacji elektrycznej, metalowe elementy tras kablowych oraz instalacji 
sanitarnych oraz inne części przewodzące obce.

 Należy zainstalować dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową przez zastosowanie ograniczników przepięc typu 1 i 2. I+II 
stopień ochrony zabudowany będzie w rozdzielnicy RZP, dodatkowo II stopień ochrony zabudowany będzie w pozostałych 
rozdzielnicach.

 Do prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączania w ochronie przeciwporażeniowej należy:
- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemienia przewodu ochronnego PE,
- wszędzie gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,
- przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe,
- miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić.
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami.

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,  

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

 osłony rurowe umieszczać w zbrojeniu fundamentów i ścian przed oszalunkowaniem i wylaniem betonu,  

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed   
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.,

 dla kabli wychodzących z budynku z pomieszczeń poniżej poziomu terenu należy wykonać certyfikowane przepusty wodo –   
gazoszczelne w ścianie zewnętrznej budynku,
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 Przejścia przewodami przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć certyfikowanymi masami o odporności   
ogniowej nie mniejszej niż przebijana przegroda.

Wymagania dotyczące oświetlenia eksponatów w gablotach

Gabloty wolnostojące stanowiące wyposażenie ruchome znajdują się poza zakresem opisywanych prac. Niniejszy opis dotyczy gablot 
wnękowych na 1 i 2 kondygnacji.

Oświetlenie eksponatów powinno być na poziomie 50-200 luksów w powinno być dostosowane do eksponowanych materiałów. Źródła 
światła nie powinny nagrzewać wnętrza gabloty, emitować szkodliwego promieniowania lub powinny być filtrowane (filtr UV i IR). 
Należy unikać wysokich poziomów natężenia światła. W gablocie mogą być zamontowane punkty oświetleniowe LED w górnym 
zwieńczeniu, w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie 0÷20º. Temperatura bieli w przedziale 2700-
3300K, wybór soczewek z szerokiej gamy kątów świecenia. Współczynnik oddawania barw CRI>90. Oświetlenie z możliwością 
regulacji natężenia oświetlenia.

Podział zabytków na grupy na:

 Obiekty mało wrażliwe (m.in. metal, kamień, ceramika nieszkliwiona).

Natężenie światła: 300-500lux. Czas ekspozycji: bez ograniczeń.

 Obiekty średnio wrażliwe (m.in. farby olejne, tempera, laka, kości). Natężenie światła: 150-300 luxów. Czas ekspozycji: 3000 
godz./rok.

 Obiekty bardzo wrażliwe (m.in. farby wodne, papier, tkaniny). Natężenie światła: 50 luxów. Czas ekspozycji: 1000 godz./rok.

Określenia jakie grupy zabytków będą eksponowane w poszczególnych gablotach oraz dalsze szczegółowe wymogi dotyczące 
ekspozycji poszczególnych zabytków należy dokonać w trybie konsultacji z archeologiem prowadzących badania archeologiczne oraz na
podstawie scenariusza wystawy.

 Dobranie odpowiedniej temperatury barwowej.   Poniżej 3300 K – barwa ciepła, od 3300 K do 5300 K – barwa neutralna, 
powyżej 5300K – barwa chłodna.

 Odpowiedni do kolekcji dobrany współczynnik CRI   (Colour Rendering Index) informuje o wierności wyglądu barw 
przedmiotu w odniesieniu do ich wyglądu przy świetle wzorcowym. Wyrażony jest liczbami w przedziale 0 do 100. Im wyższa
wartość tym barwy oświetlonych przedmiotów są lepiej oddawane i wyglądają bardziej naturalnie. Do zastosowań muzealnych
zalecane jest stosowanie źródeł światła o współczynniki CRI >90.

     unikać zbyt wysokiego natężenia światła, szczególnie przy obiektach wrażliwych

 stosować źródła światła o jak najniższej emisji UV i IR (np. LED),

  w gablotach stosować szkło bezpieczne z filtrami UV (szkło laminowane).

5.2. Wykonanie instalacji zewnętrznych
Z głównej tablicy zasilającej TB odprowadzić obwody zasilające do wszystkich odbiorów elektrycznych zlokalizowanych poza 
budynkiem zamku tj. obwodów oświetlenia iluminacyjnego murów zamkowych oraz samego zamku, do rozdzielnicy RZ zasilenia 
obwodów elektrycznych wiaty imprez czasowych oraz kamer układu dozorowego terenu zamku.
 Oświetlenie iluminacyjne zostanie zrealizować przy użyciu projektorów z LED-owym źródłem światła. Zgodnie z 
architektoniczną aranżacją oświetlenia zewnętrznego zatwierdzoną przez Inwestora oświetlenie iluminacyjne zrealizować w następujący 
sposób:

 Oświetlenia elewacji – projektory montowane na 4m słupach oświetleniowych oświetlające elewację z oddali, należy stosować
słupy na fundamencie betonowym o wysokości 4m , aluminiowe anodowane malowane w kolorze czarnym. Słupy należy 
wyposażyć w skrzynkę przyłączeniową umożliwiającą podłączenie dwóch opraw na osobnych zabezpieczeniach.

 Oświetlenie elewacji – projektory liniowe montowane do gruntowo w odległości 1,5m od ścian budynku i zewnętrznego muru 
w miejscach wskazanych na PZT, oprawy należy zasilić przelotowo, wszelkie łączenia kabli zasilających wykonywać w 
oprawach lub puszkach zewnętrznych o IP65.

 Oświetlenie dekoracyjne przy bramie wjazdowej, wejściach od budynku, oraz wiacie za pomocą lamp montowanych na 
wysięgnikach wg. indywidualnego opracowania branży architektonicznej. Lampy należy wyposażyć w źródło światła typu 
LED, np. w żarówkę LED o minimalnym strumieniu 3650lm i temperaturze barwy światła 2700K. 

 Oświetlenie dekoracyjne placu przed wiatą: oprawy należy mocować na fundamentach betonowych zgodnie z lokalizacją na 
PZT, oprawy należy zasilić przelotowo, wszelkie łączenia kabli zasilających wykonywać w oprawach lub puszkach 
zewnętrznych o IP65.

 Oświetlenie wewnętrzne Wiaty: dekoracyjne, za pomocą lamp montowanych na łańcuchach wg. indywidualnego opracowania 
branży architektonicznej. Lampy należy wyposażyć w źródło światła typu LED, np. w żarówkę LED o minimalnym strumieniu
3650lm i temperaturze barwy światła 2700K.

 Oświetlenie wewnętrzne Baszty: Oprawa baszta typ 1, natynkowa Al 60x75x595 LED, bezpośrednia, 2700K, 1760lm, dyfuzor 
Opalowy, RAL 9005, obudowa aluminium, 12W, IP55
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 Na murach otaczających budynek zamku oraz na wiacie zamontować kamery układu dozorowego (wg. PZT), na wysokości 
min. 3 m.

.
Do umożliwienia doprowadzenia  instalacji telefonicznej do zamku wykonać kanalizacji telefonicznej. Samo przyłącze telefoniczne do 
budynku wykona operator sieci telefonicznej na podstawie umowy spisanej z Inwestorem.

Kable zasilające rozprowadzić w ziemi po terenie w uprzednio wykopanych rowach kablowych głębokości 0,8mw podsypce 
piaskowej 2 razy po 10cm z przykryciem folią ochronną koloru niebieskiego. Przejście kabli pod drogą wyposażyć w przepusty rurowe.
W przypadku prowadzenia kabli przy budynku na mniejszej głębokości niż 0,8m należy je prowadzić w rurach osłonowych oraz 
przykryć od góry folią ochronną.
Rozprowadzenie instalacji oświetleniowej i do kamer dozorowych na murach należy wykonać w rurkach osłonowych wpuszczonych w 
przestrzenie spoin lub w murze nowym.

Niedopuszczalne jest bruzdowanie w istniejącym zabytkowy murze!

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.

 Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Przed wykonaniem badań, 
jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

 Atesty i legalizacje przechowywane będą na budowie i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. Kontrola jakości robót 
powinna obejmować następujące badania zgodności z ST:

 Sprawdzenie zgodności, polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

 Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w ST, w 
tym: na podstawie dokumentów określających, jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

 Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne.

 Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres podstawowych prób 
montażowych obejmuje:
◦ kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli i obwodów elektrycznych,
◦ pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
◦ pomiar natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach,
◦ Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji odbiorowej.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostki obmiarowe:

 m – kable instalacji wewnętrznych
 kpl – tablice rozdzielcze
 szt – montaż urządzeń

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

 przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

 instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 
innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. 
wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem wydzielonych 
instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

 dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
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 dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz,
próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normie PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
rozporządzenia

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2.06. 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U.16.806

Normy
 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
 PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz.
 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne.
 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem.
 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia .
 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
 PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania 

ogólne -- Specyfikacje wspólne
 PN-EN 61936-1:2011  Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: 

Postanowienia ogólne
 PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje.
 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

-- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
 PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed prądem przetężeniowym
 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed obniżeniem napięcia
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 
Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

 PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa

 PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Postanowienia ogólne

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Oprzewodowanie.

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
– Odłączenie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.

 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.

 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Instalacje bezpieczeństwa.

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie
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Pozostałe dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE KRAT OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

SST – 18

 2. CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 71550000-8 – Usługi kowalskie

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krat okiennych i drzwiowych.

1.2 . Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie następujących robót:

 wykonanie i montaż kraty okiennej w otworach nowożytnych,
 wykonanie i montaż kraty okiennej w otworach gotyckich,
 wykonanie i montaż kutego kwietnika w otworach nowożytnych,
 dostawa i montaż wciągarki do opuszczania kraty drewnianej,
 wykonanie i montaż wciąganej kraty drewnianej,
 wykonanie i montaż opraw oświetleniowych wiszących  stylizowanych,
 wykonanie i montaż łańcucha do opraw oświetleniowych wiszących,

 wszystkie inne roboty pomocnicze i towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.

Do wykonania kraty okiennej w otworach nowożytnych, gotyckich, kutych kwietników w otworach nowożytnych:
 pręty stalowe, kute i kształtowane ręcznie na gorąco, oksydowane

Do wykonania wciąganej kraty drewnianej:
 prowadnice stalowe,
 wyciągarka do kratownicy: mechaniczna, łańcuchowa,
 drewno dębowe, sezonowane, bez spękań i sęków, impregnowane

Inne:
 powłoki malarskie do drewna i stali

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.
Roboty wykonywać ręcznie wykorzystując sprzęt właściwy do zastosowanej techniki obróbki metalu.
Montaż krat nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Przy montażu krat należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:

 sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
 wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania krat we wnękach,
 transportu technologicznego wyrobów,
 wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.
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Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny były równoległe do podłużnej osi pojazdu na
progach ościeżnic.
Wyroby, które nie są płaskie (np. kwietniki) należy ustawiać jeden na drugim i zabezpieczyć przed przesuwaniem się oraz narażeniem na
uszkodzenie przez inne wyroby.
Materiały i wyroby w trakcie transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zamoczeniem.

 5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO. Wymagania dotyczące robót są takie jak w obowiązującym prawie 
budowlanym.

5.1. Wykonanie krat:
Kraty należy wykonać zgodnie z zestawieniem krat w dokumentacji projektowej.

Kraty stalowe należy wykonać technikami tradycyjnymi – kucie, odlewanie lub kształtowanie ręcznie na gorąco ze szczególną 
starannością w wykończeniu i zdobieniach.

Przed wykonaniem krat, należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie i dopasować wymiary do otworu. Należy 
uwzględnić ewentualne korekty związane z pracami konserwatorskimi na obiekcie.
Przed wykonaniem krat należy przedstawić próbkę do akceptacji.
Elementy stalowe należy zabezpieczyć przeciw korozji.

5.2. Montaż krat:
 Montaż należy wykonać po zakończeniu większości robót mokrych.
 Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ścian,
- stan wykończenia i prawidłowość wykonania wnęk,
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

 Ustawienie krat powinno zapewniać:
- bezkolizyjne otwieranie skrzydeł okien
- w przypadku kwietników: górny pręt kwietnika w otworze okiennym powinien znajdować się na wysokości 85 cm nad 
poziomem posadzki pomieszczenia, w którym znajduje się otwór okienny.
- w przypadku kraty opuszczanej nad portalem: swobodne opuszczanie i podnoszenie kraty na wyciągarce
Dalsze wytyczne dot. krat zawarto na rysunkach.

Kraty w otworach gotyckich należy zamontować na głębokości i w rozmieszczeniu wyznaczonym przez ślady w murze po historycznych
kratach.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

 wymiarów krat i części składowe,
 jakość zastosowanych materiałów, brak pęknięć i odkształceń,
 spójność kolorystyczną
 zgodność z dokumentacją techniczną,
 prawidłowość osadzenia krat w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej,
 prawidłowość działania mechanizmu opuszczającego kratę nad portalem gotyckim,
 dokładności robót wykończeniowych. prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STO.
Jednostki obmiarowe:
m2 – powierzchni zewnętrznej kraty
m2 - powierzchni wykończonych wnęk.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STO.
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu krat, działania mechanizmu opuszczającego kratę nad portalem gotyckim.

8.1. Odbiór końcowy
Przy odbiorze sprawdzone będzie czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu krat w szczególności w zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
 jakości robót montażowych.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI



 STR.94 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:  ZAMEK W GOŁAŃCZY - REMONT I PRZEBUDOWA

NA MUZEUM Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ ; ZADANIE: „REWITALIZACJA TERENU PRZY ZAMKU KASZTELAŃSKIM.”

Ogólne zasady płatności podano w STO.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty podano w STO.

UWAGA:
 Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy 

każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SST – 19

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.

adres: ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki.

nr działki: dz. nr  763/1, 762/8,  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.

nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

Kod CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót,  które  zostaną
wykonane w ramach zadania: „Zamek w Gołańczy – remont i przebudowa na muzeum z salą wielofunkcyjną”. Obiekt zlokalizowany jest
przy ul. Zamkowej 63-130 Gołańcz, powiat wągrowiecki.
nr działki: dz. nr  763, 762/2  jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-Miasto, obręb 0001 Gołańcz.
nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  oraz  rozliczaniu  robót  zadania
wymienionego w pkt. 1.1
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:

- dostawa, montaż wentylatora kanałowego, wentylatora oddymiającego z elementami sterowania i regulacji,
- dostawa i montaż centrali wentylacyjnej podwieszanej z pełną automatyką sterującą,
- dostaw, montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej,
- dostawa i montaż kanałów o odporności pożarowej
- dostawa i montaż izolacji
- dostaw, montaż oprzyrządowania,
- dostawa, montaż elementów nawiewnych i wywiewnych
- dostawa, montaż i okablowania elementów automatyki
- montaż i okablowanie sterownicze
- otwory w stropach, ścianach i dachu wraz z obróbkami wykończeniowymi,
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczych oraz montaż urządzeń na konstrukcji wsporczej
- regulacja i pomiary akustyczne
- rozruch i regulacja instalacji wentylacji

1.4. Definicje określeń podstawowych
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Przedmiar  robót  -  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  wraz  z
obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
Teren budowy  -  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty budowlane wraz z  przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia  zaplecza
budowy.
Pozwolenie  na  budowę  -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany
Dokumentacja budowy  - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy  - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
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Kierownik budowy-  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót,  upoważniona do kierowania robotami i  do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót
budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
Umowa  –  umowa  na  wykonanie  zadania  objętego  specyfikacją,  zawarta  po  rozstrzygnięciu  przetargu  pomiędzy  Zamawiającym i
Wykonawcą.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy  - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw,
Rozporządzeń,  Zarządzeń  lub  Norm będzie  rozumiane,  jako  konieczność  uzyskania  zgodności  ze  wszystkimi  Polskimi  Przepisami
Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz obowiązującymi
przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją Wykonawczą
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na
Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu
Materiały –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją
Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części,  mająca na celu usuniecie powietrza zużytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników,
w celu   zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności
względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni,
na ogół z zastosowaniem przewodów.
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku wielkości
charakteryzujących jakość i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury.
Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.
Odzyskiwanie ciepła - wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez
instalację wentylacyjną.
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.
Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.
Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do
strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.
Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z urządzenia do odzysku
ciepła lub powierzchni chłodnic.
Przewód  wentylacyjny -  element,  o  zamkniętym  obwodzie  przekroju  poprzecznego,  stanowiący  obudowę  przestrzeni,  przez  którą
przepływa powietrze.
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub regulację
strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu przenoszonego
drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do
zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.
Centrala wentylacyjna - urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem czystości,
temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Technologia  wykonania  robót  powinna  wynikać  z  Dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego,  Dokumentacji  Roboczej  Oferenta,
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków
Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  –  Montażowych.  Oferent  zapozna  się  z  placem  budowy  oraz  Projektem
Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie
wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie
określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy
Zakres  robót  wynika  z  zawartej  przez  strony  umowy  na  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentami  budowy  i  specyfikacjami
technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby
zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później  niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.7. Zakres kontroli i odbioru robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, w tym u dostawcy elementów prefabrykowanych
lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli i odbioru poszczególnych rodzajów robót określono w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

1.8. Teren Budowy i Dokumentacja Budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie.
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty
budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze
dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w o kresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru ostatecznego
Robót, a w szczególności:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich

mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie

zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego

funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.

- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników i  mediów energetycznych  do

zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on

odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma obowiązek

znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa
- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest

w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie
budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw
zniszczonych  lub  uszkodzonych  urządzeń  ponosi  Wykonawca.  O  fakcie  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Menadżera projektu i zainteresowane władze. 

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w obrębie

prowadzonych  robót.  W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  w/w  elementów  zieleni  Wykonawca  ponosi  wszelką
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska".
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- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.  posadzenie

drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie
nasion traw).

1.10. Instrukcja postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu
Ponieważ prawdopodobna jest ewentualność znalezienia niewybuchów/niewypałów podczas prowadzenia prac objętych przedmiotowym
zadaniem, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.
Powiadomienie o znalezionych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotach należy zgłaszać następującym podmiotom:

- Komendzie Garnizonu Wrocław 

- Garnizonowej Grupie Rozminowania

- Policji

- Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta

- Straży Miejskiej

- Straży Pożarnej

Informując w/w organa należy: 

- precyzyjnie określić miejsce odnalezienia 

- określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość 

- podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku 

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do
miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy! 
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji: 

- Przyjęcie informacji o zdarzeniu. 

- Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz

zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu. 

- Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji. 

- W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy. 

- W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego. 

- Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych). 

Wykonawca powinien również poinformować Inwestora.
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje właściwości 
wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.). Są to w 
szczególności:

- zapalniki

- pociski

- bomby lotnicze

- naboje artyleryjskie i karabinowe

- pancerzownice

- granaty

- miny wszelkich typów

- ładunki materiałów wybuchowych

- złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych

2. MATERIAŁY I SUROWCE 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie 
przewodów instalacji freonowych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm (podstawowych) 
podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań 
wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej.
Wszystkie urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory itp.) należy dobrać indywidualnie dla każdego przypadku, w 
oparciu o szczegółowe dane katalogowe i następujące kryteria:
- niezawodność działania,
- wymagane świadectwa dopuszczenia,
- sprawność serwisowa dostawcy urządzeń,
- niskie koszty eksploatacji urządzeń.
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Armatura  i  urządzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów instalacji  wentylacyjnej  muszą  spełniać  wymagania  określone  w odpowiednich
normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wykaz takich norm (podstawowych)
podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w
stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  deklarację  zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że
zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez
dostawców  w  wymaganym  terminie.  W  przeciwnym  wypadku,  a  także  jeśli  zachodzi  konieczność  zmiany  typu  bądź  wielkości
zamawianego urządzenia, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia.

Elementy, których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
obowiązujące wymagania. Zaprojektowane systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne odpowiadają w pełni obowiązującym przepisom w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: „Warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" 
(Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 wraz z późn. zm.). Wymogi tej ochrony są spełnione poprzez:
a) Zamontowanie  klap  przeciwpożarowych  w  miejscach  przejść  kanałów  wentylacyjnych  przez  przegrody  ogniowe  dzielące
pomieszczenia należące do różnych stref pożarowych.
b) Zaprojektowanie izolacji przeciwpożarowej na odcinkach kanałów wentylacyjnych przechodzących przez osobną strefę pożarową,
dla przypadków gdy klapy przeciwpożarowe nie mogły być zastosowane.
c) Na kanałach wentylacyjnych wychodzących z przestrzeni poddasza technicznego gdzie zamontowana będzie centrala wentylacyjna
należy wykonać klapy przeciwpożarowe w wersji z siłownikiem i spięciem do instalacji SSP, o odporności równej odporności przegrody.
Dodatkowo na kanale wywiewnym z sanitariatów przy przejściu przez strop również wykonać klapę ppoż.
d) W poziomie stropu przy przejściach kratek wywiewnych zamontować należy w stropie Sali kratki pęczniejące ppoż o wymiarach min
odpowiadających przekrojowi otworu. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta kratki pęczniejącej.

Zaprojektowane systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne w zakresie doboru urządzeń, komponentów i zabezpieczeń przed rozchodzeniem
się i przenoszeniem do sąsiednich pomieszczeń użytkowych dźwięków i drgań pochodzących od tych urządzeń muszą spełniać 
wymagania określone w normie PN-87/B-02151/02.
Warunkiem spełnienia tych wymagań jest zastosowanie urządzeń i komponentów, które mają udokumentowane parametry techniczne w 
zakresie poziomu wytwarzanego dźwięku (centrale, wentylatory, nawiewniki, etc.), bądź zdolności tłumienia dźwięku (tłumiki 
akustyczne). Czerpnie i wyrzutnie powietrza chronić należy przed hałasem emitowanym na zewnątrz przez tłumiki akustyczne 
instalowane na kanałach.

Dane charakterystyczne zastosowanych urządzeń:
Lp. URZĄDZENIE
1 CENTRALA WENTYLACYJNA 
1.1 Centrala wentylacyjna AHU1, wentylacja Sali wielofunkcyjnej

Parametry charakterystyczne:
 Wydajność centrali nawiew / wywiew: 1 000/ 1 000 m3/h
 Spręż dyspozycyjny nawiew / wywiew:  220 / 220 Pa
 Temperatura nawiewu lato: wynikowa
 Temperatura nawiewu zima: +21°C
 Centrala w wykonaniu podwieszanym
 Podwójny obrotowy wymiennik ciepła
 Masa: 194 kg
 Dane akustyczne:

Do kanału nawiewnego: 75 dB(A)
Do kanału z czerpni: 63 dB(A)
Do kanału wywiewnego: 62 dB(A)
Do kanału wyrzutowego: 75 dB(A)
Do otoczenia: 54 dB(A)
Podstawowe sekcje centrali
Strona nawiewna:

 Przepustnica w obudowie, przyłącze kanałowe D315
 Filtr kieszeniowy klasy F7
 Podwójny obrotowy wymiennik odzysku ciepła

Sprawność temperaturowa zima/lato: 80,7 / 80,7%
Sprawność wg normy EN 308 (zrównoważone przepływy powietrza) zima/lato: 80,7 / 80,7%
Sprawność wilgotności zima: 82,6%
Temp.nawiewu powietrza przed/za: zima: -18/14,3 °C, lato: 30/25,2 °C
Temp.wywiewu powietrza przed/za: zima: 22/-10,3 °C, lato: 24/28,8 °C

 Wentylator EC – moc 0,345 kW, 230-1-50 V-ph-Hz
 Nagrzewnica wodna w obudowie – moc wymiennika: 2,277 kW, 70/55 °C

Strona wywiewna:
 Filtr kieszeniowy klasy M5
 Podwójny obrotowy wymiennik odzysku ciepła – jak wyżej
 Wentylator – moc 0,326 kW, 230-1-50 V-ph-Hz
 Przepustnica w obudowie

Uwagi:
Centrala dostarczona z pełną automatyką sterującą producenta, okablowaniem między szafą zasilająco-sterowniczą a 
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urządzeniem, niezbędnymi akcesoriami w tym przepustnica z siłownikiem [2szt.], zawór regulacyjny 3-drog. siłownik zaworu
nagrzewnicy wodnej - sterowanie 0-10V RVAZ4 24A
Centralę wentylacyjną oraz wentylatory należy dostarczyć z automatyką / szafą sterowniczą / sterownikami i wykonać 
okablowanie pomiędzy tymi elementami – w zakresie branży sanitarnej. W zakresie branży elektrycznej jest wykonanie 
zasilania elektrycznego szaf / sterowników.

2 WENTYLATOR KANAŁOWY 
2.1 Wentylator kanałowy WK1, wywiew mechaniczny z sanitariatów

Parametry charakterystyczne:
 Wydajność wywiew: 100 m3/h
 Spręż dyspozycyjny wywiew:  120 Pa
 Moc max: 0,045 kW, 230-1-50 V-ph-Hz
 Prąd max: 0,19 A
 Masa: 2,9 kg
 Głośność max: 35 dB[A]

Uwaga:
Wentylator należy dostarczyć z układem sterowania – płynny regulator obrotów, wyłącznikiem serwisowym oraz 
niezbędnymi akcesoriami montażowymi.

3 WENTYLATOR OSIOWY ODDYMIAJĄCY
3.1 Wentylator osiowy oddymiający WO1, oddymianie mechaniczne klatki schodowej

Parametry charakterystyczne:
 Wydajność oddymiania: 9 000 m3/h
 Spręż dyspozycyjny:  250 Pa
 Klasa wentylatora: 600 °C
 Silnik [600 °C/1 Hr (F600)] - 112M - IE3 - Kołnierz (4,00 kW)
 Moc znamionowa 4,00 kW [ IE3 ]
 Prąd pełnego obciążenia 8,94 A
 Prąd startu przy rozruchu bezpośrednim 57,8 A
 Masa: 75,5 kg
 Dane akustyczne:

Do kanału wyciągowego: 111 dB(A)
Do kanału wyrzutowego: 112 dB(A)
Uwaga:
Wentylator należy dostarczyć z pełnym układem automatyki [szafa zasilająco-sterownicza] oraz okablowaniem pomiędzy
szafą a urządzeniem. Kable powinny posiadać odporność ogniową lub być w inny sposób chronione przed ogniem.
Wentylator dostarczyć wraz z kompletem stóp montażowych, wibroizolatorami i przeciwkołnierzami. 
Wentylator należy posadowić na podkonstrukcji wsporczej i zasilić sprzed wyłącznika głównego budynku.
Wysokość podkonstrukcji należy bezwzględnie domierzyć po dostarczeniu urządzenia wraz z kompletem akcesoriów na 
budowę.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym wentylacji mechanicznej zali bytowej zabudować tłumiki akustyczne odpowiednio:
 Nawiew: tłumik akustyczny - wymiary AxBxL=400x200x1000mm – odcinek poziomy

DOBRANY TŁUMIK T1 400x200x1000

fm, oct.
[Hz
]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
total
Lw

total
LwA

TŁUMIK 1 / Lw.T1 Szum własny
[dB
]

37,
0

33,
0

28,
0

24,
0

21,
0

17,
0

15,
0

15,
0

  27,2

TŁUMIK 1 / De (tłumienność)
[dB
]

3,0 8,0
15,
0

14,
0

14,
0

9,0 9,0
10,
0

 
 

 Nawiew: tłumik akustyczny - wymiary AxBxL=400x200x1200mm – odcinek pionowy

DOBRANY TŁUMIK T2 400x200x1200

fm, oct.
[Hz
]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
total
Lw

total
LwA

TŁUMIK 2 / Lw.T1 Szum własny
[dB
]

34,
0

29,
0

25,
0

20,
0

17,
0

15,
0

15,
0

15,
0

  24,4

TŁUMIK 2 / De (tłumienność)
[dB
]

4,0 8,0
11,
0

16,
0

24,
0

24,
0

16,
0

12,
0

 
 

 Wywiew: tłumik akustyczny - wymiary DxL=Ɵ315x1500mm.
DOBRANY TŁUMIK T1 D315x1500

fm, oct.
[Hz
]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
total
Lw

total
LwA

TŁUMIK 1 / Lw.T1 Szum własny
[dB
]

28,
0

28,
0

27,
0

22,
0

15,
0

15,
0

15,
0

15,
0

  24,8
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TŁUMIK 1 / De (tłumienność)
[dB
]

3,0
11,
0

21,
0

41,
0

50,
0

50,
0

26,
0

14,
0

 
 

Na kanale czerpnym i wyrzutowym zaprojektowano kolana tłumiące odpowiednio:
 Czerpnia: kolano tłumiące Ø315 

DOBRANE KOLANO TŁUMIĄCE D315x1500

fm, oct. [Hz
]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
total
Lw

total
LwA

TŁUMIK 1 / De (tłumienność)
[dB
]

4,
0

11,
0

15,
0

18,
0

17,
0

15,
0

14,
0

21,
0

  24,1

 Wyrzutnia: kolano tłumiące Ø315 + tłumik akustyczny - wymiary DxL=Ɵ315x1500mm.
DOBRANE KOLANO TŁUMIĄCE D315x1500

fm, oct. [Hz
]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
total
Lw

total
LwA

TŁUMIK 1 / De (tłumienność)
[dB
]

4,
0

11,
0

15,
0

18,
0

17,
0

15,
0

14,
0

21,
0

  24,1

DOBRANY TŁUMIK T1 D315x1500

fm, oct.
[Hz
]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
total
Lw

total
LwA

TŁUMIK 1 / Lw.T1 Szum własny
[dB
]

28,
0

28,
0

27,
0

22,
0

15,
0

15,
0

15,
0

15,
0

  24,8

TŁUMIK 1 / De (tłumienność)
[dB
]

3,0
11,
0

21,
0

41,
0

50,
0

50,
0

26,
0

14,
0

 
 

Na kanałach wywiewnych sanitariatów zostaną zamontowane tłumiki akustyczne odpowiednio:
 Przed wentylatorem: wymiary DxL=Ø125x500mm
 Za wentylatorem: wymiary DxL=Ø125x500mm

Zestawienie tłumików do wentylatora kanałowego łazienkowego
WK1 - WYWIEW Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Dobrany tłumik akustyczny - Ø125 L=500mm
Tłumienie dB 3 4 7 12 21 23 12 10
Szumy własne tłumika dB 8 5 - - - - - -

WK1 - WYRZUT Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Dobrany tłumik akustyczny - Ø125 L=500mm
Tłumienie dB 3 4 7 12 21 23 12 10
Szumy własne tłumika dB 8 5 - - - - - -

Kanały wentylacyjne
 Wszystkie kanały wentylacyjne zgodne z PN-B-03434 oraz PN-EN 1505 i PN-EN 1506
 Kanały o przekroju kołowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia na uszczelkę.
 Grubość blachy dostosowana do przekroju kanału.
 Kanały prowadzone w posadzce podniesionej wykonać z kołnierzem max 2cm.
 Mocowania i podwieszenia stalowe, ocynkowane, z przekładkami wibroizolacyjnymi.
 Przewody wentylacyjne systemu oddymiania klatki schodowej należy wykonać z materiału zapewniającego EIS120 – np.

Promaduct 500.
 Przewody  wentylacyjne  wykonać  w  klasie  szczelności  przewodów  odpowiadającej  typowi  i  przeznaczeniu  danych

przewodów
 Przy prefabrykacji kanałów o boku większym niż 600 mm wykonywać stężenia zabezpieczające przed drganiami.
 Kształtki  wymagające zamontowania kierownic wykonać zgodnie  z  normą PN-EN 1505 „Przewody proste  i  kształtki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym”
 Na przejściach przez przegrody budowlane kanały wentylacyjne odizolować wełną mineralną.
 Kanały wyposażone w otwory rewizyjne systemowe z uszczelkami, mocowane z boku lub od spodu, umożliwiające ich

okresowe czyszczenie. Lokalizacja rewizji zgodnie z PN-EN 12097:2007.
 Wszelkie otwarte zakończenia przewodów wentylacyjnych należy zabezpieczyć siatką z drutu  stalowego, ocynkowanego.

Izolacja termiczna i pożarowa kanałów wentylacyjnych
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 Wszystkie kanały wyprowadzane na zewnątrz budynku na ostatnim odcinku 1.5m przed przejściem przez dach należy 
zaizolować termicznie wełną mineralną o grubości 30mm w osłonie z folii aluminiowej (w celu zminimalizowania 
wpływu mostków termicznych). 

 Wszystkie kanały wentylacyjne podłączone do urządzeń z odzyskiem ciepła należy zaizolować matami z wełny 
mineralnej w osłonie z folii aluminiowej. Grubość izolacji: 30mm dla przewodów nawiewu, wywiewy i wyrzutowym 
prowadzonych w obrębie maszynowni i szachtach wentylacyjnych, 20mm dla przewodów prowadzonych pod podłogą 
podniesioną. Kanał transportujący zewnętrzne powietrze do centrali zaizolować grubością min 50mm.

 Kanały wywiewne układu wentylacji sanitariatów prowadzone wewnątrz budynku projektuje się w wykonaniu 
nieizolowanym.

 Kanały transportujące powietrze o temperaturze znacznie niższej od temperatury pomieszczenia, przez który przechodzi 
kanał, izolowane matami z wełny mineralnej o grubości 50mm w osłonie z folii aluminiowej.

 W obszarach, w których izolacja może być narażona na uszkodzenia mechaniczne należy zabezpieczyć płaszczem z 
blachy aluminiowej grubości 0,8 mm.

 W przypadku przejść tranzytowych przez odrębną strefę pożarową kanały zaizolować na odcinku tranzytu izolacją 
pożarową o odporności równej odporności przegrody oddzielenia pożarowego.

 Izolację należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta

 Wentylacja nie spełnia roli ogrzewania.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Urządzenia powinny posiadać obudowy o stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego, który odpowiada, co najmniej właściwościom blachy
stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Obudowy powinny
posiadać powierzchnie gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.

Osprzęt instalacyjny
 na przewodach, we wszystkich miejscach niezbędnych dla potrzeb regulacji należy zainstalować przepustnice powietrza.
 Na zbiorczym przewodzie wywiewnym z sanitariatów zastosować klapę wrotną.
 Tłumiki   wykonane z  wełny impregnowanej,  nie  chłonącej  wilgoci,  niebutwiejące,  niepalne.  Badania  tłumików wg

normy PN-EN ISO 23741 oraz PN-EN ISO 7235
 Wszystkie kratki wentylacyjne powinny zostać wykonane z mosiądzu -  dobrane w projekcie kratki wg poniższego

zestawienia.

KRATKI WENTYLACYJNE OKRĄGŁE
Zastosowanie:
Układ wentylacji WK1 przeznaczony do wentylacji sanitariatów.

Okrągłe kratki mosiężne wentylacyjne wykonane w całości z mosiądzu. Wypełnienie kratki stanowią pręty mosiężne 6x6mm.  
Kratki wykonać na indywidualne zamówienie klienta.
Kratki mosiężne wykonywane są w dowolnym wymiarze. Przy zapytaniu należy określić wzór oraz wymiaru otworu, w który ma 
być zamontowana kratka.

KRATKI WENTYLACYJNE PROSTOKĄTNE
Zastosowanie:
Układ wentylacji sali wielofunkcyjnej

Kratki w wykonaniu ppoż pęczniejące.
Przy zapytaniu należy określić wzór oraz wymiaru otworu, w który ma być zamontowana kratka.

Dopuszcza się stosowanie produktów równoważnych pod warunkiem zachowania wymagania materiałowego tj. wykonania z mosiądzu.
Przed zamówieniem kratek należy przedstawić kartę materiałową ze zdjęciem do akceptacji branży architektonicznej.
Kratki wentylacyjne zamówić w wykonaniu z króćcem przyłączeniowym – standardowo dostarczane z 2cm króćcem z możliwością
wydłużenia przy składaniu zamówienia.

Urządzenia
Do wszystkich urządzeń i  elementów wentylacyjnych wymagających serwisowania i  obsługi oraz konserwacji  lub wymiany należy
zapewnić łatwy dostęp. Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.  Wszystkie elementy instalacji
wentylacyjnych muszą mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie filtry należy wyposażyć we wskaźniki stopnia ich
zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. Należy wykonać uziemienie urządzeń i
przewodów wentylacyjnych. 

Ochrona przed hałasem i drganiami
Instalację wentylacyjną należy wykonać w taki sposób, aby były spełnione wymagania akustyczne zgodne z wymaganiami Polskiej
Normy odnośnie poziomu hałasu w pomieszczeniach. Wszystkie maszyny, które są instalowane na cokołach / podkonstrukcjach należy
wyposażyć  w  wibroizolatory  lub  ułożyć  dźwiękochłonne  podkładki.  Maksymalny  dopuszczalny  równoważny  poziom  dźwięku
przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-87/B-
02151/02. Zaleca się wyposażyć instalację wentylacyjną w połączenia elastyczne, tłumiki drgań i hałasu we wszystkich newralgicznych
punktach instalacji. Wykonawca odpowiada za utrzymanie wymaganego poziomu hałasu.

Zabezpieczenia p.poż instalacji wentylacji mechanicznej
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Zgodnie z ekspertyzą ppoż:
Obiekt jest w jednej strefie pożarowej.
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej – 5 000 m2 nie została przekroczona.
W budynku nie ma pomieszczeń dla których stosowane są wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub stref PM (jak
kotłownie). Kocioł na paliwo gazowe o mocy cieplnej od 30 do 60 kW (zgodnie z §176. ust. 3 Warunków Technicznych) nie wymaga
usytuowania w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni i został zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji III.

Wszystkie  elementy  budynku  powinny  być   nierozprzestrzeniające  ognia  (NRO).  Wszystkie  zastosowane  materiały  posiadać  będą
odpowiednie dokumenty poświadczające właściwości w zakresie odporności ogniowej oraz reakcji na ogień.
Wyroby  służące  zapewnieniu  bezpieczeństwu  publicznemu  lub  ochronie  zdrowia  i  życia  ludzi  oraz  mienia,  wyroby  stanowiące
podręczny sprzęt gaśniczy posiadać będą świadectwa dopuszczenia do użytkowania CNBOP. 

Przewody instalacji oddymiającej należy wykonać w klasie EIS120. Wentylator oddymiający klatkę schodową wykonać wg niniejszej
specyfikacji na 600 °C.

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały wypełniające (piasek, ziemia itp.)
Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  i  urządzeń  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
W wypadku  materiałów,  urządzeń  i  elementów szczególnie  istotnych,  wskazanych  w Projekcie  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przedstawienia  Inspektorowi nadzoru i  Zamawiającemu próbek i danych technicznych minimum trzech odpowiedników materiałów
wykończeniowych, elementów budowlanych i  urządzeń w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed planowanym montażem lub
instalacją danego materiału/elementu/urządzenia.
Zatwierdzenia  pewnych materiałów z  danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego źródła  uzyskują
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów
i urządzeń do robót.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.2. Inne materiały i surowce
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiału  w  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed odpowiednio wcześniej przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla
środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

2.3. Kontrola materiałów i surowców.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Inwestora.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4.  Przechowywanie materiałów i surowców.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Inwestora.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Materiały
przewidziane  do  zastosowania  w  instalacji  wentylacji  (odbiorniki,  urządzenia,  itd.)  powinny  być  przechowywane  w  warunkach
termicznych i środowiskowych zgodnych z zaleceniami ich producentów. Najlepiej, jeżeli będą składowane w zamkniętych magazynach
i  nie  wystawione  na  działanie  czynników  atmosferycznych  (opady,  promieniowanie  słoneczne).  Centrale   należy  składować  w
oryginalnych opakowaniach, w zamykanych magazynach, w warunkach określonych przez producenta jako minimalne wymagane dla
zachowania gwarancji. Pomieszczenia składowania powinny być suche, bez możliwości oddziaływania czynników atmosferycznych.

2.5. Magazynek przyobiektowy/ wzorcownia
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  przyobiektowy  magazynek/  wzorcownię  do  przechowywania  próbek  materiałów
wymagających uzgodnienia z Inwestorem. Magazynek ma być zamknięty oraz ma zabezpieczać materiały od bezpośrednich wpływów
atmosferycznych i umożliwiać utrzymanie w pomieszczeniu niezbędnej minimalnej temperatury.
Zatwierdzeniu podlegają wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia wskazane w Projekcie.
Zatwierdzenie tych elementów warunkuje przystąpienie do prac nad wykonaniem mock-up’ów.

2.6. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót, o ile będą się do tego nadawały.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na stały odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji projektowej

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi
w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest  to wymagane przepisami. Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez
jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  zlecenia,  zostaną  przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót
zgodnie  z  zasadami określonymi w Dokumentacji  Projektowej,  ST,  i  wskazaniach Inspektora  Nadzoru,  w terminie  przewidzianym
kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodności z warunkami
technicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, zatwierdzone Projekty Warsztatowe wykonane zgodne z
Projektem Budowlanym,  warunkami  Pozwolenia  na  Budowę  oraz  innymi  dokumentami  i  wymaganiami  wskazanymi  w  Projekcie
Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Projekty Warsztatowe muszą posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw
zabezpieczeń  przeciwpożarowych  oraz  do  spraw  BHP  i  ergonomii),  potwierdzających  ich  zgodność  z  Projektem  Budowlanym  i
obowiązującymi przepisami.
Projekty Warsztatowe poszczególnych robót i  ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe uzgodnienia
odpowiednich  władz,  instytucji  (w  tym  dostawców  mediów)  lub  odrębne  pozwolenia  na  budowę,  muszą  być  opatrzone  takimi
uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę.
Przed rozpoczęciem robót Projekty Warsztatowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem oraz prac związanych z ich
realizacją,  zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,  normami,
przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz wiedzą techniczną.
Roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych
przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu robót i należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje
podane  w  przekazanych  wykonawcy  dokumentach.  Wszelkie  wymagania  szczegółowe  mają  za  zadanie  ułatwienie  określenia
niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności:
1) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych robót, terenu wchodzących w zakres Przedmiotu

Umowy oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy na budowę,
2) dostawa  na  miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów  i  urządzeń,  niezbędnych  do  wykonania  robót  oraz  przeprowadzenia

wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu),
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3) dostawa, zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,
4) podłączenie  do  wszelkich  urządzeń  zasilania  w  energię  elektryczną,  sterowania  i  automatycznej  regulacji,  poza  pracami

wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót,
5) przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),
6) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy),
7) wykonanie  wszelkich  wymaganych  pomiarów  instalacji  i  analiz  oraz  przekazanie  protokołów  Inwestorowi  (w  szczególności

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych),
8) przeprowadzenie  niezbędnych  prób,  analiz  i  ekspertyz  wymaganych  przez  odpowiednie  władze  lub  instytucje  –  wraz  z

udokumentowaniem ich wyników,
9) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,
10) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają
aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem
bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane  materiały  lub  urządzenia  muszą  być  równoważne  z  zastosowanymi  w  projekcie  pod  względem  technicznym,
jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.

11) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
12) wykonanie  przejść  i  przepustów  instalacyjnych  przez  elementy  konstrukcyjne  niewymagające  dodatkowych  obliczeń

konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez
ściany pożarowe, etc.).

13) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia
instalacji,  wykonywanie fundamentów i konstrukcji  wsporczych pod urządzenia i  instalacje,  a w szczególności fundamentów i
konstrukcji  pod  wszelkie  pompy,  centrale  wentylacyjne,  wentylatory,  agregaty  chłodnicze  i inne  urządzenia  mechaniczne
zlokalizowane  w  pomieszczeniach  lub  na  dachu  budynku  opartych  na  głównej  konstrukcji  budynku,  wraz  z  obróbką  i
uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w
części  budowlano-konstrukcyjnej  projektu).  Prace  te  muszą  być  prowadzone  w  uzgodnieniu  z  nadzorem  budowlanym  oraz
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,

14) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie z wiedzą techniczną oraz względami ppoż.,
15) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a

także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść
(odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejść przewodów
(rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

16) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji, takich
jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne
przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu,

17) zamurowanie,  zabetonowanie,  etc.  wszelkich  otworów  pozostałych  w  związku  z  prowadzeniem  instalacji  sanitarnych  przez
przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich
projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),

18) kontrola  istniejących  linii  rzędnych  wysokościowych  oraz  kontrola  wymiarów  podawanych  na  rysunkach  z  wymiarami
występującymi w naturze,

19) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
20) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji

budowy,
21) uzyskanie  dla  Projektu  warsztatowego  pozytywnych  opinii  rzeczoznawców:  do  spraw  ochrony  przeciwpożarowej,  do  spraw

sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia  na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i  przepisami,  uzyskanie  wymaganych pozwoleń na
budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementów przez właściwe władze, instytucje oraz
dostawców mediów,

22) Projekt Warsztatowy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do
stanu,  który  stanowił  podstawę do  opracowania  projektu  instalacji  sanitarnych  –  zarówno w zakresie  ewentualnych  aranżacji
pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych urządzeń,

23) Przedstawienie Projektu warsztatowego do zatwierdzenia przez Inwestora,
24) dokumentowanie  na  bieżąco  na  l  egzemplarzu  Projektu  Wykonawczego  znajdującego  się  stale  w  biurze  budowy  wszelkich

odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót,
25) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
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26) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących
szkolenie,

27) opracowanie  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  instalacji  i  wszystkich  dostarczonych  urządzeń  wraz  z  planem  przeglądów
i konserwacji wszystkich elementów instalacji,

28) opracowanie  i  przekazanie  Inwestorowi  danych  instalacji  w  formie  wymaganej  dla  opracowania  komputerowego  systemu
eksploatacji obiektu,

29) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, schematów wszystkich
instalacji  oraz  opisanie  i  ponumerowanie  zgodnie  ze  schematami  wszystkich  urządzeń,  głównej  armatury,  osprzętu  kanałów
wentylacyjnych  (przepustnice,  tłumiki)  oraz  wszystkich  klap  przeciwpożarowych  przy  pomocy  szyldów  grawerowanych  w
dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

30) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów
oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach, 

31) przekazanie  pełnej  listy  (zawierającej  adresy  oraz  numery  telefonów)  dostawców (producentów)  urządzeń  zainstalowanych w
obiekcie oraz dostawców części zamiennych,

32) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi,
opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej
instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy,

33) gwarancja  prawidłowego  funkcjonowania  poszczególnych  instalacji,  jak  i  ich  elementów  w  całym  okresie  gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń,

34) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej, włącznie z przekazaniem Inwestorowi wzorów wszystkich umów konserwacyjnych.
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie
drgań  z  instalacji  na  budynek.  Wszystkie  urządzenia  mechaniczne  należy  odseparować  od  budynku  oraz  od  instalacji  w  sposób
uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań.
Elementy  instalacji  wymagające  obsługi  należy  w  miarę  możliwości  lokalizować  poza  pomieszczeniami,  w  obszarach  ogólnie
dostępnych.
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze.
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy dokonać oględzin ich stanu technicznego. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste,
bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm.
Montaż  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  cz.  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych urządzeń, wykorzystując odpowiednie mocowania.

Montaż przewodów
1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie

połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od

wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

3. Przejścia  przewodów przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  być  wykonane  w sposób  nie  obniżający
odporności ogniowej tych przegród.

4. Izolacje  cieplne  przewodów  powinny  mieć  szczelne  połączenia  wzdłużne  i  poprzeczne,  a  w  przypadku  izolacji
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie
wilgoci.

5. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie, poprzez zastosowanie osłon na
zewnętrznej powierzchni w postaci płaszcza ochronnego.

6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.
7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu

zamocowania.
8. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości

przewodów,  tak  aby  ugięcie  sieci  przewodów  nie  wpływało  na  jej  szczelność,  wytrzymałości  aerodynamiczne  i
nienaruszalność konstrukcji.

9. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów
- materiału izolacyjnego
- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie, wbudowanych w sieci przewodów, np. tłumików akustycznych, przepustnic, 
regulatorów itp.
- elementów składowych podpór lub podwieszeń
- osób lub osoby, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w trakcie czynności czyszczenia lub konserwacji instalacji.

10. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w
sieci przewodów, jeżeli taka występuje.

11. Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny  mieć  współczynnik  bezpieczeństwa
równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
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12. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

13. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej
konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

14. Połączenia między elementami pionowymi i poziomymi podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

15. W przypadkach, gdy jest wymagane aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione,
należy zapewnić niezależne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

16. W  przypadkach  oddziaływania  sił  wywołanych  rozszerzalnością  cieplną,  konstrukcja  podpór  lub  podwieszeń  powinna
umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.

17. Podpory i  podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości  nie mniejszej  niż 15 m od źródła drgań powinny być
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznym lub wibroizolatorów.

18. W każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie  przestrzegać zaleceń konstruktora,  co do sposobu mocowania do
poszczególnych elementów konstrukcji.

19. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone tak, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siły większe niż
1kN na elementy budowlane,  a  także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację  wydłużeń
przewodu.

20. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z  materiałów niepalnych,  zapewniających
przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu
lub klapy odcinającej.

21. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz  palne  okładziny  przewodów wentylacyjnych  mogą  być  stosowane  tylko  na  zewnętrznej  ich  powierzchni  w  sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

22. Łuki kanałów prostokątnych należy wykonać z kierownicami.
23. Na przewodach po zamontowaniu izolacji oznaczyć nazwy układów i kierunki przepływów – rodzaje oznaczeń i kolorów

instalacji  uzgodnić  z  Inwestorem.  Oznaczenia  należy  wydrukować  na  folii  samoprzylepnej  formatu  A4  (dla  mniejszych
urządzeń  wymiar  należy  dostosować  do  możliwości  technicznych  oklejenia)  odpornej  na  działanie  wody.  Na  wydruku
powinien się znajdować symbol układu oraz kierunek przepływu.

24. Na przejściach przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pożarowego należy stosować klapy przeciwpożarowe
oraz zawory przeciwpożarowe w wersji z siłownikiem 24V ze sprężyną powrotną z krańcówkami, sterowane przerwą prądową.
Siłowniki klap należy wpiąć do systemu SSP. Klapy przeciwpożarowe należy montować w przegrodach budowlanych zgodnie
z Aprobatą Techniczną producenta. Gdyby na etapie wykonawstwa któraś z przegród budowlanych okazała się elementem
oddzielenia  przeciwpożarowego,  przewody  wentylacyjne  w  miejscu  przejścia  przez  te  elementy  należy  wyposażyć  w
przeciwpożarowe klapy odcinające  lub wykonać odpowiednie  obudowy o odporności  ogniowej  równej  klasie  odporności
ogniowej oddzielenia elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji
1. Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  poprzez  demontaż  elementu  składowego  instalacji  wentylacji  lub  przez

zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
2. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, aby nie

utrudniały czyszczenia przewodów.
3. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty.
4. Nie  należy  stosować  wewnątrz  przewodów wentylacyjnych  ostro  zakończonych  śrub  lub  innych  elementów które  mogą

powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.
5. Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
6. W  przypadku  wykonania  otworu  rewizyjnego  na  końcu  przewodu  wentylacyjnego,  jego  wymiar  powinien  być  równy

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.
7. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób

otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego.
8. Należy przewidzieć dostęp w celu czyszczenia do następujących elementów zamontowanych w przewodach wentylacyjnych:

- przepustnice
- klapy przeciwpożarowe
- klapy zwrotne
- regulatory przepływu
- tłumiki hałasu
- filtry
- wentylatory
- centrale wentylacyjne i ich elementy składowe

9. W przewodach o przekroju okrągłym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub
trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej
średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach:

- dla średnic od 200 do 315mm włącznie – min wymiar otworu to 300x100mm
- dla średnic od 315 do 500mm włącznie – min wymiar otworu to 400x200mm
- dla średnic od 500mm – min wymiar otworu to 500x400mm

10. W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach, odpowiednio:
- przewody o boku do 200mm włącznie – min wymiar otworu to 300x100mm
- przewody o boku od 200 do 500mm włącznie – min wymiar otworu to 400x200mm
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- przewody o boku od 500mm – min wymiar otworu to 500x400mm
11. Jeżeli  jeden  lub  oba  wymiary  przekroju  poprzecznego  przewodu  są  mniejsze  minimalne  wymiary  otworu  rewizyjnego

określone powyżej, wówczas otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej
krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.

12. Należy  także  zapewnić  dostęp  do  otworów  rewizyjnych  umieszczonych  na  kanałach  prowadzonych  nad  stropem
podwieszonym.

13. Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2 kolana lub
łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa
niż 10m.

Wentylatory
1. Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku, poprzez

zastosowanie wibroizolatorów oraz na instalacje przez zastosowanie łączników elastycznych.
2. Wymiary i kształt łączników elastycznych należy dostosować do wymiarów i kształtów otworów wentylatorów.
3. Elastyczne elementy łączące wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej

trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25m.
4. Króćce elastyczne należy zamontować w taki sposób, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora

oraz aby drgania wentylatora podczas pracy nie były przenoszone na instalację wentylacji.
5. Podczas prowadzenia „brudnych” prac budowlanych wentylatory powinny być wyłączone. Uruchomienie urządzeń powinno

nastąpić dopiero po zakończeniu prac mogących spowodować ich zabrudzenie i uszkodzenie.
6. Wentylatory należy wyposażyć w regulatory zgodnie z częścią projektową lub w przypadku braku takiej informacji zgodnie z

wytycznymi producenta urządzeń.
7. Wszystkie  wentylatory  po  zamontowaniu  powinny  zostać  oznakowane.  Oznaczenie  należy  wydrukować  na  folii

samoprzylepnej (format wydruku dostosować do możliwości oklejenia) odpornej na działanie wilgoci. Na wydruku powinien
znajdować się symbol układu i kierunek przepływu. Przed i za wentylatorem należy oznaczyć kierunki przepływu powietrza.

8. Parametry techniczne urządzeń powinny być nie gorsze od tych zastosowanych w Dokumentacji Projektowej.

Centrale wentylacyjne
Wymagania ogólne:

1. Centrala  musi  posiadać  drzwi  inspekcyjne  umożliwiające  dostęp  serwisowy do  poszczególnych  sekcji  urządzenia.  Drzwi
powinny być wyposażone w zawiasy oraz klamki. 

2. Centrale  muszą  być  wyposażone  w  układ  automatycznej  regulacji  pozwalający  na  spełnienie  funkcji  opisanych  w
Dokumentacji Projektowej. 

3. Centrale należy posadowić na podkonstrukcji wsporczej która wyposażona będzie w elementy poziomujące.
4. Urządzenia w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
5. Podczas prowadzenia „brudnych” prac budowlanych centrale powinny być wyłączone. Uruchomienie central powinno nastąpić

dopiero po zakończeniu prac mogących spowodować zabrudzenie filtrów i urządzeń.
6. Centrala  wentylacyjna  po  zamontowaniu  powinna  zostać  oznakowana.  Oznaczenie  należy  wydrukować  na  folii

samoprzylepnej (format wydruku dostosować do możliwości oklejenia) odpornej na działanie wilgoci. Na wydruku powinien
znajdować się symbol układu i kierunek przepływu. Na kanale nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym należy
oznaczyć kierunki przepływu powietrza.

7. Przed zamówieniem centrali wentylacyjnej należy zweryfikować stronę serwisową/ dostęp serwisowy.
8. Rozruch urządzeń – centrali dokonać w porozumieniu z serwisem producenta (wg wymagań dostawców urządzeń).
9. Moc  właściwa  wentylatorów  stosowanych  w  instalacjach  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  powinna  nie  przekraczać

wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§154 pkt 10, 11).

10. Parametry techniczne urządzeń powinny być nie gorsze od tych zastosowanych w Dokumentacji Projektowej.

Nawiewniki i wywiewniki
1. Nawiewniki nie powinny być umieszczane w pobliżu przeszkód mogących wpływać negatywnie na kształt i zasięg strumienia

powietrza.
2. Zasięg  elementów  nawiewnych  musi  zapewniać  dopływ  świeżego  powietrza  do  strefy  przebywania  ludzi.  W  celu

ewentualnego zatwierdzenia zmiany typu nawiewnika, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przeliczenia zasięgów
powietrza.

3. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
4. Podejścia  do  nawiewników  i  wywiewników  należy  wykonać  za  pomocą  przewodów  elastycznych  i  właściwościach

tłumiących.  Elastyczne elementy  instalacji  powinny być wykonane z  materiałów co najmniej  trudno zapalnych,  posiadać
długość nie większą niż 4m i nie należy ich prowadzić przez elementy oddzielenia pożarowego.

5. Przewód łączący sztywną instalację wentylacji z elementem nawiewnym i wywiewnych należy prowadzić możliwie najkrótszą
trasą, bez zbędnych łuków i ostrych załamać kierunków. Przewodów elastycznych nie należy zgniatać i zniekształcać podczas
montażu.

6. Sposób  zamocowania  elementów nawiewnych  i  wywiewnych  powinien  zapewniać  możliwość  obsługi,  konserwację  oraz
wymianę jego elementów bez konieczności uszkodzenia elementów przegrody.

7. Podczas prowadzenia „brudnych” prac budowlanych należy zabezpieczyć nawiewniki i wywiewniki folią ochronną.
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8. W pomieszczeniach bez nawiewu drzwi należy wyposażyć w kratki lub szczeliny kompensacyjne pomiędzy dolną krawędzią
drzwi a podłogą lub progiem umożliwiające przepływ powietrza wentylującego. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien
wynosić 220 cm2.

Czerpnie i wyrzutnie
2. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalację wentylacji przed wpływem warunków atmosferycznych np.

poprzez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych, siatek itp. 
3. Czerpnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia dachowego.
4. Otwory czerpne i wyrzutowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
5. Wszystkie podejścia kanałów do czerpni i wyrzutni przez ścianę zewnętrzną / dach należy uszczelnić hydrotechnicznie w celu 

zapobiegania przedostawaniu się wilgoci do wnętrza budynku.
Przepustnice 
Do regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji należy stosować przepustnice jedno i wielopłaszczynowe. Do elementów regulacyjnych
należy zapewnić dostęp serwisowy np. poprzez zastosowanie otworów rewizyjnych w elementach przegród budowlanych, w przypadku
obudowy instalacji wentylacyjnej.

1. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacji. Przepustnice
powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.

2. Przepustnice do regulacji wstępnej i  zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający
trwałe  zablokowanie  dźwigni  napędu  w  wybranym  położeniu.  Mechanizmy  napędu  przepustnic  nie  powinny  mieć
nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu podczas pracy instalacji.

3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751.

4. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Tłumiki akustyczne
1. Tłumiki akustyczne / kolana tłumiące należy zamontować na każdym wejściu i wyjściu do centrali wentylacyjnej oraz przed i

za wentylatorem kanałowym.
2. Tłumiki  powinny być połączone z  przewodami wentylacyjnymi  w pozycji  zgodnej  z  oznakowaniem kierunku przepływu

powietrza.
3. Przewody wentylacyjne należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.

Filtry powietrza
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego
lub  jego  regeneracji.  Zamocowanie  filtra  powinno  być  trwałe  i  szczelne.  Szczelność  zamocowania  filtra  powinna  odpowiadać
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczać je przed zabrudzeniem.

Montaż urządzeń
Zaprojektowane  systemy  wentylacyjne  w  zakresie  doboru  urządzeń,  komponentów  i  zabezpieczeń  przed  rozchodzeniem  się  i
przenoszeniem do sąsiednich pomieszczeń użytkowych dźwięków i drgań pochodzących od tych urządzeń muszą spełniać wymagania
określone w normie PN-87/B-02151/02. Warunkiem spełnienia tych wymagań jest zastosowanie urządzeń i komponentów, które mają
udokumentowane parametry techniczne w zakresie  poziomu wytwarzanego dźwięku (centrale,  wentylatory,  nawiewniki,  etc.),  bądź
zdolności tłumienia dźwięku (tłumiki akustyczne). 
Montaż urządzeń wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki 
gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń (przyspawać ograniczniki lub przykręcić urządzenia do 
konstrukcji). Przewidzieć dodatkowe konieczność zastosowania dodatkowych elementów mocujących, dostosowujących konstrukcje do 
rozstawu podpór urządzeń. 

Urządzenia wewnętrzne podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań od urządzeń do 
konstrukcji, mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładka dźwiękochłonną filcową lub gumową. W każdym przypadku 
mocowania przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg:
- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”. 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa,
wrzesień  2002r.  Po  zakończeniu  wszystkich  prac  montażowych  dokonać  przeglądu,  regulacji  i  pomiarów  wszystkich  urządzeń  i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440.

Badania i uruchomienia
Instalacje  wentylacji  po  zmontowaniu  należy  poddać  próbie  na  szczelność  oraz  regulacji  poszczególnych  układów  dla  uzyskania
wydajności na kratkach zgodnie z wartościami założonymi w projekcie.  
Prace rozruchowe wykonać wg PN-EN-12599/02 „Wentylacja budynków – procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonanych instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji.”  oraz „Warunków technicznych wykonania i  odbioru instalacji  wentylacyjnych” –
zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002.  Po wykonaniu regulacji przeprowadzić badanie poziomu hałasu. Należy także przeprowadzić
badania sprawdzające szczelność kanałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Program zapewnienia jakości
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

System kontroli robót prowadzony przez Wykonawcę
Pobranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania  próbek,  opartych na zasadzie,  że  wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie  pomiary  i  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i  terminie
pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania,  Wykonawca przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do akceptacji  Inspektora
Nadzoru.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest  producenta  stwierdzający ich pełną zgodność z  warunkami podanymi w ST.  W przypadku materiałów,  dla  których atesty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i /
lub urządzenia zostaną odrzucone.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót z
dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. ODBIÓR ROBÓT
Zasady ogólne
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których obecność
jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane".
Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt
Odbiór techniczny robót polega na sprawdzeniu: 
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 wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi
zapisami  w  dzienniku  budowy,  a  także  zgodności  z  przepisami  szczegółowymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  lub
normami równoważnymi oraz wiedzą techniczną; 

 Wszelkie zmiany w dokumentacji  powinny być naniesione i  potwierdzone przez kierownika robót branży,  której  dotyczą
zmiany. 

 jakości wykonania instalacji; 
 spełnienia przez instalację wymaganych badań, pomiarów i sprawdzeń pomontażowych, 
  dostarczeniu wymaganych deklaracji, certyfikatów i DTR materiałów, urządzeń, 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru. Przed przystąpieniem do odbiorów
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu odbiorów i prób kontrolnych oraz przedstawienia go Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Rodzaje odbiorów
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego postępu  robót.  Odbiór  robót  dokonuje  Inspektora  Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót.  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze końcowym. 
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite zakończenie robót
oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy termin  odbioru  końcowego.  W
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- specyfikacje techniczne
- uwagi i  zalecenia Inspektora Nadzoru,  zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  ulegających zakryciu i udokumentowanie

wykonania jego zaleceń
- recepty i ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a

wykonywanych zgodnie ze ST
- sprawozdanie techniczne
- protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w 
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych.

Lp. Numer normy
Tytuł normy

(zakres powołania)

1 3 4

2 PN-B-02151-02:1987
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

35 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu

36 PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ 
zwrotny

37 PN-B-10720:1998
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - 
Wymagania i badania przy odbiorze

39 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania

40 PN-B-10720:1998
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - 
Wymagania i badania przy odbiorze

41 PN-EN 12056-1:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia ogólne i 
wymagania

42 PN-EN 12056-2:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja sanitarna - 
Projektowanie układu i obliczenia 

43 PN-EN 12056-3:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody deszczowe - 
Projektowanie układu i obliczenia

44 PN-EN 12056-4:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie ścieków - 
Projektowanie układu i obliczenia

45 PN-EN 12056-5:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

46 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

47 PN-EN 12056-4:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - 
Projektowanie układu i obliczenia

48 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania

49 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

51 PN-B-02413:1991
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego - Wymagania

52 PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

53 PN-B-02415:1991
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych - Wymagania

54 PN-B-02416:1991
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania

55 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody

56
PN-EN ISO
6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła - Metoda obliczania

59 PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia 
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10211:2008 szczegółowe

60 PN-EN 12831:2006
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego

61
PN-EN ISO
13370:2008

Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 
obliczania

62
PN-EN ISO
13789:2008

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez 
przenikanie i wentylację - Metoda obliczania

63
PN-EN ISO
14683:2008

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne

64 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

65 PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 
Wymagania i badania odbiorcze 

70 PN-B-10425:1989
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne 
i badania przy odbiorze

71 PN-B-10425:1989
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne 
i badania przy odbiorze

73
PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/
Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania 

74 PN-B-03421:1978
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

75
PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/
Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania 

76 PN-B-03421:1978
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

77 PN-EN 1507:2007
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

78 PN-EN 12237:2005
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym

79 PN-EN 12097:2007
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci 
przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów

80 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczanie 

81
PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/
Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej – Wymagania

88
PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/
Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania

137 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

197 PN-EN 13501-1:2008
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

198 PN-EN 13501-2:2008
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej

199 PN-EN 13501-3:2007

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych
w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i 
przeciwpożarowych klap odcinających

200 PN-EN 13501-4:2008
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów 
kontroli rozprzestrzeniania dymu

201
PN-EN 13501-5:2006
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

223 PN-B-02151-3:1999
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - 
Wymagania 

225 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach

243 PN-EN 13501-1:2008
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
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244
PN-EN 13501-5:2006
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki. Nie wymienienie w Specyfikacjach Technicznych  tytułu jakiejkolwiek 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej stosowania.

Przepisy związane
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  i  przepisów  związanych  z  wykonaniem  robót
określonych  w  Kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze  wszystkimi  innymi  wymaganiami  zawartymi  w
Specyfikacjach Technicznych a w szczególności:

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi  z nią związanymi
2. Ustawa o  wyrobach budowlanych z  dnia  16.04.2004 r.  (  z  późniejszymi  zmianami)  i  przepisami  wykonawczymi  z  nią

związanymi
3. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. ( z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi

z nią związanymi
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska ( z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi  z nią

związanymi
5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach ( z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi  z nią związanymi
6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody ( z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi  z nią związanymi
7. Polskie normy, przepisy branżowe,  instrukcje producentów materiałów itp. 
8. PN-ISO-9000  Seria  9000  –  9004  normy dotyczące  systemów zapewnienia  jakości  i  zarządzanie  systemami  zapewnienia

jakości
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim.


