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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA. ,
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dluga w m. Lag gm. Czersk

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu
uporzadkowanie odprowadzenia wod deszczowych i gospodarki wodnej.

Teren ulicy o zabudowie mieszkalnej to pas drogowy, ktéry wykorzystywane sa do ruchu
kotowego i pieszego. Na catej szerokosci pasa ciggu pieszo - jezdnego istniejacej ulicy wystepuje
droga utwardzona.

Wody z terenu ulicy bedzie zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 250

i przykanaliki PCV fi 160 mm.

Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w Koscielnej

Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

* wykonanie roboét ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;

* odbiér prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow:

- kanat deszczowy ¢ 250 PCV L=96,0 m

- przykanaliki deszczowe ¢ 160 PCV L=20,0 m

- wpusty deszczowe betonowe ¢ 500 z osadnikiem h=0,56 m szt- 4
- studnie betonowe ¢ 1000 szt- 3

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych,

w tym;

- geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

* badanie stopnia zageszczenia podioza;

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane beda na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na

obecnosc réznych instalacii, kanalizaciji sciekowej, deszczowej, elektrycznej, wodociggowej,

telefonicznej, oswietlenia drog, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie ustali¢, przy

pomocy przedstawicieli poszczegolnych gestoréow medidw, przebieg istniejgcych instalacji w

obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy

sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wytaczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robét oraz

winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu

pierwotnego. Wykonawca musi w szczegélnosci czuwaé nad zapewnieniem funkcjonowania tych

instalacji

Na organizacje robot budowlanych sktadajg sie nastepujace elementy:

 ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajace przed dostepem oséb nieupowaznionych i

wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.
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» drogi odpowiednio przystosowane do poruszajacych sie po nich srodkéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oSwietlone i zabezpieczone ;
* doprowadzenie mediow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie Sciekow;
» zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.
1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie¢ wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na
srodowisko naturalne.
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé podczas prowadzenia robo6t budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje koniecznos¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetniac
normatywy podane w ogolnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skltadowanych materiatow, wysokos¢
skiadowania i sposdb pobierania materiatow powinien by¢ zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego celem zapewnienia ciggto$ci ruchu kotowego i pieszego w obrebie
budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robdt ziemnych i
montazowych. )
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9
1.6. OKRESLEN!A PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegblne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktérych dzialanie mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych roboét
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materialy rébwnorzedne . ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikajagce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
powyzszego oraz koszty z tytulu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedg
obcigzaly Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentéw,
o ktore zostanie przez niego poproszony.

5



2.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI

Piaski lub pospotki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- nie miec frakcje réznych wymiarow

2.1.2. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zlecic wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych fgcznie z projektowana krzywa uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) Wiw
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywac w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.3. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Materiaty zastosowane to wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajacych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

- rury PP Procor SN-8 — @ 250 i 160 mm — SN8 na uszczelki gumowe
- studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych — kregéw betonowych
beton C - 45 - @ 1200 mm
- plyty nad studzienne zelbetowe z wazami zeliwnymi o nosnosci — 40 T, zgodnie
z PN EN 124.
- Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem 1,0m o przekroju - @ 500 mm
wykonane z betonu klasy C — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w
kraty burzowe zeliwne typu ciezkiego ulicznego D-400.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA,

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegodlnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania Specyfikaciji
Technicznej jako$¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t. Materiaty przewozone na Srodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA,PO_SZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:
Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic i ponowne odbudowane.
Zdjecie warstwy humusu i traw oraz ponowne odbudowanie nawierzchni trawiastych
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY
Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez
zabicie , swiadkow”. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac przekopy celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalen :
1.PN - 53/B-06584, 2. PN — 68/B-06050, 3. PN — 83/8836-02
oraz obowigzujacych warunkéw bhp.
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Woykonanie robét ziemnych w gruncie kat. lll z domieszka gruntow kat Il przyjeto w

nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany gruntow w

zwigzku z modernizacjg — przebudowag drég i chodnikdw, a tym samym zmniejszenie ich

objetosci przyjeto wykonanie robét ziemnych o Scianach pionowych w nastepujgcy sposob:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem

azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 2,5m, z czeSciowym wywozem gruntu pod jego

wymiane, oraz czes$ciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odkiad z cze$ciowym wywozem pod wymiane gruntu, w
przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczenstwa szalunek
petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju =250 mm, dno wykopu wykonaé o szerokosci
100 cm. W wykonanych wykopach przewody utozyé w sposob centralny, zapewniajac w ten
sposéb prawidtowos¢é wykonania obsypki utozonych przewodow .

Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez

obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki

utozonych sieci na wysoko$¢ 25 cm ponad wierzch przewodow po ubiciu.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od

skiadu gruntu, doktadnie go ubijajac w nastepujacy sposob:

pod jezdnie wskaznik is = 1,0,
pod chodniki wskaznik is = 1,0,
na pozostatych odcinkach tj. trawiastych wykonywanych wykopéw wskaznik is = 0,85.

Biorac pod uwage utozenie sieci deszczowej — & 250 mm na gtebokosciach 1,5 + 2,5 m,

nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie sieci

deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gltebokosci — 2,5 m. Biorgc jednak pod

uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w lustrze

wody * 0,50 m i utozenie w niektdérych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 2,0 m, w

przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy zastosowac¢ odwodnienie przy zastosowaniu

igtofiltréw jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione 2z inspektorem nadzoru i
inwestorem, takze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ rowniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopow,

wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami

Pozwolenia na Budowe.

5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospdtki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubo$¢ podsypki 0,15m. Podsypke nalezy
zagesci¢ do stopnia zageszczenia wskaznik is = 0,8. Wierzch podsypki winien by¢ wyréwnany
zgodnie ze spadkiem rurociggu.

5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW

Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggéw, etapami:

* Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad gorng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykona¢ piaskiem srednioziarnistym z wytgczeniem
miejsc na ztgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegdlng ostrozno$¢ przy
zasypywaniu bokow rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia zaggszczenia obsypki
wskaznik is = 0,8

* Po przeprowadzeniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
ztgczach oraz utozeniu taSmy identyfikacyjnej wykop zasypac piaskiem zasypowym warstwami
nie wigkszymi niz 30 cm ( po zaggszczeniu). Do zasypki moze byé uzyty przebrany grunt z
wykopéw pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placéw zagesci¢é do min.
wskaznik is = 0,9 powyzej za$ do wskaznika zageszczenia 1,0.
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Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac dobrej jakosci ziemig z wykopdw, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonac¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:
* podsypki powyzej 15 cm
= obsypki rurociggow
+ zasypki wykopdw 15cm
Ziemia z wykopow nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to rowniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wiasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Catosé robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur
PCV litych SN-8 —250 mm —na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm,
natomiast przykanaliki z wpustéw burzowych z rur PCV SN-8 — @ 160mm, takze na podsypce
piaskowej o grubosci — 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowac nastepujgcy sposoéb ich wykonania:
- obsypki na przewodach PP wykonac sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie itd.
Kanalizacje deszczowa poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie.
Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementow
prefabrykowanych — kregdéw zelbetowych beton C - 45 — @ 1200 mm
Studnie przykry¢ pitytami nad studziennymi zelbetowymi i przykry¢ wazami zeliwnymi o
nosnosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.
Ogodlnie studnie rewizyjne wykonac zgodnie z PN/B10729, a zwienczenia studni wg PN-93/H-
74124. Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm
wykonane z betonu klasy C — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w kraty
burzowe zeliwne typu ciezkiego ulicznego.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.
Kanalizacje uktadac¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu robét koncowki kanalizacji nalezy zamykaé. Nalezy réwniez przewidziec
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byty na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stonca, w szczegoélnosci dotyczy to rur z PCV.
Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejacych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BU DOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) Czesc¢ ogdlng opisujaca organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia
robot
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
* bhp.,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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» wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektora nadzoru;

b) Czesc¢ szczegoOtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot.

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

» sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét

= sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggngc¢ zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektora nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
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pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zzrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacijg
projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét,
* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje YWWykonawcy,
» stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodno&¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
» inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
 protokoty przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie. )
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7T.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robdt znajdujg sie w
poszczegolnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposédb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU RQBC'JT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
= odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektora nadzoru. )
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot:

» Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

* Odbidr ostateczny robé6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

* Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Gtownego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
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» W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér robét obejmuje:

» odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac w dzienniku budowy;

+» odbior ostateczny, po zakonczeniu robot- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robd6t dobiegty konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaty ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajac
mu oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia
odbioru robo6t. Whniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzgdzié zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zglasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakonczenia robot, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

= odbi6r pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczy¢:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatbw jak atesty, o$wiadczenia
zgodnosci;
* protokoty odbioréw czesciowych;
« protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczg
* powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
« recepty i ustalenia technologiczne,
+ dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
» powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
Szczegodlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzadzeniami:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odno$nie prob odbiorczych.
- BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odno$nie prob odbiorczych.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* BN 75/8931 03 Pobieranie probek gruntu do préb drogowych i typowych.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspotczynnika zageszczania gruntu.
BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wéd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwieniczenia studzienek i wpustow.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
* Dz.U nr 43 po6z. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
* Dz.U nr 71 po6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 .
» Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
» Zalecenia w sprawie wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegolnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.I.0.S.
* Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
* Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
» Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
* Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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