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1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia publicznego pn: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Koscielnej w m-sci Leba”.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV): Kod: 45.23.13.00-8 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do
odprowadzania sciekow.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia - jako zatacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac,
ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do
umowy na wykonawstwo.
1.3. Zakres robot objetych STWiOR
Roboty, ktorych dotyczy STWIOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Koscielnej w m-sci Leba, stanowiacej przedmiot zamowienia objety niniejszym postepowaniem okreslony w SIWZ.
1.4. Okreslenia podstawowe
kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekow,
kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow deszczowych,
przewod kanalizacyjny - rurociag liniowy wraz z studniami kanalizacyjnymi przeznaczony do
odprowadzania sciekow
1.4.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
- Studzienka osadnikowa - komora majaca zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie zawiesin mineralnych -
piasku i innych nieczystosci statych,
- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.
—Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
1.4.5. Elementy studzienek i komor
—Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
— Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.
— Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
— Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych.
- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.
- Spocznik - Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaca polska norma PN-87/B-1060, PN-82/M-01600.

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. Wprowadzenie
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa, STWIiOR i poleceniami
Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy i
egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

2.3. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz zatozenie reperow

roboczych
Na podstawie dokumentacji projektowej, wytyczenia geodezyjnego moze dokona¢ osoba posiadajace stosowne uprawnienia
geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji deszczowej uniemozliwiajacych utozenie rur po zaprojektowanej trasie geodeta i wykonawca sa zobowiazani
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do rob6ot montazowych.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w trasie nie zgodnej z
dokumentacja ponosi wykonawca.
2.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamodwienia stanowi zatacznik do SIWZ.
2.4.1. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i STWiOR.
Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostate dokumenty sktadajace sie na Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia beda
stanowity integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw sktadajacych sie
na dokumentacje przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilosci obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich
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waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robot. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STWIiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji projektowej.
Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robot w stosunku do projektu budowlanego wymagaja wykonania projektow
zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe.
O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany powiadomic
zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstepstwa beda wymagaty opracowania projektu zamiennego i wystapienia o zmiane tresci
pozwolenia na budowe to wykonawca jest zobowiazany do opracowania tego projektu w wtasnym zakresie (na wtasny koszt). Brak
aktualnego PB (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do odméw dokonania czynnosci odbioru koncowego robot

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

2.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,,pod ruchem” - np. w pasie drogowym).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robdt prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w sposob umozliwiajacy bezkolizyjna komunikacje, az do ich zakonczenia i odbioru
przez zarzadce drogi. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy na czas prowadzenie robot
ziemnych i montazowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.

2.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mierna znajdujacego sie na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.) oraz szkody wyrzadzone
osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciazaja finansowo Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w tym
zakresie jest wytaczona. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach stanowiacych zaplecze budowy
itp. w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich zarzadcow tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest do stosownego powiadomienia (na piSmie) wtascicieli gruntow i
uzbrojenia technicznego o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciwego zarzadce (wtasciciela) oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

2.11. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru ostatecznego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy - byty w zadowalajacym stanie przez,
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie wydane obowiazujace przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Wprowadzenie

Do realizacji przedmiotu przetargu moga byc zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby wynikajace z rozwigzan projektowych

przyjetych w dokumentacji projektowej:

—dla ktorych wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna,

—ktore objete sa kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

- ktore znajduja sie w wykazie wyrobow budowlanych, sa wtasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywna
ocene techniczng i przydatnos¢, sSwiadczace o dopuszczeniu tych obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub

atestu, powinny byc zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty

na zyczenie Inspektora Nadzoru. Rury, ksztattki i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany przez

Zamawiajacego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych producentéw - jako rownowaznych - pod warunkiem, ze beda sie

charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda

Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow rownowaznych jest réwnoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie

spetnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wbudowania wtasciwych materiatow i urzadzen bez zmiany

ceny oferty.
3.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowiazany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawiaé szczegétowe informacje dotyczace materiatow

przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi, ze znajduja sie

w wykazie wyrobow budowlanych, sa wtasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczng i

przydatnos¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym

zakresie jednostki organizacyjne. Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagty spetniaja wymagania STWIiOR w czasie postepu robat.

3.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych materiatow miejscowych. Wykonawce
obciazaja koszty pozyskania i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét.

3.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w/ ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiedniej mocy do robot ziemnych. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i
narzedzi nie gwarantujacego zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot. Wykonawca jest
zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz zwiazanymi przepisami wykonawczymi.

Ogolne zasady wykonania robot podano w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiOR. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanym na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci i wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wprowadzenie
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich realizacja aby osiagna¢ zatozona jakosc robot.
Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STWIiOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. Na zadanie Inspektora
Nadzoru Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.
Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ okresli
Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego badania, sposdb jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi STWiOR. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww.
dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wprowadzenie
Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowac zakres, jako$c¢
i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi
z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywna opinie Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentow
przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.
7.2. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

7.2.1. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt
wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wtasnym zakresie
pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

7.2.2. Odbior czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa czesci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy
koncowym technicznym odbiorze robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

7.2.3. Odbiér techniczny koncowy
Odbioér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia z warunkami
przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robot

7.2.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisow w wzorze umowy stanowiacym zatacznik do SIWZ. Cena
oferty stanowiaca kwote ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, — wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Koszt dostosowania sie do wymagan
warunkow umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.



2 WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WSTEP

Warunki ogélne wykonania i odbioru robét podano w poz. 1 STWiOR.

Zakres robot objety ,,Projektem” dotyczy wykonania n/w elementow: Siec¢ kanalizacji deszczowej o catkowitej dtugosci L = 127,0 m
w tym:

-0200PEL=34,0m

-0250PEL=93,0m

- studnia betonowa 00 1200 mm kpl.1

- studnie tworzywowe 0 425 mm z zintegrowanym wpustem deszczowym ulicznym kpl.6

—wpusty deszczowe betonowe O 500 mm szt. 2

Rurociag uktadany tradycyjna technika wykopowa z umocnieniem pionowych scian wykopow. Rurociagi nalezy utozyé na
wypoziomowanej podsypce o grubosci 15 cm. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych. Do wypetnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu 20 cm gornej powierzchni rury nalezy uzy¢ tego
samego materiatu. Rurociagi uktada¢ z minimalnym spadkiem i = 0,4 %.

2. PRZEDMIAR ROBOT

Szczegotowe zestawienie (wyszczegoélnienie) rodzajow robdt wynikajacych z Projektu Budowlanego, ich ilos¢ i opis, ktore nalezy
wykonac zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza STWiOR, stanowiace wymdg minimalny okreslony przez Zamawiajacego
przedstawiony w przedmiarze robot, ktory nalezy traktowac jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny
oferty. Przywotane w przedmiarze podstawy naktadow (KNR, nr tablic i kolumn) maja wytacznie charakter informacyjny w
odniesieniu do opisu poszczegolnych robot a nie stanowia obowigzujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich srednice podano w projekcie budowlanym. Do budowy sieci kanalizacji deszczowej-rury lite z polichlorku winylu
klasy "S". Rury PVC srednicy 0,20/0,25 m, produkowane sg zgodne z norma PN-EN 1852-1 : 2010 na bazie czystego polichlorku
winylu bez wypetniaczy i spienienia. (Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Polichlorek winylu (PVC) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu). W celu zapewnienie
integralnosci i gwarancji poprawnego funkcjonowania system rur i ksztattek powinien pochodzi¢ od jednego producenta.
3.2. Studzienka kanalizacyjna betonowa
—Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéow betonowych lub Zzelbetowych
odpowiadajacym wymaganiom BN-86/8971-08,
- Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-100
odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07, lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.
—Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o s$rednicy min. 0,80 m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08.
- Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego
— Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi,
3.3. Studzienki sciekowe
— Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H74080-01 i PN-H-74080-04.
— Kregi betonowe prefabrykowane - na studzienki stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25,wg KB1-22.2.6 960.
- Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego
stalg StOS.
- Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala
StOS.
3.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: 2010
BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 .
3.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
3.6. Sktadowanie materiatow
3.6.1. Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp. Ponadto ruty z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w
taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowad na gesto utozonych podktadach. Wysokosc¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ dla rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C,
3.6.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno
by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

4. SPRZET

4.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
—samochod wywrotka 6- 10 T
- koparke podsiebierng 0.25 m3 do 0.60 m3.
- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM.
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie zageszczarke, wibromtot, ubijak mechaniczny, walec wibracyjny.
- agregat igtofiltrowy pompowy z osprzetem.




4.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
—samochod skrzyniowy do 5 t,
—samochad skrzyniowy od 5 do 10 t,
—wciagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t,
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
—zespol pradotworczy trdjfazowy przewozny 20 KVA,
Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C
i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

5.2. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga byc transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowce w ilosci
gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych,
kotkow sSwiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowa (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow atmosferycznych powinny byé
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu;
—w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosc.
W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zaleznego od intensywnosci opadéw atmosferycznych i stanu wod w pobliskich
rowach melioracyjnych Wykonawca zamontuje odwodnienie przy uzyciu zestawu igtofiltrow. Odpompowanie wod agregatem
igtofiltrowym.
6.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte. Metody wykonywania wykopow reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu (po usunieciu
warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy pod
przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie
obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle
ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy pojedynczego przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna
przewodu lub 1,0 m przy rownoczesnym uktadaniu przewodu wodociagowego i przewodu kanalizacji deszczowej. Deskowanie Scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
6.3. Przygotowanie podtoza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN- 85/B-10726. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszka piasku grubosci 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is
nie mniej niz 0,95.
6.4. Roboty montazowe
6.4.1. Wprowadzenie
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.
6.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy: - rury PVC kanalizacyjne taczone na uszczelki gumowe.
Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
6.4.3. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac: Ksztattki z PE dla montazu przewodow zlokalizowanych w gruncie.
6.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-80/B-06050. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byc nie mniejszy
niz 0,97. W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej |, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.



6.4.5. Proby szczelnosci
Wykonywac zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nastepujacych zasad: 1) probe szczelnosci nalezy przeprowadzad
po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej
kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda, ustalenie metod wykonywania wykopow, ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania
budowy.
7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-0, PN-8l/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych - punktéw niwelacyjnych
z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
—zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okresleniem m w
dokumentacji.
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu.
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi terminami.
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, izolacji wodoszczelnej,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
— badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6élnych jego warstw.
7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,
- rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5
cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,
—dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 5 cm, i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
8. ODBIORY ROBOT
8.1. 0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci
kanalizacyjnej tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne przygotowanie podtoza, roboty montazowe wykonania rurociagow,
proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu. Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 200 m dla przewodoéw z rur z tworzywa sztucznego PVC bez
wzgledu na sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow,
— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),
— podsypek, obsypek, zasypu przewodow do powierzchni terenu,
— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
— usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci posadowienia elementow sieci,
- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podtozu a w szczegoélnosci:
» usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,
« odlegtosci od budowli sasiadujacych.
« zabezpieczenia budowli sasiadujacych.
¢ odchylenia osi przewodu.
» zmiany kierunkéw przewodu.
 zasypki przewodu,
— dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i urzadzen,



- szczelnosci przewodow,

— materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz

w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢

robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa ktére uzna za niezbedne do

przeprowadzenia prawidtowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi
ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajace prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, dokumenty uzytych materiatow itp.).
8.2. 0Odbiér czesciowy robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa wykonanych czesci

robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbior ten nalezy potwierdzi¢
protokotem z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.
8.3. 0Odbiér techniczny konncowy robot
Odbiorowi koncowemu wg PN-8 1/B-10725 i PN-9 |/B-10728 podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru
technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych). Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania przy udziale
uzytkownika sieci kanalizacyjnej. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy

odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w

zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.3.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robot

Odbioér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia z warunkami

przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robot a w

szczegolnosci:

—zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym,

- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenia prawidtowego wbudowania wtasciwych materiatéw, zgodnie z warunkami udzielonego zamoéwienia wynikajacymi z
SIWZ a w szczegolnosci z STWiIOR.

— sprawdzenia protokotéw z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntu, szczelnosci przewodow), sprawdzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,

—ocena techniczna jakosci wykonania, ktora powinna odpowiadac¢ obowigzujacym przepisom i zasadom sztuki budowlanej.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika

budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie

ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Komisja odbiera roboty na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i

robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru technicznego kofncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty:

—zawiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o zakonczeniu robot potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- dziennik budowy,

— protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci poszczegolnych odcinkdw przewodow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( o ile byty wymagane przez Inspektora Nadzoru)

—dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, swiadczace, ze zastosowane materiaty znajduja
sie w wykazie wyrobow budowlanych, posiadaja pozytywna ocene techniczna i przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna, DTR dla
urzadzen itp.)

—wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi przez uprawnione jednostki
geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robat,

—zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. | pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje

roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia Komisji. Protokét zawierajacy pozytywna ocene wykonanych robdt stanowi podstawe przyjecia we wtadanie
przedmiotu zamoéwienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami
umowy.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy - zatacznik do SIWZ. Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. —
wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj). Dz. U. z 2003r. Nr207. pdz. 2016 z pdzn. zm.)
- Normy.
» PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
» PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
« PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
* PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
« BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
« BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-99/B-10729 Kanalizacja.
« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i
pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
* 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z polietylenu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
* PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
» PN-B-06050-.1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
» BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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