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1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych realizacji przedmiotu zamdwienia publicznego pn: ,,Przebudowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul.
Koscielnej w m-sci Leba”.
Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): Kod: 45.23.13.00-8 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do
odprowadzania sciekow.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia - jako zatacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac,
ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do
umowy na wykonawstwo.
1.3. Zakres robot objetych STWiOR
Roboty, ktorych dotyczy STWiOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przebudowe sieci wodociagowej z
przytaczami w ul. Koscielnej w m-sci teba.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmuja wymagania dotyczace wykonania roboét okreslonych w poz. 3.2. STWiOR -
»,Warunki szczegétowe wykonania i odbioru robét".
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom,
1.4.2. przewod wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéow czerpalnych,
1.4.3. wezet montazowy - miejsce w ktdérym nastepuje rozgatezienie odcinkdéw przewoddw lub instalowanie
elementéw uzbrojenia.
1.4.4. przytacze domowe: potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy siec
wodociagowa z wewnetrzna instalacja obiektu zasilanego w wode,
1.4.5. blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.
1.4.6. pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaca polska norma PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami: ]
2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. Wprowadzenie
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa, STWiIiOR i poleceniami
Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy i
egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

2.3. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci wodociaggowej i przytaczy oraz zatozenie reperow

roboczych
Na podstawie dokumentacji projektowej, wytyczenia geodezyjnego moze dokona¢ osoba posiadajace stosowne uprawnienia
geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania sieci wodociagowej i przytaczy
uniemozliwiajacych utozenie rur po zaprojektowanej trasie geodeta i wykonawca sa zobowiazani niezwtocznie zawiadomic
Zamawiajacego przed przystapieniem do robot montazowych. Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego i
wykonanie sieci wodociggowej z przytaczami w trasie nie zgodnej z dokumentacja ponosi wykonawca.

2.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zaméwienia stanowi zatacznik do SIWZ.

2.4.1. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.
Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajace sie na Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia beda
stanowity integralna czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow sktadajacych sie
na dokumentacje przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilosci obowiazuje nastepujaca kolejnosc ich
waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robdt. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STWIiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robét w dokumentacji projektowej.
Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robot w stosunku do projektu budowlanego wymagaja wykonania projektow
zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe .0 zamiarze wprowadzenia zmian w tresci
projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany powiadomi¢ zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstepstwa
beda wymagaty opracowania projektu zamiennego i wystagpienia o zmiane tresci pozwolenia na budowe to wykonawca jest
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zobowiazany do opracowania tego projektu w wtasnym zakresie (na wtasny koszt). Brak aktualnego PB (po zmianach) bedzie m.in.
podstawa do odméw dokonania czynnosci odbioru koncowego robét

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

2.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,,pod ruchem” - np. w pasie drogowym).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robét prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w sposob umozliwiajacy bezkolizyjna komunikacje, az do ich zakonczenia i odbioru
przez zarzadce drogi. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy na czas prowadzenie robot
ziemnych i montazowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.
2.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mierna znajdujacego sie na placu budowy, nieprzestrzegania przepiséw BHP itd.) oraz szkody wyrzadzone
osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciazaja finansowo Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w tym
zakresie jest wytaczona. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach stanowiacych zaplecze budowy
itp. w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich zarzadcow tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest do stosownego powiadomienia (na piSmie) wtascicieli gruntow i
uzbrojenia technicznego o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciwego zarzadce (wtasciciela) oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

2.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru ostatecznego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy - byty w zadowalajacym stanie przez,
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie wydane obowiazujace przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Wprowadzenie
Do realizacji przedmiotu przetargu moga byc zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby wynikajace z rozwigzan projektowych
przyjetych w dokumentacji projektowej:
—dla ktorych wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna,
—ktore objete sa kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,



— ktore znajduja sie w wykazie wyrobow budowlanych, sa wtasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywna
ocene techniczna i przydatnos¢, s$wiadczace o dopuszczeniu tych obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub

atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument i musza posiadaé swiadectwo dopuszczenia wydane przez

Panstwowy Zaktad Higieny. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rury, ksztattki i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany przez Zamawiajacego. Dopuszcza sie zastosowanie

wyrobow innych producentéw - jako rownowaznych - pod warunkiem, ze beda sie charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi

parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
rownowaznych jest rownoznaczna z spetnieniem tego warunku.

W przypadku nie spetnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zadania wbudowania wtasciwych materiatow i

urzadzen bez zmiany ceny oferty.

3.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowiazany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawial szczegétowe informacje dotyczace materiatow

przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi, ze znajduja sie

w wykazie wyrobow budowlanych, sa wtasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczng i

przydatnos¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym

zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w

sposob ciagty spetniaja wymagania STWiOR w czasie postepu robot.

3.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych materiatow miejscowych. Wykonawce
obciazaja koszty pozyskania i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te,

dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,

w/ ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiedniej mocy do robét ziemnych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i
narzedzi nie gwarantujacego zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot. Wykonawca jest
zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz zwiazanymi przepisami wykonawczymi.

Ogolne zasady wykonania robot podano w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiOR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanym na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIiOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci i wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wprowadzenie
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich realizacja aby osiagnac zatozona jakosc robét.
Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. Na zadanie Inspektora
Nadzoru Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.
4



Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ okresli
Inspektor Nadzoru w oparciu o obowiazujace w tym zakresie przepisy.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi STWiOR. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww.
dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wprowadzenie
Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowac zakres, jako$c¢
i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi
z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywna opinig Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw
przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.
7.2. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

7.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt
wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wtasnym zakresie
pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

7.2.2. 0Odbior czesciowy.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa czesci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy
koncowym technicznym odbiorze robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

7.2.3. 0Odbior techniczny koncowy
Odbioér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia z warunkami
przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robot

7.2.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapiséw w wzorze umowy stanowiacym zatacznik do SIWZ.

Cena oferty stanowiaca kwote ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, — wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.



2 WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WSTEP

Zakres robot objety ,,Projektem” dotyczy wykonania n/w elementow:

1.1. sie¢ wodociagowa z rur @ 110 mm PE w tym - zasuwy sieciowe 0 100 zel. szt. 2
Wodociag nalezy utozy¢ na wypoziomowanej podsypce o grubosci 10 cm. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Do wypetnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu 20 cm gornej
powierzchni rury nalezy uzy¢ tego samego materiatu. Srednia gteboko$¢ utozenia wodociagu przyjeto 1,40 m p.p.t. Na zatamaniach
tras wykona¢ montaz tukow i kolan zgodnie z planem zagospodarowania. Wtaczenie do czynnej sieci wodociagowej nalezy wykonac
w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb technicznych Przedsiebiorstwa Wodociagowego "teba-Wicko" Sp. z 0.0. w Nowecinie.

1.2. Sie¢ wodociagowa.
Zakres robot objety ,,Projektem” dotyczy wykonania rurociggu wodociagowego z rur PE o srednicy 110 mm o catkowitej dtugosci L=
140,5 m i przytaczy wodociagowych szt. 4 z rur @ 40/50/110 mm PE o dtugosci L = 9,5 m w zakresie przedstawionym na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

1.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Sie¢ wodociagowa bedzie uzbrojona w niezbedny uktad zasuw zeliwnych kotnierzowych wielkoscig dostosowana do sSrednicy
przewodu wodociagowego i uzbrojenia weztow.
Lokalizacje zasuw nalezy utrwali¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych umocowanych na stupkach stalowych. Teren wokot zasuw
nalezy umocnic¢ ptytami betonowymi o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej 20 cm.

2. PRZEDMIAR ROBOT

Szczegotowe zestawienie (wyszczegolnienie) rodzajow robot wynikajacych z Projektu Budowlanego, ich ilos¢ i opis, ktore nalezy
wykonac zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza STWiOR, stanowiace wymoég minimalny okreslony przez Zamawiajacego
przedstawiony w przedmiarze robdt, ktory nalezy traktowac jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny
oferty. Przywotane w przedmiarze podstawy naktadow (KNR, nr tablic i kolumn) maja wytacznie charakter informacyjny w
odniesieniu do opisu poszczegdlnych robdt a nie stanowia obowigzujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich srednice podano w projekcie budowlanym. Do wykonania sieci wodociagowej - rury przewodowe typoszeregu SDR
17, rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) klasy 100 wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03.

3.2. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 .

3.3. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac ztacza elektrooporowe PE i inne ksztattki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-92/B-10735 i PN-84/H-74101,

3.4. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwy zeliwne - klinowe owalne kotnierzowe z uszczelnieniem
migkkim, obudowa wg PN-83/M-74024 i skrzynka uliczng zeliwng z napisem WODA.

3.5. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac nasuwki zeliwne i ztacza zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101,

3.6. Bloki oporowe
Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 i
BN-81/9192-05 do posadowienia armatury w gruncie.

3.7. Sktadowanie materiatow

3.7.1. Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Ponadto ruty z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac
w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ dla rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,
3.7.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno
by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

4. SPRZET

4.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i wykonczeniowych:
—samochod wywrotka 6- 10 T
- koparke podsiebierng 0.25 m3 do 0.60 m3.
- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM.
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie zageszczarke, wibromtot, ubijak mechaniczny, walec wibracyjny.
— agregat igtofiltrowy pompowy z osprzetem.
- zgrzewarka doczotowa i elektrooporowa
4.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
—samochod dostawczy do 0,9 t,
—samochod skrzyniowy do 5 t,
—samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
—wciagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t,
—wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,




—zespol pradotworczy trdjfazowy przewozny 20 KVA,
Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C
i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

5.2. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga byc transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowce w ilosci
gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowa (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu;
—w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosc.
W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zaleznego od intensywnosci opadéw atmosferycznych i stanu wod w pobliskich
rowach melioracyjnych Wykonawca zamontuje odwodnienie przy uzyciu zestawu igtofiltrow. Odpompowanie wod agregatem
igtofiltrowym.
6.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte. Metody wykonywania wykopow reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu (po usunieciu
warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy pod
przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie
obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle
ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy pojedynczego przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna
przewodu lub 1,0 m przy réwnoczesnym uktadaniu przewodu wodociagowego i przewodu kanalizacji deszczowej. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
6.3. Przygotowanie podtoza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN- 85/B-10726. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonac podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszka piasku grubosci 15 cm. zgodnie z PN-53/B-06584. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is
nie mniej niz 0,97.
6.4. Roboty montazowe
6.4.1. Wprowadzenie
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od s$ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.
6.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:
—rury PE taczone na zgrzewy doczotowe lub w uzasadnionych przypadkach na mufy elektrooporowe lub ksztattki zeliwne
cisnieniowe.
Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
6.4.3. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac:
— Ksztattki z PE dla montazu przewodoéw zlokalizowanych w gruncie.
6.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowacd uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéow na przewodzie oraz
izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i sSrednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-80/B-06050. Pozostate warstwy gruntu
dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byc
nie mniejszy niz 0,97. W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej |, nalezy zastapic¢ gorng warstwe zasypu wzmocniona podbudowa drogi.
6.4.5. Proby szczelnosci
Wykonywac¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nastepujacych zasad:
— probe szczelnosci nalezy przeprowadzac po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej
kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw
przed zalaniem woda, ustalenie metod wykonywania wykopow, ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania
budowy.
7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02 . PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych - punktow niwelacyjnych
z doktadnoscia odczytu do | mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
—zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
—badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okresleniem m w
dokumentacji.
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu.
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwoérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi terminami.
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
—badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociaggowym (w tym: badanie podtoza, izolacji wodoszczelnej,
sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw.
7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecejniz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, | m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5
cm,
— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
8. ODBIORY ROBOT
8.1. 0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z budowa sieci
kanalizacyjnej tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne przygotowanie podtoza, roboty montazowe wykonania rurociagow,
proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu. Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugosé odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 200 m dla przewoddw z rur z tworzywa sztucznego PE bez
wzgledu na sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow,
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),
- podsypek, obsypek, zasypu przewodow do powierzchni terenu,
—zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
- usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci posadowienia elementow sieci,
—jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
— utozenia przewodu na podtozu a w szczegolnosci:
« usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,
« odlegtosci od budowli sasiadujacych.
« zabezpieczenia budowli sasiadujacych.
¢ odchylenia osi przewodu.
» zmiany kierunkéw przewodu.
 zasypki przewodu,
—dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i urzadzen,
- szczelnosci przewodow,
—materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,



Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz

w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢

robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa ktére uzna za niezbedne do

przeprowadzenia prawidtowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.

STWIOR i uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajace prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, dokumenty uzytych

materiatow itp.).

8.2. 0Odbiér czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa wykonanych czesci

robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbidr ten nalezy potwierdzi¢
protokotem z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.
8.3. 0Odbiér techniczny konncowy robot
Odbiorowi koncowemu wg PN-8 1/B-10725 i PN-9 |/B-10728 podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru
technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych). Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania przy udziale
uzytkownika sieci wodociagowej. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy

odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w

zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.3.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robot

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia z warunkami

przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robét a w

szczegolnosci:

—zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym,

— sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenia prawidtowego wbudowania wtasciwych materiatow, zgodnie z warunkami udzielonego zamoéwienia wynikajacymi z
SIWZ a w szczegdlnosci z STWiIOR.

— sprawdzenia protokotow z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntu, szczelnosci przewoddw), sprawdzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

— komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,

—ocena techniczna jakosci wykonania, ktora powinna odpowiada¢ obowiazujacym przepisom i zasadom sztuki budowlanej.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika

budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie

ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Komisja odbiera roboty na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i

robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robdt stanowia nastepujace dokumenty: :

- zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o zakonczeniu robot potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- dziennik budowy,

— protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci poszczegoélnych odcinkow przewodow,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( o ile byty wymagane przez Inspektora Nadzoru)

- dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, swiadczace, ze zastosowane materiaty znajduja
sie w wykazie wyrobow budowlanych, posiadaja pozytywna ocene techniczng i przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna, DTR dla
urzadzen itp.)

—wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi przez uprawnione jednostki
geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot,

—zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. | pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokot zawierajacy pozytywna

ocene wykonanych robdt stanowi podstawe przyjecia we wtadanie przedmiotu zaméwienia, oraz podstawe do wystawienia faktury

przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami umowy.
8.4. 0Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy - zatacznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci. — wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie przedmiotu zaméwienia
jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWIiOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj). Dz. U. z 2003r. Nr207. p6z. 2016 z p6zn. zm.)
- Normy:
» PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
» PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
« PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
* PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
« BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
* BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z polietylenu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
* PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
» PN-B-06050-.1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
¢ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.
» BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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