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Ogólna charakterystyka obiektu 
 

Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz z 
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz 

kanałem technologicznym w m. Bucz - branża drogowa i 
telekomunikacyjna. 

 
1.  Opis stanu istniejącego 

 
Administratorem drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) objętej projektem 
jest Gmina Przemęt. Budowana droga gminna rozpoczyna się na istniejącym 
utwardzonym odcinku ul. Akacjowej (droga gminna nr 572525P) o nawierzchni 
bitumicznej i kończy w km 0+173,40 na skrzyżowaniu drogi w kierunku 
miejscowości Biskupice i Skarżyn. Na całym odcinku budowanej drogi gminnej nr 
572525P po obu stronach przedmiotowego odcinka ulicy znajduje się dość luźna 
zabudowa budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz gospodarczego natomiast 
na końcu odcinka drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) usytuowane są pola 
uprawne i łąki.      

 Przedmiotowa droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) zasadniczo 
przebiega w płaskim terenie. 

Na przedmiotowej drodze gminnej objętej opracowaniem na całym odcinku 
występuje nawierzchnia żwirowa na której  w okresie letnim powstają tumany 
kurzu i pyłu w momencie przejazdu pojazdów natomiast w okresie jesienno-
zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i 
zastoiskami wody oraz błota. 

Kable sieci telekomunikacyjnej t przebiegają od km 0+000 do km 0+040,00 
po lewej stronie za pasem drogowym a następnie przechodzą w linię 
napowietrzną przebiegającą po lewej stronie pasa drogowego. Napowietrzna 
linia energetyczna eN od początku budowanego odcinka drogi do km 0+057,50 
przebiega po prawej stronie pasa drogowego ulicy Akacjowej a następnie 
przechodzi w oświetleniową linię kablową eN i przebiega po prawej i lewej 
stronie pasa drogowego budowanego odcinka drogi gminnej nr 572525P (ul. 
Akacjowa). Sieć wodociągowa woD 100 z hydrantami i przyłączami przebiega 
również  po prawej stronie za pasem drogowym drogi gminnej nr 572525P w m. 
Bucz. Sieć kanalizacji sanitarnej ks 200 również przebiega po prawej stronie 
pasa drogowego przedmiotowej drogi a przyłącza ks 160 przechodzą na lewą 
stronę drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej). Po lewej stronie pasa 
drogowego przedmiotowego odcinka ul. Akacjowej przebiega istniejący rów 
odpływowy z istniejącymi przepustami kd 600 na zjazdach do posesji i na pola.  

Szerokość pasa drogowego drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) w m. 
Bucz wynosi 15,80 m ÷ 18,10 m.  

 
2.   Zakres projektowanych robót 

Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, 
     zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w m. 
     Bucz - branża drogowa i telekomunikacyjna wymaga następujących robót: 
 -  odtworzenia trasy w terenie, 

-  rozebrania krawężników betonowych na ławach betonowych, 
   nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z tłucznia a także cięcia 
   nawierzchni bitumicznej z odwozem gruzu poza teren budowy, 
- wykonania wykopów pod telekomunikacyjne studnie kablowe i kanał 
   technologiczny a także rury osłonowe typu „AROT” oraz pod warstwy 
   konstrukcyjne jezdni, zjazdów do posesji i na pola oraz chodnik na odkład i  
   z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy, 

          - regulacji pionowej urządzeń naziemnych oraz ułożenia dwudzielnych rur 
            osłonowych typu „Arot” na kablach telefonicznych i energetycznych, 



  

 - mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy 
            konstrukcyjne na jezdni, pod zjazdami do posesji i na pola i chodniku,  

- wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem na 
  jezdni, pod zjazdami do posesji i na pola oraz na chodniku, 
- wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym 
  uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie z masy bitumicznej i betonu 
  cementowego, 
- oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową poszczególnych warstw 
  konstrukcyjnych jezdni, 
- ustawienia krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na ławie 
  betonowej z oporem, 
- ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x30 cm i 8x30 cm 
  na ławie betonowej z oporem, 
- ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5cm na jezdni, 
- ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub. 
  8cm w kolorze szarym na chodniku i grafitowym na zjazdach do posesji i 
  na pola, 
- plantowania poboczy oraz humusowania z obsianiem nasionami traw, 
- umocnienia istniejących ścianek czołowych przepustów brukiem ułożonym 
  na warstwie betonu, 
- ustawienia oznakowania pionowego, 
- wykonania kanału technologicznego ulicznego wraz ze studniami 

             kablowymi,  
 

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami 
podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz 
odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej 
Normie:     
 - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania, 
 - PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
    mechanicznie, 
 - PN-B-06250 Beton zwykły, 
 - PN-S-0224 Odwodnienie dróg, 
 - BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Wspólne wymagania i badani 

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Płyty drogowe, 

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Krawężniki i obrzeża, 
 - BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  
    planografem i łatą. 
Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich 
koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych 
oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie 
oznakowania na czas trwania robót. 
Podstawa sporządzenia kosztorysu: 
Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych 
oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. 
 



  

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz z 
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem 

technologicznym w m. Bucz. 
 

BRANŻA DROGOWA I TELEKOMUNIKACYJNA 
km 0+000 ÷ 0+173,40 

 
Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość 
I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 0,188 
II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

2 45110000-1 01.02.04. Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie 
betonowej z oporem 

m 9,00 

3 45110000-1 01.02.04. Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość  
8÷10cm – jezdnia 

m 10,00 

4 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 8cm – 
jezdnia m2 35,00 

5 45110000-1 01.02.04. Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – 
jezdnia 

m2 35,00 

6 45110000-1 01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km 
(wraz z kosztami składowania i utylizacji) 

m3 11,00   

III   ROBOTY ZIEMNE   

7 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III z przerzutem 
urobku na odl. do 1km do wbudowania w nasyp - wg tabeli 
robót ziemnych 

m3 76,00 

8 45110000-1 02.03.01. 
Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III z przerzutu 
poprzecznego wraz z zagęszczeniem - wg tabeli robót 
ziemnych 

m3 76,00 

9 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. IV łącznie z odwozem 
urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych m3 488,00  

IV   ODWODNIENIE   

10 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą 
dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw 
sztucznych 

szt. 3,0 

11 45232440-8 03.02.01. 
Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” o śr. zew. 
110mm na kablach telekom i energetycznych pod jezdnią i 
zjazdami do posesji  

m 54,00  

V   PODBUDOWA   

12 45233140-2 04.01.01. Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia 

m2 1092,00 

13 45233140-2 04.01.01. Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – chodnik 

m2 327,00 

14 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do posesji i 
na pola 

m2 227,00 

15  45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
15cm– jezdnia 

m2 1092,00 

16 45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
12cm– chodnik 

m2 327,00 

17 45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
12cm– zjazdy do posesji i na pola 

m2 227,00 

18 45233140-2 04.04.02. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 
20cm – jezdnia 

m2 1092,00 

19 45233140-2 04.06.01. Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 
warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji i na pola 

m2 227,00 

20 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy pomocniczej z 
kruszywa łamanego w ilości 0,8 kg/m2 – jezdnia m2 1092,00 

21 45233140-2 04.07.01a 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – jezdnia  m2 1092,00 



  

 

22 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z 
betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m2 - jezdnia  m2 1092,00 

VI   ELEMENTY ULIC   

23 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika wystającego i obniżonego beton. 
wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia  

m 180,00 

24 45233140-2 08.01.01. Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x30cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia 

m 181,00 

25 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika wtopionego beton. wibroprasowanego 
ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. 
C12/15 – jezdnia  

m 15,00 

26 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika wtopionego beton. wibroprasowanego 
ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. 
C12/15 - zjazdy do posesji i na pola 

m 38,00 

27 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na 
chodniku  

m 162,00 

28 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na 
zjazdach do posesji i na pola 

m 90,00 

VII   NAWIERZCHNIA   

29 45233140-2 05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5,0cm 
dla KR-2 - jezdnia 

m2 1092,00 

30 45233140-2 05.03.23. 
Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – chodnik 

m2 327,00 

31 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor grafitowy na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – zjazdy do posesji i na 
pola 

m2 227,00 

  VIII   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
32 45233140-3 06.01.02 Plantowanie poboczy gruntowych i terenów zielonych  m2 866,00 

33 45110000-1 06.01.01. 
Humusowanie poboczy gruntowych i terenów zielonych z 
obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm m2 866,00 

34 45233140-2 06.01.01 
Umocnienie istniejących ścianek czołowych przepustów 
brukiem (narzutowy kamień polny) ułożonym na warstwie 
betonu grub. 15cm, beton kl. C8/10   

m2 12,00 

IX   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   

35 45233290-8 07.02.01. 
Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych 
pionowych odblaskowych (typ I, średnie, krawędź podwójnie 
gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu D  

szt. 2,0 

36 45233140-2 07.02.01. 
Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do 
oznakowania pionowego 

szt. 4,0 

X   ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE   
   Kanał technologiczny   

37 45232000-2 01.03.04. 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III- analog. studnia SKO-1 szt. 4,0 

38 45232000-2 01.03.04. 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie-analog.  KTu-1 rura DVK Ø 110mm 

m 177,00 

39 45232000-2 01.03.04. 

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1,0m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III, HDPE 
Ø40mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu- analogia KTu-1 3x HDPE40 

m 177,00 

40 45232000-2 01.03.04. 

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1,0m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III, HDPE 
Ø40mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu- analogia KTu-1 1x pakiet mikrorurek 5x10/8 

m 177,00 

41 45232000-2 01.03.04. 
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka- do studni SKO-1 

szt. 4,0 

42 45232000-2 01.03.04. Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
pneumatyczne, otwór wolny- uszczelnienie rury Ø110 mm 

otwór 8,0 

43 45232000-2 01.03.04. 
Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
pneumatyczne, otwór wolny- uszczelnienie rury Ø40 mm otwór 32,0 



  

KOSZTORYS OFERTOWY 
 

 Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz z 
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem 

technologicznym w m. Bucz. 
 

BRANŻA DROGOWA I TELEKOMUNIKACYJNA 
km 0+000 ÷ 0+173,40 

 
Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 
Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość 

I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     
1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 0,188   
II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE     

2 45110000-1 01.02.04. Rozebranie krawężnika betonowego 
15x30cm na ławie betonowej z oporem 

m 9,00   

3 45110000-1 01.02.04. 
Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznej na głębokość  8÷10cm – 
jezdnia 

m 10,00   

4 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z betonu 
asfaltowego grub. 8cm – jezdnia m2 35,00   

5 45110000-1 01.02.04. Rozebranie podbudowy tłuczniowej, 
warstwa grub. 20cm – jezdnia 

m2 35,00   

6 45110000-1 01.02.04. 
Wywiezienie gruzu z terenu budowy na 
odległość do 10km (wraz z kosztami 
składowania i utylizacji) 

m3 11,00     

III   ROBOTY ZIEMNE     

7 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- 
III z przerzutem urobku na odl. do 1km 
do wbudowania w nasyp - wg tabeli 
robót ziemnych 

m3 76,00   

8 45110000-1 02.03.01. 

Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III 
z przerzutu poprzecznego wraz z 
zagęszczeniem - wg tabeli robót 
ziemnych 

m3 76,00   

9 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. IV 
łącznie z odwozem urobku na odległość 
do 5 km - wg tabeli robót ziemnych 

m3 488,00    

IV   ODWODNIENIE     

10 45232440-8 03.02.01. 

Regulacja wysokościowa studni 
rewizyjnych za pomocą dystansowych 
pierścieni regulacyjnych z betonu lub z 
tworzyw sztucznych 

szt. 3,0   

11 45232440-8 03.02.01. 

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 
typu” Arot” o śr. zew. 110mm na kablach 
telekom. I energetycznych pod jezdnią i 
zjazdami do posesji  

m 54,00    

V   PODBUDOWA     

12 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia 

m2 1092,00   

13 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – chodnik 

m2 327,00   

14 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do 
posesji i na pola 

m2 227,00   

15  45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 15cm– jezdnia 

m2 1092,00   

16 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 12cm– chodnik 

m2 327,00   



  

17 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 12cm– zjazdy do posesji i na pola 

m2 227,00   

18 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, 
warstwa grub. 20cm – jezdnia 

m2 1092,00   

19 45233140-2 04.06.01. 
Wykonanie podbudowy z betonu 
cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 
18cm – zjazdy do posesji i na pola 

m2 227,00   

20 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
pomocniczej z kruszywa łamanego w 
ilości 0,8 kg/m2 – jezdnia 

m2 1092,00   

21 45233140-2 04.07.01a 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – jezdnia  

m2 1092,00   

22 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości 
0,5 kg/m2 - jezdnia  

m2 1092,00   

VI   ELEMENTY ULIC     

23 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika wystającego i 
obniżonego beton. wibroprasowanego 
ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia  

m 180,00   

24 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 12x30cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – 
jezdnia 

m 181,00   

25 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika wtopionego 
beton. wibroprasowanego ulicznego 
15x30 cm na ławie betonowej z oporem, 
beton kl. C12/15 – jezdnia  

m 15,00   

26 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika wtopionego 
beton. wibroprasowanego ulicznego 
15x30 cm na ławie betonowej z oporem, 
beton kl. C12/15 - zjazdy do posesji i na 
pola 

m 38,00   

27 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 8x30cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – 
opory na chodniku  

m 162,00   

28 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 8x30cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – 
opory na zjazdach do posesji i na pola 

m 90,00   

VII   NAWIERZCHNIA     

29 45233140-2 05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
AC 11S grub. 5,0cm dla KR-2 - jezdnia 

m2 1092,00   

30 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm fazowanej - kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – 
chodnik 

m2 327,00   

31 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm fazowanej - kolor grafitowy na 
podsypce cementowo- piaskowej grub. 
3cm – zjazdy do posesji i na pola 

m2 227,00   

VIII   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

32 45233140-3 06.01.02 Plantowanie poboczy gruntowych i 
terenów zielonych  

m2 866,00   

33 45110000-1 06.01.01. 
Humusowanie poboczy gruntowych i 
terenów zielonych z obsianiem nasionami 
traw – grubość warstwy humusu 10cm 

m2 866,00   

34 45233140-2 06.01.01 

Umocnienie istniejących ścianek 
czołowych przepustów brukiem 
(narzutowy kamień polny) ułożonym na 
warstwie betonu grub. 15cm, beton kl. 
C8/10   

m2 12,00   



  

 

IX   
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU     

35 45233290-8 07.02.01. 

Oznakowanie pionowe – ustawienie 
znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ I, średnie, krawędź 
podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynkowane) – znaki typu D  

szt. 2,0   

36 45233140-2 07.02.01. 
Ustawienie słupków metalowych 
ocynkowanych do oznakowania 
pionowego 

szt. 4,0   

X   ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE     
   Kanał technologiczny     

37 45232000-2 01.03.04. 

Budowa studni kablowych 
prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ 
SKR-1, grunt kategorii III- analog. 
studnia SKO-1 

szt. 4,0   

38 45232000-2 01.03.04. 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z 
rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym mechanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie-analog.  
KTu-1 rura DVK Ø 110mm 

m 177,00   

39 45232000-2 01.03.04. 

Budowa rurociągu kablowego na 
głębokości 1,0m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii 
III, HDPE Ø40mm z bębna, dodatek za 
każdą następną rurę w rurociągu- 
analogia KTu-1 3x HDPE40 

m 177,00   

40 45232000-2 01.03.04. 

Budowa rurociągu kablowego na 
głębokości 1,0m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii 
III, HDPE Ø40mm z bębna, dodatek za 
każdą następną rurę w rurociągu- 
analogia KTu-1 1x pakiet mikrorurek 
5x10/8 

m 177,00   

41 45232000-2 01.03.04. 

Montaż elementów mechanicznej 
ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa 
dodatkowa z listwami, rama lekka- do 
studni SKO-1 

szt. 4,0   

42 45232000-2 01.03.04. 

Uszczelnianie otworów kanalizacji 
pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, 
otwór wolny- uszczelnienie rury Ø110 
mm 

otwór 8,0   

43 45232000-2 01.03.04. 
Uszczelnianie otworów kanalizacji 
pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, 
otwór wolny- uszczelnienie rury Ø40 mm 

otwór 32,0   

 
 
 

Razem netto zł  

Podatek VAT 23% zł  

Ogółem brutto zł  

 
 
Słownie :  


