

Aleksandrów Łódzki, 23.09.2024r.

Informacja o wyniku i unieważnieniu postępowania.

Dotyczy postępowania pt. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), uzyskaniem pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej oraz budowy źródła OZE w podziale na zadania”. Oznaczenie sprawy 10/OZ/2024.

I. Informacja o odrzuceniu ofert.

Zamawiający działając na podstawie zapisów pkt. 25 pkt. 7 SWZ oraz zapisów § 41 pkt. 1 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Zamawiającego, informuje iż odrzuca ofertę Wykonawcy BiProInstal Rafał Marciniak, ul. Brużycza 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki w zakresie zadania 1 i zadania 2.

Oferta Wykonawcy BiProInstal Rafał Marciniak nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania, lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Zgodnie z zapisami pkt. 16.2 SWZ oferta winna być sporządzona w formie i postaci elektronicznej z zachowaniem ww. formy i postaci pod rygorem nieważności opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej z zachowaniem ww. postaci pod rygorem nieważności opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym (dowodem elektronicznym z warstwą elektroniczną).

Złożony przez firmę BiProInstal Rafał Marciniak formularz ofertowy w zakresie zadania 1 i 2 nie został podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ani podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym (dowodem elektronicznym z warstwą elektroniczną).

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz zapisów SWZ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania 1 i zadania 2 w postępowaniu pt. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), uzyskaniem pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej oraz budowy źródła OZE w podziale na zadania”. Oznaczenie sprawy 10/OZ/2024”.

Kwota na przeznaczona na sfinansowanie zamówienia odpowiednio wynosiła: zadanie 1 – 405 900,00 brutto , zadanie 2 – 196 800,00 brutto. Oferta Wykonawcy BiProInstal Rafał Marciniak podlega odrzuceniu, natomiast pozostałe złożone ofert przekraczają kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania 1 i zadania 2.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Grzegorz Andrzejczak