Umowa Nr ..../UE/2023

zawarta w Bydgoszczy, wdniu ........................ r. pomigdzy:

1. Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63 - Zarzadem Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, reprezentowanym przez
Wojciecha Nalazka p.o. Dyrektora dziatajacego na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta,
zwanym dalej Zamawiajacym, a

2. (Wykonawcg) z siedzibg w przy ul. , NIP
, REGON , wWpisang/ym do , pod numerem , zwanym dalej
»Wykonawca”, reprezentowanym przez :

- W wyniku przeprowadzenia Postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym (Nr postepowania
-../2023, czg$¢ postepowania nr .... na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych ,,UPZP”).

§ 1. Przedmiot zamo6wienia

1. W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej ,,Umowa”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢
wykona¢ zaméwienie pn. Budowa — montaz sterownikéw DALI w istniejacej sieci o§wietlenia ulicy
Trasa Uniwersytecka od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Ujejskiego w Bydgoszczy, zgodnie
z wybrang oferta Wykonawcy.

2. Przedmiotem zaméwienia jest budowa — montaz sterownikéw DALI w istniejacej sieci o§wietlenia ulicy
Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy, wraz z budowa lub przebudowa niezbednej infrastruktury
techmcznej, zgodnie z :

1) Warunkami technicznymi budowy — montazu sterownikéw DALI;

Zakres i warunki wykonania robét budowlanych, okre$laja szczegétowo niniejsza Umowa oraz warunki
techniczne.
§ 2. Terminy zaméwienia
Zapisy tego § zostang odpowiednio zmodyfikowane o tresé oferty Wykonawey
1. Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany przez .......... dni kalendarzowych, liczac od daty podpisania
Umowy, tj. dodnia ..............
2. Zamowienie realizowane bedzie jednoetapowo od dnia podpisania umowy:
§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczaltu.

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy niepodlegajace
waloryzacji ~ wynagrodzenie,  zgodnie =z  oferta  Wykonawcy w  wysokosci  netto:
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2. Laczna wartos¢ brutto rob6t budowlanych, wykonanych w ramach zaméwienia przez Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.
3. Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy poda¢ nastepujace dane:

nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63
odbiorca:  Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruniska 174a,
85-844 Bydgoszcz
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. Zaoferowane wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki oraz optaty

celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdre nie ulegnie zmianie bez wzglgdu na

jakiekolwiek okolicznosci, z wylaczeniem przypadkéw przewidzianych Umowa lub ustawg. Wykonawca
potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie ryczaltowe pokryje wszelkie koszty 1 wydatki
zwiazane z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do zadania od Zamawiajacego
zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu Umowy, ani do zwolnienia go z
zaciagnietych w tym celu zobowigzan. Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego zaliczek na poczet
wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, takze z
tytutu niewtasciwej oceny nakladéw pracy niezbednych dla nalezytego wykonania Umowy, blednego
oszacowania jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z realizacjg prac objetych Umowa, czy oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie, pominigcie,
brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

§ 4 Mechanizm podzielonej platnoSci

. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sa stosowa¢ przepisy ustawy z dnia

09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towar6w i ustug oraz niektérych ustaw (Dz.U. poz.
1751).

. Powyzsze oznacza m.in., ze zaplata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej ptatnosci nastapi pod

warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzgdowym wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

. Faktury wystawione z naruszeniem przepisow ustawy wskazanej w ust.l lub nieprawidlowe z innej

przyczyny, bgda zwracane wystawcy bez ksiggowania.

§ 5. Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca realizuje zaméwienie zgodnie z Umowa, zaleceniami, zasadami wspdlczesnej wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiazujagcymi przepisami prawa, normami,
wytycznymi regulujacymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

. Wykonawca zapewnia, ze:

1) posiada wiedze i doswiadczenie oraz specjalizuje si¢ w wykonywaniu rob6t budowlanych w pelnym
wymaganym przez Zamawiajacego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisow prawa, pozwalajace na
realizacje przedmiotu Umowy,

3) ponosi petna odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ z prawem polskim robét budowlanych wykonanych
w ramach Umowy,

4) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi niezb¢dne do wykonania
robdt budowlanych,

5) posiada odpowiedni potencjat techniczny, w tym sprzet specjalistyczny, w liczbie i wydajnosci,
gwarantujagcych przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w  specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjna na kazdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust 1 Umowy, obejmujaca wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokosciowe,
pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiajacego oraz wykonanie pomiaréw powykonawczych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, wraz z inwentaryzacja powykonawcza (réwniez w formie elektronicznej),
na ktérej zostang naniesione zmiany z ich uzupetniajacym opisem wprowadzone podczas prowadzenia
robdt. Nastepstwa bledow popetnionych przez Wykonawcg w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot
beda poprawiane przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Wykonawca przed przystapieniem do prac realizacyjnych w terenie wykona dokumentacje fotograficzng

stanu istniejacego wszystkich lokalizacji przejs¢ dla pieszych, w szczegdlnosci w zakresie stanu
nawierzchni i zieleni w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Jeden egzemplarz na ptycie CD lub innym
noéniku danych cyfrowych przekaze Zamawiajacemu.
Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za whasciwe wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania Umowy innym wykonawcom / podwykonawcom nie
wymienionym w Umowie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.



§ 6. Prawa i obowiazki Zamawiajgcego

1. Osoba odpowiedzialng za prawidlowa realizace Umowy po stronie Zamawiajacego  jest:

2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme
pisemng. Jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru
uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosowaé sig do takiego polecenia.
Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzi¢ na pismie,
swoja wezesniejsza ustng decyzje.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
dotyczace wykonania prac projektowych lub robét budowlanych, Przedstawiciel Zamawiajacego lub
Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie prac lub robét do czasu spetnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opéznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obciaza
Wykonawce.

§ 7. Personel Wykonawcy

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, o0sob wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwiazku z powyzszym, wymog
ten dotyczy 0s6b bezposrednio wykonujacych roboty, pracownikéw fizycznych. Wymég ten nie dotyczy,
osob: kierujgcych budows, wykonujacych obstuge geodezyjna, czy dostawcéw materiatéw budowlanych.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych, co do spetniania przez

Wykonaweg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1)zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny, ,

3)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

4)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 2)
oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcey (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoby/oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1.
Jezeli pomimo wymogdw, okreslonych w ust. 1 i 2, na terenie budowy bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego lub
jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opudci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1.000,00 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzagdzong przez Inspektora nadzoru lub
przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisania przez Wykonawcg lub jego
przedstawicieli.
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidiowa realizacje i koordynowanie wszelkich
prac zwiazanych z przedmlotem NISEROA TR R s o 1 . usmmmmons 13 & o s 1 v RERTE DSt Gty DA IN LS I gl « s
W naradach technicznych i spotkaniach na poszczegélnych etapach realizacji Umowy, uczestmczyi
bedzie personel Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego zaaprobuje kazda proponowana zmiang personelu jedynie wtedy, kiedy
odnosne kwalifikacje i zdolnoéci po zmianie, beda nie mniejsze niz personelu wymaganego na etapie
postepowania. Wszelkie wynikte z tego tytutu opdznienia obcigzaja Wykonawcg.

§ 8. Elektromobilnosé¢

Os$wiadczenie Wykonawcy dotyczace uzywania pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamdwienia — dalej oswiadczenie, stanowi
zatacznik do umowy.

Os$wiadczenie moze byé zmienione przez Wykonawce odpowiednio do zmiany liczby pojazdéw
uzywanych przy wykonywaniu umowy. Zmiana o$wiadczenia nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji o$wiadczenia poprzez zadanie kopii dowodu
rejestracyjnego, innych dokumentéw dotyczacych pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilosci
pojazdéw dotyczy pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu umowy przez Wykonawcg,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Uniemozliwienie Zamawiajacemu weryfikacji o§wiadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy i moze
by¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§9.
WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

§ 10. Wykonanie robét budowlanych

. Wykonawca jest zobowiazany do kompleksowego wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy.

Wykonawca zapewnia pelng dokumentacj¢ budowy, wynikajaca z Prawa budowlanego, ustanawia
kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych (w przypadku wystapienia prac w kilku branzach np.
prac energetycznych, prac drogowych), sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, protokolarnie
przejmuje teren budowy przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu, stanowigcego zatgcznik Nr 4 do Umowy.
Wykonawca zapewnia na terenie budowy nalezyty tad, porzadek, przestrzega przepisy BHP i ppoz.,
ochrone znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci, znakéw geodezyjnych oraz urzadzen
uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradziezg.

Natychmiast po zakoficzeniu rob6t Wykonawca porzadkuje teren budowy i przekazuje go Inspektorowi
Nadzoru.
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Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialno$é za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie
warunkéw bezpieczefistwa pracy (praca w wykopie, na wysokoéci) oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robét w pasie drogowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt przeszkoli pracownikéw realizujacych zaméwienie, w
zakresie BHP dotyczacym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagan BHP okreslonych
odrgbnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzet ochronny,
pierwszej pomocy, p.poz. i inny.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych juz robét, ich czesci czy kradziezy materialéw,
urzadzen, Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawy i przywrécenia do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.

Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. zwiazane z
wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochrone istniejacej zieleni w okresie trwania robot.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z uporzadkowaniem i odtworzeniem uksztaltowania terenu po
zakonczeniu robot, zageszczeniem gruntu, rekultywacja trawnikéw, zniszczeniami drzewostanu i
krzewostanu oraz terenu przylegltego do obszaru objetego inwestycja.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w stopniu jak najmniej ucigzliwym dla otoczenia
(facznie z robotami przygotowawczymi). Wykonywanie rob6t budowlanych powinno zaktadaé prace na
min wydtuzonej zmianie ( 12h roboczych).

Wykonawca zobowiazany jest naprawi¢ i pokry¢ wszystkie koszty zwigzane z naprawa uszkodzefi
punktoéw statych osnowy geodezyjnej powstatych z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest naprawic i pokry¢ wszystkie koszty zwiazane z naprawa. uszkodzonego
uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przetozenia wedtug ustalen z konkretnymi
gestorami oraz naprawi¢ i pokry¢ koszty ewentualnych uszkodzeni istniejgcej zabudowy oraz urzadzen i
instalacji innych uzytkownikéw, powstatych z winy Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robét, zobligowany jest umozliwi¢ dojazd do przylegtych posesji, zapewnié
bezpieczny dostep mieszkaficom do posesji i do lokali uzytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sasiednich i przylegtych do terenu budowy, z
wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowa, a w szczegdlnosci z ziemi i blota.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca ma obowiazek udokumentowaé istniejacy stan
techniczny nawierzchni i zieleni w bezposrednim otoczeniu miejsca realizacji prac budowlanych plycie CD lub
innym nosniku danych cyfrowych Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek bezwzglednie prowadzié staly monitoring stanu
technicznego sasiadujacej nawierzchni i zieleni, dokumentowaé ich stan celem unikniecia roszczen po realizacji
zadania. Dokumenty Wykonawca dostarczy na Zyczenie Zamawiajacego, komplet dokumentéw Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru korficowego.

§ 11. Materialy budowlane

. Materialy uzyte do realizacji Umowy powinny by¢ nowe i odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Na wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedlozy orzeczenia lub
atesty oraz uzyska akceptacje przedstawicieli Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Na zmian¢ materiatléw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu funkcjonalno-
uzytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiajacego.

. Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze prowadzi¢ badania we

wiasnym zakresie, poprzez wiasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajacego beda wiazace
dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej technologii robét lub
wbudowania materiatéw nie spetiajacych wymogéw Programu funkcjonalno-uzytkowego, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia na wlasny koszt w terminie 3 dni.

§ 12. Zasady wykonywania roboét

W czasie wykonywania wszelkich robét i czynnosci w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad,
Wykonawca stosuje przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa
ruchu w miejscu prowadzonych rob6t i na przyleglych terenach zielonych. Wykonawca nie moze



zanieczyszczaé powietrza, wéd gruntowych, powodowaé nadmiernego hatasu (szczegélnie w porze
nocne;j). Optaty i kary natozone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.
. Pozostaly material nieuzyteczny z demontazu, bedzie wywozony zgodnie z przepisami o ochronie
$rodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wiadzami na sktadowisko wybrane przez Wykonawcg, a do
Wykonawcy nalezy obowiazek prowadzenia doktadnej ewidencji wywozu tego i przedktadanie ewidencji
na zadanie Zamawiajacego.

. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pelni przestrzega zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wszystkich 0séb przebywajacych na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na wiasny koszt wszelkie
ostony, ogrodzenia, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym.

. Wszystkie roboty i czynnosci w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki
sposob, aby nie zakl6caé bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbgdne, ruchu na drogach
publicznych i prywatnych przejciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub innych osob.

. Wykonawca zabezpiecza ciaglo$¢ ruchu pieszego i kolowego w miejscu prowadzonych robot —pasie
drogowym.

. Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace utrudnienia w
ruchu drogowym, Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyska niezbgdne
zatwierdzenia projektu. Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i bedzie go
utrzymywat przez caly czas realizacji Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
do$wiadczenia nie mégt przewidzieé, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje
Zamawiajacego ze sposobem rozwigzania kolizji. Wykonawca ma obowigzek na biezaco ostrzegac
Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach, problemach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie
wplyng¢ na jakos¢ robét lub opdznienie w ich realizacji.

Zamawiajacy oraz Wykonawca moga zazadaé uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, naradach
technicznych kadry kierowniczej celem rozwigzywania podnoszonych spraw i tematéw zwigzanych
bezposrednio z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.

§ 17. Zabezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym.

Prowadzone roboty powinny byé oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot. warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego i warunkow ich
umieszczenia na drogach.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne naruszenia przed wiasciwymi stuzbami miejskimi i
Policja.

. Wykonawca, w trakcie wykonywania robét, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczeristwo 0sob trzecich, oraz
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwiazku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia,
jakie wptyna do Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem robét, beda kierowane do zalatwienia i
zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

. Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej przez siebie
dziatalnosci.

. 'Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej przez
siebie dziatalnoéci gospodarczej na okres od daty rozpoczecia rob6t do konca trwania Umowy.

. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegblnosei kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do dnia przekazania terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sig
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

. Umowy ubezpieczenia musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania w walucie polskiej, przy czym
Wykonawca ma posiadaé ubezpieczenie mienia wedlug standardu EAR/CAR z uwzglednieniem
ubezpieczenia mienia istniejacego oraz mienia otaczajacego z selekcja ubezpieczenia odpowiedzialnosei
cywilnej w zakresie szkod rzeczowych, osobowych oraz finansowych lub posiada¢ oddzielng umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie szkod rzeczowych, osobowych lub finansowych.
Zakres ubezpieczenia musi pokrywaé szkody, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy. Suma
ubezpieczenia EAR/CAR — warto$¢ umowy powigkszona o wartos¢ szkéd ktére mogg powstaé w mieniu
istniejacym oraz mieniu otaczajagcym. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej —
200.000,00 PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (okresie realizacji umowy).

. Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktdrejkolwiek z zadanych Umoéw
ubezpieczenia, Zamawiajacy sam bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt
zapewni¢, na koszt Wykonawcy.
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9. Zadne

zmiany warunkéw dokonanego ubezpieczenia nie zostana wprowadzone bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.
10.  Obie Strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w Umowach ubezpieczeniowych.

§ 13. Odbiory robét

1. Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw nalezycie wykonanych

robot.
2. Ustala

)

2)
3)

si¢ nastepujace rodzaje odbiordw robot:

odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (na kazdym etapie realizacji robét
budowlanych),

odbidr konicowy,

odbidr pogwarancyjny- ostateczny.

3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1

2)
3)

4)

5)

6)

zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej
roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu,

roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktérych gotowosé Wykonawca zglasza pisemnie i
telefonicznie, powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego,

odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomié¢ o tym Wykonawce,

w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowo$ci odbioru powyzszych robét,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni,

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w postaci wpisu w
dzienniku budowy.

4. Odbidr koncowy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

odbioru koficowego dokonuje si¢ po zakoniczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot
Umowy. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci obiektu do odbioru
koficowego, Zamawiajacy ustala date jego rozpoczecia. Czynnosci odbiorowe powinny byé
rozpoczgte nie pdzniej niz w ciggu 3-7 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru) zgloszenia przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru.

Za datg zakoniczenia robét przyjmuje si¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru date zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych,

Zamawiajgcy dokonuje odbioru koficowego wykonanych robdt, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i sporzadza protok6t odbioru koficowego roboét,

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potracent w przypadkach, gdy:

a) wystapig wady dajace si¢ usungé w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robét do
czasu usunigcia tych wad,

b) wystapia wady, ktére nie daja si¢ usungé, ale nie powoduja utraty waloréw uzytkowych
zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Zamawiajacy zaproponuje wysokosé
potracen. Ostatecznie wysokos¢ potracen ustali Zamawiajacy (potracenie 15-30 % wartosci
brutto tych robét.),

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru koficowego,
Zamawiajgcy moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ te roboty innemu Wykonawcy. Koszt usunigcia
wad zostanie potrgcony Wykonawcy z wynagrodzenia badz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,

Zamawiajacy dokonuje odbioru wykonanych robét na podstawie obowigzujacych norm,
przepiséw, aprobat i wynikéw badan, otrzymuje od Wykonawcy atesty, swiadectwa jakosci, aprobaty
na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw protokotu odbioru koficowego robét.

5.  Odbidr pogwarancyjny:



1) odbiér pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Odbior pogwarancyjny, polegajacy na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
koficem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajagcy moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ wykonanie tych rob6t innemu
Wykonawcy. Kosztem zastgpczego usunigcia wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokolu odbioru robét po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym 1 zwalnia on Wykonawce
z wszystkich zobowiazan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

§ 14. Rekojmia Wykonawcy, gwarancja.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakosci, zgodnie z trescig
zlozonej oferty, na okres 3 lat, z wyjatkiem wykonania zieleni ( trawnikéw) oraz oznakowania poziomego
cienkowarstwowego, dla ktérych Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakosci, liczac od dnia odbioru
koncowego robét budowlanych.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez 3 lat, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy stanowiace zalacznik do umowy.

§ 15. Platnosci

Rozliczenie za wykonanie calosci zadania odbedzie si¢ po dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu
Umowy na podstawie obustronnie podpisanego protokotu odbioru koncowego robot.

Platno$¢ odbedzie si¢ na podstawie protokohu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawione;j faktury
VAT lub rachunku przez Wykonawcg.

Zaptata przez Zamawiajacego nastapi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawione;
faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku.

Zaptata wynagrodzenia nastapi w walucie polskie;.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturach.

Wykonawca jest zobowiazany dolaczy¢ do faktury, oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody potwierdzajace zaptatg
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw albo inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzefi Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na koniec okresu rozliczeniowego,
beda prawidtowo wystawione przez Wykonawcg faktury VAT, przedstawiane Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru konicowego robét budowlanych, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5
dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonaweow
o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcoéw,

d) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koficowego robét budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z
o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcodw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentdw, Zamawiajacy jest uprawniony
do wstrzymania wyplaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
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10.

Wykonawcg umownych wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajjcego terminu platnoscei i
nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Do faktury koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy —oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig konicowa.

Jezeli Zamawiajacy opdznia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od
daty, w ktorej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

§ 16. Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci zwiazanych z Umowa na osoby lub podmioty trzecie, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

1.

§ 17. Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kary
umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwlokg w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dziefi zwioki,
2) zaniewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu lub wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu bez projektu czasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 PLN za kazdy
dzien nieprawidtowosci,

3) w przypadku naruszenia obowiazkéw Wykonawcy :

— uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiajacym, naradach budowy,
- zasad p.poz, przepiséw i zasad BHP, ochrony zdrowia, '
— utrzymania porzadku na budowie,
- Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 500,00 PLN;

4) za przebywanie na terenie budowy osoby, ktérej dotyczy taki wymég niezatrudnionej na umowe o
pracg 500,00 PLN, za kazdy taki przypadek,

5) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dziefi zwioki,

6) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w § 25 ust. 1 Umowy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstgpienie od Umowy bez uzasadnienia, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

. Strony ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczyé lacznie

20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaplacona przez zobowiazanego w ciagu 7
dni od dnia wystapienia o zaptat¢ przez uprawnionego do kary.

Zamawiajacy ma prawo na poczet przyshigujacej mu kary umownej obnizyé stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

Natozenie kar umownych lub ich zaplata nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu
Umowy, ani z obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
Umowy.

. Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja pomimo wygasniecia Umowy, rozwiazania lub

odstapienia od niej.

- W przypadku nieterminowego usunigcia zgloszenia lub usunigcia wad badz niewtasciwego zabezpieczenia

miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze oséb
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trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 18. Odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza

1. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez jedng ze Stron zobowigzari umownych,
Strona ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych.

2. W razie wykrycia wady dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego jej
usuniecia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. W razie niespelnienia tego obowigzku, Zamawiajacy bgdzie uprawniony, bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego wezwania i informowania, do zastepczego usunigcia wady przez wybrana przez
siebie osobe lub podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy; nie naruszy to innych praw Wykonawcy
wynikajgcych z Umowy lub przepiséw prawa.

§ 19. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1)w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie moze grozié istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstapienie od Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy,

2)jezeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacjg rob6t budowlanych, w ciggu 14 dni
od powzigcia wiadomosci,

3)jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét budowlanych i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego lub w przypadku wstrzymania prac lub robdt przez
Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o mozliwosci ich kontynuacii,
w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomodcei,

4)jezeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umowa oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez
Zamawiajacego terminie, w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci,

5)jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje obowiazki Umowne - 14 dni od powzigcia wiadomosci,

2. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca ma obowiazek natychmiast wstrzymac realizacje przedmiotu Umowy i zabezpieczy¢
przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robdt,

2) w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy wedtug
wlasnego wyboru, w ciggu 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, moze zrezygnowa¢ z odbioru
przerwanych prac projektowych albo zadecydowa¢ o odbiorze czgsci lub catosci przerwanych prac,
zadajac dostarczenia ich inwentaryzacji wedtug stanu na dzief odstapienia od Umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) wycena przerwanych robét budowlanych wykonanych do dnia odstapienia, ustalona bgdzie w drodze
negocjacji, a w razie braku porozumienia, ich wysoko$¢ ustali Zamawiajacy.

5) Strony Umowy sporzadza protokot odbioru przerwanych robét w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane roboty
i wystawienia faktury.

§ 20. Zmiana Umowy
Zakazane sg istotne zmiany zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 PZP.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamdéwienia , w zakresie:
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1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robé6t budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne,
2) gdy Wykonawcg, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) na podstawie postanowienn umownych,

b) w wyniku potaczenia, potaczenia, przeksztalcenia, upadloéci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonaweca spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie ocigga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

¢) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw;

zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z nastepujacych przyczyn

niezaleznych od Stron Umowy:

a) niemoznosci realizacji robét z powodu braku dostepnosci do miejsc prowadzonych robét lub gdy

obowigzujace przepisy oraz normy nie dopuszczaja do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot,

b) wystapienia innych okolicznosci poza wynikajagcymi z uchybienia Wykonawcy, za ktére

Wykonawca jest odpowiedzialny,
c) gdy Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sily wyzszej lub z powodu nastgpstw sity
WyZszej,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja realizacje robét,

e) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, wplywajacych na

termin wykonania rob6t budowlanych objetych Umowa,

f) polecenia przez Zamawiajacego dokonania zmian w uzgodnionych weczesniej rozwigzaniach

projektowych,

g) zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,

majacych wplyw na termin realizacji,

3)zmiany ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z nastepujacych przyczyn niezaleznych od
stron Umowy:

a) zmiana stawki VAT,

b) w przypadku realizacji dodatkowych ustug lub robét budowlanych,

c) w przypadku uzasadmonych zmian Umowy,

d) wprowadzenie zmian nieistotnych, czyli odrebnych od zmiany zdefiniowanej w art. 454 ust 2 pkt
1-4 uPzp.

e) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych - roboty te wyceniane bedg
na podstawie cennika (ORGBUD - wylacznie) aktualnego na dzien ujawnienia sie prac
dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S — nalezy wycenia¢ w oparciu o wartoéci minimalne (zawarte w
ORGBUD) dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,

f) w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych — roboty te wyceniane beda

na podstawie cennika (ORGBUD - wylacznie) aktualnego na dzieri ztozenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S
— nalezy wycenia¢ w oparciu o wartosci minimalne (zawarte w ORGBUD) dla wojewddztwa
kujawsko - pomorskiego.
Zmiany Umowy nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.
Wszelkie zmiany i uzupeinienia Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci
i musza by¢ dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbgdnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikajace ze zmian organizacyjnych, zmiana numerdéw telefonéw i fakséw lub adresow
poczty elektronicznej, zmiana 0séb upowaznionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu —
nie stanowi zmiany umowy.

§ 21. Interpretacja dokumentéw zalgcznikéw do Umowy

Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, s nastgpujace dokumenty:

1) kopia Oferty Wykonawcy, stanowigca zalgcznik Nr 1,
2) OPZ, stanowigcy zalgcznik Nr 2,
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§ 22. Obowiazujace przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujace przepisy polskiego prawa
z tym, ze w zakresie objetym Umowa, nie stosuje si¢ przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajmowania pasa drogowego i zwigzanych z tym oplat na rzecz Zarzadcy drogi.

§ 23. Postanowienia koncowe

Niewaznoéé ktéregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catodci lub czgsci, nie bgdzie to mie¢ wplywu na moc
obowiazujacg pozostalej jej czesci. W takim przypadku Strony zastapia niewazne postanowienie

postanowieniem majacym moc prawng.

§ 24. Sprawy sporne

Spory zwigzane z realizacja Umowy Strony poddaja rozstrzygnigciu wiasciwego rzeczowo sadu

powszechnego w Bydgoszczy.
§ 25. Podpisanie Umowy

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron
Zamawiajacy Wykonawca
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