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 Rozbiórka budynku szatniowo sanitarnego klubu "DUNAJEC" w Ujściu Jezuickim

Data: 07.06.2024
Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Obiekt: Działka nr 613 obr. 0010 Ujście Jezuickie
Zamawiający: Gmina Gręboszów  

33-260 Gręboszów 144

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk
VAT

Przedmiar robót

VAT:

Stawka roboczogodz.:

Słownie:

Jednostka opracowująca: "NOT- BUD" Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych w Tarnowie"

Kwota kosztorysu netto:

Kwota kosztorysu brutto:
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Rozbiórka budynku szatniowo sanitarnego klubu
"DUNAJEC" w Ujściu Jezuickim

 Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty rozbiórkowe
1 Kalkulacja indywidualna

Odłączenie budynku od energii elektrycznej - zawiadomienie gestora sieci,odłączenie przy współudziale gestora sieci, uzyskanie 
dokumentów potwierdzających odłączenie budynku od energii elektrycznej 1,0000 kpl

2 Kalkulacja indywidualna
Odłączenie budynku od sieci wodociągowej - zawiadomienie gestora sieci, odłączenie przy współudziale gestora sieci, uzyskanie 
dokumentów potwierdzających odłączenie budynku od sieci wodociągowej 1,0000 kpl

3 KNR 404/506/1
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - pokrycie (blacha do przekazania inwestorowi) 149,9900 m2

4 KNR 404/506/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rynny

13,02*2 = 26,0400
26,040 26,040 m

5 KNR 404/506/3
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rury

3,2*2 = 6,4000
6,400 6,400 m

6 KNR 404/403/3
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu - (materiał z rozbiórki przekazać inwestorowi) 149,9900 m2

7 KNR 404/403/5
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami 149,9900 m2

8 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - okna do przekazania inwestorowi 7,0000 szt

9 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 -drzwi 9,0000 szt

10 KNR 404/305/3
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm

12,42*6,36*0,18 = 14,2184
14,218 14,218 m3

11 KNR 404/406/1
Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe

12,42*6,36 = 78,9912
78,991 78,991 m2

12 KNR 404/406/6
12,0000 szt

13 KNR 404/102/8
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, wolnostojące o wysokości do 9 m, na zaprawie cementowo-wapiennej

0,38*(12,42*2+6,36*2)*3 = 42,8184
0,38*(6,36*2) = 4,8336
0,38*(3,45+1,5)*3 = 5,6430
5,6*3*0,38 = 6,3840

59,679 59,679 m3
14 KNR 404/105/4

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
5,6*3 = 16,8000
2,0*3 = 6,0000

22,800 22,800 m2
15 KNR 404/105/1

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
(2,0+2,0+2,2+1+1)*2,8 = 22,9600

22,960 22,960 m2
16 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 65,4600 m2
17 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej 65,4600 m2
18 KNR 404/301/4

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm
65,46*0,15 = 9,8190

9,819 9,819 m3
19 KNR 201/215/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-II
1,0*(12,42*2+6,36*2+5,45)*2 = 86,0200

86,020 86,020 m3

Stemplowanie (jako oddzielna robota) zagrożonych stropów
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Rozbiórka budynku szatniowo sanitarnego klubu
"DUNAJEC" w Ujściu Jezuickim

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

20 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, fundamentów, betonowych, grubości do 70 cm

1,0*(12,42*2+6,36*2+5,45)*0,3 = 12,9030
12,903 12,903 m3

21 KNR 225/520/4
Osadniki ściekowe z kręgów betonowych o średnicy 1200·mm, o głębokości 3,0·m - rozebranie (szambo) 1,0000 kpl

22 KNR 404/1103/3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 5 samochodów na zmianę

14,218+59,679+22,8*0,15+22,96*0,08+65,46* 
0,03+9,819+65,46*0,06 = 94,8642

94,864 94,864 m3
23 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km 94,8640 m3

24 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu 94,8640 5 m3

25 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja materiałów z rozbiórki 94,8600 m3

26 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III

15*8 = 120,0000
120,000 120,000 m2




