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1.0 Część ogólna

Nazwa zadania : Rozbudowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory Gm. Kwidzyn 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych

                Przedmiotem robót budowlanych jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami przydomowymi  na terenie  wsi Obory .


     W zakres tych robót wchodzi budowa :  
Przedsięwzięcie  obejmuje budowę :
     10 szt. przyłączy  grawitacyjnych  Dz 160 PVC  o łącznej  dł.      57,8  m
       3   ,,          ,,        ciśnieniowych     Dz 40 PE 100       ,,                62,00  m 
                   7   ,,          ,,                 ,,                 Dz 63 PE 100       ,,              226,00 m
              Sieć zbiorczą    ciśnieniową                Dz 63 PE 100       ,,            1032,00  m
                 ,,         ,,                 ,,                         Dz 75 PE 100        ,,              868,30  m  
               Pompownie  przydomowe  , pompy z silnikami 2,4 kW     szt.  8
                        ,,                  ,,                    ,,            ,,          3,7 kW       ,,    2

1.2 Roboty towarzyszące  i tymczasowe
                 Budowa wewnętrznych  przyłączy elektrycznych do pompowni   10  szt.
                Rury  ochronne   szt.  3  Dz 110   o łącznej długości   50,00 m
                  ,,           ,,           ,,   15  Dz 160       ,,           ,,            197,60 m    

                 Roboty geodezyjne- wytyczenie tras przewodów i inwentaryzacja powykonawcza.
                 
                           Roboty tymczasowe nie występują.

1.3 Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia :

-  organizacji robót budowlanych

      Trasa projektowanych przewodów przebiega po działkach prywatnych polnych i przydomowych  ,działkach gminnych w tym w pasach dróg gminnych i przez drogę wojewódzką .
     Na trasach projektowanych przewodów jest wiele przewodów istniejącego uzbrojenia wykazanego na mapach ale mogą występować  sieci , które nie są pokazane na mapach .Niektóre obiekty wykazane na mapach nie mają podanej głębokości. Podane głębokości są głębokościami orientacyjnymi i dlatego w miejscach skrzyżowań należy wykonać odkrywki kontrolne .
   
      Budowę  przewodów ciśnieniowych jak i grawitacyjnych należy wykonać metodą przewiertów sterowanych . Tradycyjną metodą  , w wykopie otwartym  przewidziano budowę tylko krótkich odcinków , głównie przyłączy ,  gdzie ustawianie maszyny do przewiertu nie jest opłacalne lub trudne.




                                - warunki gruntowo-wodne

            Inwestycja znajduje się na terenie Żuław Kwidzyńskich i występujące warunki gruntowo- wodne są  takie jakie są charakterystyczne dla mad wysokich – występujących na terenach poniżej  12,5 m npm.  Pod  warstwą  górną , glebową zalegają warstwy o dużej zwięzłości w postaci namułów miękoplastycznych glin piaszczystych i glin .
   W dwóch  otworach wykonanych  przy przejściu pod 4-ma  przewodami Dn 1000 I P  warstwa glebowa określona jako glina próchniczna sięga do głębokośi 0,6 m . Poniżej do głębokości 2,4 m jest glina piaszczysta , głębiej do 4,0 m są piaski średnie przewarstwione gliną piaszczystą , poniżej występują namuły gliniaste.  Wodę nawiercono na głębokości 2,4 m , a zwierciadło ustabilizowało się na głębokości  1,6 m pod terenem. 
     Przy budynkach wierzchnią warstwę gruntów  stanowią gleby i lokalne niekontrolowane nasypy antropogeniczne , zbudowane z mieszaniny gruntów rodzimych , piasków drobnych , glin piaszczystych , gleby gruzu budowlanego i t p .
     Poziom wody gruntowej jest  zmienny , zależy od pory roku i pogody .W okresie bezdeszczowym nawet w rowach o głębokości 1,6 m nie ma wody . Przewiduje się jednak , że przy przedłużającej się pogody deszczowej wystąpi   w niektórych miejscach potrzeba odwadniania wykopów .
    W związku z małą głębokością pompowni i z tym ,że powszechnie stosowane pompownie np. Junga  mają zabezpieczenie przed siłą wyporu , przy dokładnym zagęszczeniu obsypki , zabezpieczenie to będzie wystarczające .  
     Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badań wynosi  Hz min= 1,0  m ppt.
       
        - zabezpieczenie interesów osób trzecich

      Co najmniej 7 dni przed wejściem na działki należy poinformować właścicieli o terminie rozpoczęcia robót .Punkty lokalizacji maszyny do wiercenia ustalać tak , aby nie było potrzeby  niszczenia krzewów lub innych nasadzeń . W tym samym celu można nieznacznie zmieniać lokalizację zaprojektowanych pompowni  i tras  budowanych przewodów.   
      Celem zabezpieczenia interesów właścicieli uzbrojenia należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach projektu. Po wykonaniu robót należy uporządkować  teren i  uzyskać akceptację właściciela działki .

            - ochrona środowiska 

        Ochronę środowiska uzyskuje się  głównie przez zastosowanie w budowie metodę przewiertu sterowanego w miejsce ciągłych wykopów.  Przy przewidzianych krótkich  odcinkach wykopów, należy je wykonywać ręcznie lub małymi koparkami , uprzednio zdejmując warstwę  jeśli jest gleba i rozplantować ją po zasypaniu wykopu. W miejscach pracy koparek , jeśli są drzewa  lub krzewy należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym.
    Płuczka winna mieć certyfikat obojętności dla środowiska .

          -  warunków bezpieczeństwa pracy

       Niebezpieczeństwo wystąpi przy wykopach  , przy załadunku i wyładunku materiałów , przy przewożeniu maszyn , koparek i maszyn do wiercenia .Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy w rejonie gazociągów  oraz kabli i linii elektrycznych. 
      Prace te należy wykonywać zgodnie z przepisami odnoszącymi się do tych robot i zgodnie z zapisami w uzgodnieniach kolizji z wymienionymi sieciami .
          - zaplecza dla potrzeb wykonawcy

      Istnieje możliwość wynajęcia działki do ustawienia barakowozu i składu materiałów. 

       - warunków dotyczących organizacji ruchu 

   Przy budowie kanałów  nie przewiduje się  wykopów w pasach drogowych , w związku z tym nie  ma potrzeby zmiany organizacji ruchu drogowego w stosunku do istniejącego. 
    
-  ogrodzenia 
  Zaistnieje potrzeba ogrodzenia własnym sumptem wykonawcy  punktu postoju baraku i składowiska materiałów z czym nie przewiduje się trudności . 

- zabezpieczenie chodników i jezdni 
  Przewody pod jezdniami i chodnikami  projektuje się w rurach ochronnych, wprowadzonych przewiertem i nie będą one naruszone. 

1.4 Grupa , klasa i kategoria robót
 
Roboty ziemne                                                  45 11 1200-0
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej         45 23 2440-8
Pompownie ścieków                                         45 23 2423-3

1.5 Określenia podstawowe wcześniej nie definiowane
  
        W projekcie nie występują pojęcia nie definiowane wcześniej . 

2.0 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

Do budowy przewodów kanalizacyjnych należy stosować rury posiadające odpowiednie certyfikaty , instrukcje w zakresie przewożenia , składowania, badań wytrzymałości i szczelności wybudowanych przewodów.
    Instrukcje te nie mogą być sprzeczne z istniejącymi normami , mogą je uszczegóławiać , aby ściśle je przestrzegając uzyskać optymalny produkt.  
  Budowa  przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych metodą przewiertu sterowanego .
W wykopie otwartym układać tylko , krótkie odcinki , przy których nie ma sensu  lub możliwości ustawiać maszynę do przewiertu.
Do przewiertów sterowanych  należy używać rury PE100 posiadające odpowiedni certyfikat. Rury  do budowy przewodów ciśnieniowych winny posiadać wtopiony drut sygnalizacyjny lub taki drut miedziowy 1,5 mm2 należy wciągnąć razem z wciąganiem rury. Łączenie rur w miejscach gdzie nie można zgrzewać ,  należy wykonywać przy pomocy muf elektrooporowych. Jeśli istniejące przyłącza kanalizacyjne mają przykrycie góry rury mniejsze od 100 cm , należy je ocieplić przy pomocy żużla i papy.     
.
    Studnie z tworzyw sztucznych winny posiadać  zamknięcia  z włazem żeliwnym .      .Kanały w wykopie otwartym należy budować z rur PCV , litych o sztywności obwodowej  8 kPa  z podsypką i obsypką . 
      


       Przepompownie  

         W projekcie przyjęto zastosowanie pompowni jednopompowych Junga i dokonano stosownych obliczeń ich wydajności i wysokości podnoszenia w warunkach ich pracy.
    Można zaproponować zastosowanie innych pompowni z innymi pompami pod warunkirm , że będą miały lepsze parametry od wymienionych i uzyskają aprobatę Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Kwidzynie i Inwestora   . W każdym wypadku zbiorniki pompowni winny mieć zabezpieczenie przed działaniem siły wyporu. 
   Nie przewiduje się monitoringu do  PW-K w Kwidzynie   a tylko sygnalizację optyczno- akustyczną na zewnątrz , która winna być na wyposażeniu pompowni.
   Szczegółowe informacje o pompach i pompowniach Junga są dostępne na stronie internetowej producenta. 
   Gdy istniejące przyłącze w miejscu włączenia w nowy kanał jest głębiej położone od 110  cm należy zastosować nastawkę na pompowni . 
 
3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Maszyny do przewiertu sterowanego winny zapewniać uzyskania spadku 1,0 %  i większych . Ze względu na wykonywanie wykopów w ogródkach wskazanym jest stosowanie małych koparek.


4.0 Wymagania dotyczące środków transportu
Nie ma tu specjalnych wymagań .Należy  używać środki transportu powszechnie stosowane , odpowiednie do przewożonych materiałów.
 
5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót
             Należy uzgadniać z właścicielami działek terminy prowadzenia robót i zapraszać na przekazanie placu robót administratorów uzbrojenia podziemnego i przestrzegać zaleceń czy wymogów , które wpisali w  uzgodnieniach  projektu załączonych do opisu technicznego projektu . Ze względu na bezpieczeństwo , szczególnie odnosi się to do robót w pobliżu gazociągów i linii elektrycznych.
    Pozostałe wymagania są powszechnie znane . Prace należy wykonywać zgodnie z normami i instrukcjami budowy , transportu, składowania , budowy i odbioru robót opracowanych przez producentów materiałów. 
     W ogródkach wykopy wykonywać ręcznie lub małymi koparkami. Po zakończeniu uprzątnąć teren i zgłosić zakończenie robót właścicielowi działki. Uzasadnione wymogi właściciela wykonać.
 
6.0 Opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem
W czasie budowy cząstkowym odbiorom przez inspektora nadzoru podlegają przed zasypaniem wykopu  :
    - podsypka i osypka
   - próba przewodów ciśnieniowych na ciśnienie na 8 barów
     

7.0 Wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru
Przedmiar i obmiar długości przewodów w metrach bieżących z dokładnością do 0,5 m..


8.0 Odbiór robót
Ocenę i odbiór robót dokona Komisja powołana przez Inwestora .
    Do odbioru niezbędne są następujące dokumenty :
1. Dziennik budowy  z zapisami dokonanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Protokóły odbiorów cząstkowych wymienionych w p. 6 .
3. Protokóły przeglądów pompowni i prób rozruchu  
4. Certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i urządzeń 
5. Dokumentacja i instrukcje eksploatacyjne zastosowanych urządzeń
6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
8. Dokumentacja  projektowa z naniesionymi wynikami inwentaryzacji

9.0 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

         Roboty tymczasowe podlegające rozliczeniu nie występują a koszt prac  towarzyszących należy ująć w ofercie.
          Wykonawca winien  ubezpieczyć się  od wystąpienia szkód losowych na budowie .
      Dokumenty odniesienia
Dokumentacja techniczna ;
1. Projekt  budowlany  branża sanitarna
2. Projekt  budowlany  branża elektryczna

         Normy 
1. PN-B 10736; 1999 . Roboty ziemne
2. PN-ENV 1401 ; 2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji 
3.  PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania.
4. PN-EN 1610 ; 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
5. PN-81/B-10725 Wodociągi .Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
              Katalogi
1. PIPE- LIFE 
2. PPHT- Barbara Kaczmarek
3. Instrukcje producentów 

                      Specyfikację opracował : Michał  Rajkiewicz

