

**Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.**  
**48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2**  
**Gm. Nysa, woj. opolskie**

Znak sprawy: **11/AKWAMARINA/2023**

Nysa, dnia: 09.01.2024r.

**Informacja o wyniku postępowania**  
**(wybór oferty najkorzystniejszej)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowa czterdziestu domków rekreacyjnych, budynku usługowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury – etap I: Budowa 7 domków sześciuosobowych, 8 domków czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego.**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.*), informuje o wyniku postępowania:

**1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 Wykonawcy:**

**AVIT Sp. z o.o., ul. Brzegowa 68, 57-100 Strzelin**, która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**; **Okres gwarancji** [miesiące] – **40,00 pkt**

i zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: **14 660 900,95 zł.**

**Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Zgodnie z postanowieniami pkt 19.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**2. Informacje o złożonych ofertach:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji zamówienia
1	WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51 49-200 Grodków NIP: 7471730871	<b>17 200 000,00 zł</b>	<b>60 miesięcy</b> od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>300 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
2	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał ul. Gołębia 1 48-300 Nysa NIP: 7530007203	<b>16 295 035,85 zł</b>	<b>60 miesięcy</b> od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>300 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
3	ECA DESIGN GW Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 113/2 52-232 Wrocław NIP: 8992806620	<b>16 547 897,07 zł</b>	<b>60 miesięcy</b> od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>300 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
4	MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Koszycka 21 33-100 Tarnów NIP: 7343484863	<b>15 446 666,60 zł</b>	<b>60 miesięcy</b> od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>300 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy

Nazwa zamówienia: **Budowa czterdziestu domków rekreacyjnych, budynku usługowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury – etap I: Budowa 7 domków sześciuosobowych, 8 domków czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego**

5	AVIT Sp. z o.o. ul. Brzegowa 68 57-100 Strzelin NIP: 9141562762	<b>14 660 900,95 zł</b>	<b>60 miesięcy</b> od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>300 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy
6	Exalo Drilling Spółka Akcyjna ul. Plac Stanisława Staszica 9 64-920 Piła NIP: 5272681258	<b>25 858 264,80 zł</b>	<b>60 miesięcy</b> od daty protokołu odbioru końcowego robót	<b>300 dni kalendarzowych</b> od daty przekazania placu budowy

3. **Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Okres gwarancji	Łączna liczba punktów
6	Exalo Drilling Spółka Akcyjna ul. Plac Stanisława Staszica 9 64-920 Piła	34,02	40,00	74,02
1	WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51 49-200 Grodków	51,14	40,00	91,14
3	ECA DESIGN GW Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 113/2 52-232 Wrocław	53,16	40,00	93,16
2	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał ul. Gołębia 1 48-300 Nysa	53,98	40,00	93,98
4	MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Koszycka 21 33-100 Tarnów	56,95	40,00	96,95
5	AVIT Sp. z o.o. ul. Brzegowa 68 57-100 Strzelin	<b>60,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>

**Edyta Peikert – Prezes Zarządu**

Nazwa zamówienia: **Budowa czterdziestu domków rekreacyjnych, budynku usługowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury – etap I: Budowa 7 domków sześciuosobowych, 8 domków czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego**