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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie składu drewna wraz z jezdnią manewrową Wyrębiska-Zalesie
ADRES INWESTYCJI   :     Słopnice
INWESTOR   :     Nadleśnictwo Limanowa
ADRES INWESTORA   :     ul. Kopernika 3, 34-500 Limanowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Tomasz Jojczyk
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Kosztorys Inwestorski Skład Wyrębiska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

15 mp 15.000
RAZEM 15.000

2 Roboty ziemne
5

d.2
KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - usunięcie warstwy humusu gr. 15cm w miejscu planowanej jez-
dni manewrowej

m3

520*0.15 m3 78.000
RAZEM 78.000

6
d.2

KNR 2-01
0218-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat.IV

m3

520*0.4 m3 208.000
RAZEM 208.000

7
d.2

KNR 2-01
0207-03
0214-04 
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 5 km - analogia: dowóz urobku na plac budowy, zasypanie wyrobiska
ziemnego przywiezioną masą ziemno skalną

m3

7*6*1.5 m3 63.000
RAZEM 63.000

8
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - w miejscu planowanej jezdni manewrowej

m2

520 m2 520.000
RAZEM 520.000

9
d.2

KNR 2-01
0233-05

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM) w gruncie kat. III - w miejscu składu o nawierzchni gruntowej

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

3 Podbudowy - jezdnia manewrowa
10

d.3
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - geowłóknina o gramaturze 250g/m2

m2

520 m2 520.000
RAZEM 520.000

11
d.3

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm - kruszywo naturalne 0/100

m2

520 m2 520.000
RAZEM 520.000

4 Nawierzchnie - jezdnia manewrowa
12

d.4
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm - tłuczeń 31,5/63

m2

520-27 m2 493.000
RAZEM 493.000

13
d.4

KNR 2-25
0408-03

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - bu-
dowa - płyty o wymiarach 300x100x15cm na podsypce piaskowej gr. 10cm

m2

9*3*1 m2 27.000
RAZEM 27.000

5 Roboty wykończeniowe
14

d.5
KNNR 10
0301-08

Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego z wyrębami - barierka z drewna
3mb z przeciągiem i pochwytem fi min. 15cm (drewno okorowane zaimpreg-
nowane), wbudowana w miejscu wskazanym przez leśniczego

m3

drew.

0.27 m3

drew.
0.270

RAZEM 0.270

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Użytkownik: Andrzej Olszowski A14


