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2. WARUNKI OGÓLNE 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych montaży i dostaw instalacji: 
monitoringu wizyjnego (CCTV), systemu kontroli dostępu (SKD), systemu alarmowego (SSWiN), 
okablowania strukturalnego. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich 
brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej 
funkcjonalności. 
 

• Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach 
wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania 
się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych 
niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany 
montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branżami Wykonawca 
ma zrealizować na własny koszt. 

 

• Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, 
urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak 
w takim przypadku musi uzyskać pisemną zgodę Inwestora i Projektanta.  

 

• Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniają się. Wszystkie elementy 
ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 
specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości,  c o  do 
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić 
z Inwestorem i Projektantem, którzy jako jedyni są upoważnieni do autoryzacji i dokonywania 
jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

 
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom 
i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności 
wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 
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3. OPIS TECHNICZNY 
 

3.1. Podstawa opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt i specyfikacja techniczna dla wykonania 
kompletnych i w pełni funkcjonalnych instalacji systemu monitoringu CCTV IP, systemu SKD oraz 
SSWiN którego zadaniem jest monitoring i bezpieczeństwo mienia w chronionych obiektach. 
 

System został zaprojektowany zgodnie ze standardem systemów funkcjonujących w 
RARS. Przyjęte w projekcie podsystemy są technologiczną i produktową kontynuacją już 
zaimplementowanych rozwiązań. Wymaga się, aby realizacja projektu byłą oparta o produkty 
wykorzystywane wcześniej do jego budowy.   
 
Podstawę do niniejszego opracowania stanowią: 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

• Szczegółowe rozwiązania techniczne. 

• Opis urządzeń. 

• Rysunki pokazujące rozmieszczenie poszczególnych elementów. 

• Informacje i wytyczne producentów urządzeń systemów teleinformatycznych. 

• Wytyczne montażowe. 

• Uzgodnienia z inwestorem. 
 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Instalację urządzeń CCTV IP. 

• Instalację urządzeń SKD 

• Instalację urządzeń SSWiN 

• Instalację okablowania strukturalnego, zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: CCTV IP, 
SKD oraz SSWiN. 

• Budowę Punków Dystrybucyjnych. 

• Montaż modułów RJ45 w gniazdach przyłączeniowych. 

• Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania poziomego. 

• Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania szkieletowego światłowodowego. 

• Dostawa i montaż aktywnych urządzeń sieciowych systemu. 

• Zasilanie systemu CCTV, SKD i SSWiN 

• Oprogramowanie / konfiguracja systemu CCTV, SKD i SSWiN. 

• Uruchomienie systemu CCTV, SKD i SSWiN. 
 

Projekt Wykonawczy jest dokumentem kompletnym i określającym wymagania 
Inwestora. 
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3.1.1. Opis systemu CCTV 
 

Założenia projektowe oraz wymagania określone przez Inwestora, dotyczące zaprojektowania i 
wykonania systemu telewizji dozorowej (CCTV) są następujące:  
W celu zapewnienia efektywnego dozoru wizyjnego poszczególnych stref zabezpieczenia obiektu oraz 
centralnego nadzoru i zarządzania systemem został zaprojektowany system CCTV oparty o komponenty 
VDG Sense - inteligentna platforma zarządzania obrazem VMS. System składa się z następujących 
komponentów: 
• kamery sieciowe; 
• serwery rejestrujące (dalej NVR) wyposażone w część serwerową, oprogramowanie rejestrująco-
zarządzające VDG Sense oraz zestaw dysków – przeznaczonych do składowania obrazu z kamer oraz 
danych aplikacji; 
• środowisko aplikacji – zestaw aplikacji analizujących i zarządzających środowiskiem 
monitorowania oraz zapewniających obsługę kamer wideo rozmieszczonych w poszczególnych 
lokalizacjach; 
• stanowisko obsługi – wspólne dla systemu ZSZB oraz CCTV. 
 
Projektuje się rozbudowę istniejącego systemu telewizji dozorowej CCTV. Cechuje go : 

▪ Obsługa nielimitowanej ilości strumieni wideo. 

▪ Elastyczność. System jest skalowalny i może być dostosowany do potrzeb każdego użytkownika. 
Rozbudowa systemu kamerami pochodzącymi od różnych producentów. 

▪ Bezpieczeństwo danych w ochronie wizyjnej - szyfrowanie konfiguracji i transmisji AES256, 
autoryzacja do systemu OAuth2, integracja z Active Directory (LDAP), zgodność z RODO. 

▪ Rejestracja głosu oraz obrazu pochodzącego z systemu wideointerkomowego. 

▪ autorska analiza obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI, 

▪ elastyczność interfejsu, 

▪ skalowalność, 

▪ wielopoziomowa redundancja. 
 

Rozbudowę zrealizuje się zwiększając przestrzeń dyskową w oparciu o nowe serwery oraz 
dodatkowe kamery pomieszczeniach magazynów 3 i 4 obserwujące bramy wjazdowe. Kolejne nowe 
kamery będą obserwowały rampy załadunkowe w magazynach. Kamery wewnątrz hala magazynowych 
montować do ścian na wysokości około 5 m. Kamery obserwujące rampy do konstrukcji zadaszenia, a w 
przypadku ramp 4,5 oraz 8,9 do ściany. Dokładną wysokość montażu ustalić na etapie wykonawstwa po 
konsultacji z inwestorem w celu potwierdzenia odpowiedniego kadru kamery. 
W ramach projektu należy ponownie zainstalować kamery zdemontowane z budynków magazynowych 
nr 3 i 4. Miejsce montażu tych kamer zostało zaznaczone na rysunku nr 3, 4, 7 załączonego do 
dokumentacji projektowej. 

Dodatkowo należy relokować dwie kamery, tj. kamerę obrotową S04/KZ-16 zainstalowana na 
magazynie nr 1 oraz kamerę LPR S04/KZ-01 zainstalowaną przy głównej bramie. Z rogu budynku 
magazynu nr 1 kamerę obrotową należy na róg budynku magazynu nr 4 na wysokości odpowiadającej 
poprzedniej lokalizacji. Kamerę LPR należ przenieść na drugą stronę bramy wjazdowej i zainstalować na 
nowo projektowanym słupie. Kamera musi być zainstalowana w taki sposób by mogła rozpoznawać 
tablice rejestracyjne podjeżdżających pojazdów. Inwestor przekaże do ponowne zainstalowania kamery 
zewnętrzne które trzeba będzie ponownie zainstalować na magazynie 3 i 4. Miejsce montażu tych kamer 
zostało zaznaczone na rysunku nr 13 załączonego do dokumentacji projektowej. Dla nowych , 
relokowanych oraz przekazanych kamer należ ułożyć nowe okablowanie F/UTP cat.6.  
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3.1.1.1. Projektowane parametry kamer 
 

Wymagane parametry oraz cechy funkcjonalne poszczególnych punktów kamerowych. Kamery 
stacjonarne muszą posiadać obudowę minimum IP66, grzałkę i promiennik IR. Uchwyt adaptacyjny z 
podłożem montażowym musi posiadać miejsce na połączenie kamery z kablem stacyjnym oraz przepust 
kablowy. 
 
 

3.1.1.2. Punkt kamerowy – typ 5 (rampy załadunkowe, wnętrze magazynów) 
o parametrach nie gorszych niż: 

• Minimalna rozdzielczość 2560x1920 

• 5MP 30fps, 1080p 60fps 

• CMOS 1/2,7" 

• Obiektyw zmotoryzowany, autofocus, 2,7 – 12mm, P-iris 

• Szeroki zakres dynamiki minimum 120 dB 

• Kompresja wideo H.265, H.264, MJPEG 

• Obsługa 4 strumieni jednocześnie 

• Bezpieczne przesyłanie strumieniowe SRTP 

• Wbudowana analiza wideo 

• ONVIF Profile S, G, T oraz M 

• Wandalodporność IK10 

• Zgodność z sekcją 899 NDAA 

• Menu interfejsu sieciowego w języku polskim 

• Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE ( IEEE802.3af/at )  
 

3.1.1.3. Serwery 
 

Serwery rejestrujące NVR zaprojektowano w serwerowni budynku administracyjnego w szafie rack  
42U. 
Jako urządzenia rejestrujące wykorzystano rejestratory cyfrowe NVH-2608XR z 8 kieszeniami na dyski. 
Dla zapewnienia redundancji systemu zastosowano redundancja serwerów lustrzanych 1:1 – zapis 
symultaniczny obrazu na serwerach w parach, w układzie tzw. mirroringu z opcją przejęcia roli serwera z 
pary, który uległ uszkodzeniu przez drugi serwer. 
 
Serwery powinny opierać się o rozwiązanie typu DAS ( direct attached storage ) umożliwiające rejestracje 
wszystkich informacji lokalnie na dyskach znajdujących się w poszczególnych serwerach. Każdy dysk 
musi być umieszczony w kieszeni typu HOTSWAP, co umożliwia jego szybką wymianę w przypadku 
awarii. 
 
W celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia archiwum na wypadek awarii dysku, każda macierz 
powinna pracować z trybie RAID 5. 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY:  „Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania  
Bezpieczeństwem w modernizowanych magazynach w Leśmierzu” 

 

str. 8 
 

 
 
 

3.1.1.3.1. Rejestracja archiwalnego materiału wideo 
 

Do obliczeń wymaganej przestrzeni dyskowej dla rejestracji archiwalnego materiału wideo    
przyjęto następujące założenia: 

▪ czas przechowywania archiwalnego materiału wideo: minimum 30 dni;  

▪ zapis ciągły 24h; 

▪ kodowanie H.265; 

▪ aktywność ruchu wyrażona w procentach: 30%. Obliczono w sposób następujący:  
o ilość godzin dużego natężenia ruchu: 8 godzin w okresie 7:00 – 15:00, 

natężenie ruchu 60%; 
16 kamer 2560x1920, 12 kl/s, 5.9 Mbit/s potrzebuje  6.3 TB 

o ilość godzin małego natężenia ruchu: 8 godzin w okresie 15:00 – 20:00 oraz 
04:00- 07:00 - natężenie ruchu 25%; 
16 kamer 2560x1920, 12 kl/s, 5.9 Mbit/s potrzebuje  2.6 TB 

o ilość godzin nocnego natężenia ruchu: 8 godzin w okresie 20:00 – 04:00, 
natężenie ruchu 5%; 
16 kamer 2560x1920, 12 kl/s, 5.9 Mbit/s  potrzebuje  0.54 TB 
 

Pod pojęciem ruchu rozumie się procentową zmianę sceny w stosunku do wielkości pola 
widzenia. 
 
Do rejestratora zostaną podłączone: 
• 16 kamer – Typ 5  
 

Każdy z rejestratorów NVR (podstawowy oraz rezerwowy) został wyposażony w dyski 
o pojemności 8TB w ilości 3 sztuk. Macierz dyskową rejestratora skonfigurowano w 
standardzie RAID 5. 
Przestrzeń dyskowa dostępna na potrzeby archiwalnego materiału wideo wynosi 16TB . 
 
 

3.1.1.4. Zasilanie kamer 
 

Nowo projektowanie kamery zasilane będą z istniejących przełączników SG-350-10MP-K9-EU. 
Przeniesiona kamera obrotowa S04/KZ-17 z budynku magazynu 1 będzie zasilana pośrednio przy 
pomocy zasilacza PoE++ 

 

 
3.1.1.5. Okablowanie kamer 

 
Projekt zakłada budowę instalacji okablowania punktów kamerowych. Przewody układać w 

istniejących metalowych korytach kablowych, w istniejącej kanalizacji teletechnicznej, w nowo 
projektowanych rurach metalowych rurach elektroinstalacyjnych oraz kanałach kablowych układanych 
natynkowo. Trasy kablowe w obrębie ramp załadunkowych układać na konstrukcji wiat metodą 
bezinwazyjną przy pomocy stalowych rur oraz uchwytów dystansowych. Uchwyty mocować do konstrukcji 
przy pomocy stalowych obejm. Kable komunikacyjne prowadzimy do każdej kamery osobno. Jeżeli 
długość kabla przekroczy 90 m, należy zastosować extender PoE typ xPoE-3-11A w obudowie IP67. 
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W halach magazynowych należy odbudować brakujące odcinki tras kablowych koryt metalowych 100H50. 
Ze względu na trwające prace budowlane w trakcie powstawania projektu, brakujące ilości należy 
oszacować w oparciu o przeprowadzoną wizje lokalną przez oferenta. 

3.1.1.5.1. Okablowanie miedziane 
 

3.1.1.5.1.1. Kabel cat.6 F/UTP CX64SHB25 
3.1.1.5.1.2. Moduł RJ45 kat.6 STP beznarzędziowy BC6FSTL (patrzpanel) 
3.1.1.5.1.3. Wtyk MMC RJ45 kat. 6 STP MMCRJ45SC6BW1 (kamera) 
3.1.1.5.1.4. Panel rozdzielczy 24xRJ45 BC 1U, bez modułów BCPAN1U (Szafa 

RACK) 
 

o Pomiary 
 
Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent 
Link) w odniesieniu do wartości granicznych parametrów klasy E (kategorii 6) wg normy 
EN 50173. 

3.1.1.6. Odbiór systemu CCTV. 
 

Przekazanie systemu telewizji dozorowej do eksploatacji powinno być dokonane zgodnie z 
normą EN 50132-7, która podaje ogólne zasady projektowania, instalacji i konserwacji systemów CCTV. 
Przed odbiorem systemu telewizji dozorowej należy również sprawdzić następujące elementy: 
 

o poprawność montażu kamer, rejestratora, monitora i innych urządzeń; 
o pomiary okablowania 
o jakość obrazu z kamer w różnych warunkach oświetlenia; 
o ustawienie obiektywów w kamerach pod odpowiednim kątem i z optymalną ostrością; 
o sposób sterowania systemem i reakcja na naruszenia stref monitorowanych; 
o sposób archiwizacji i odtwarzania obrazu z rejestratora; 
o sposób przeszkolenia pracowników obsługujących system 
o sprawdzenie poprawności działania funkcji dodatkowych, takich jak rejestracja zdarzeń, 

alarmy, integracja z innymi systemami bezpieczeństwa lub obsługa zdalna systemu 
 
Po wykonaniu sprawdzenia systemu CCTV przed odbiorem należy sporządzić protokół sprawdzenia, 
który zawiera informacje o wykonanych testach i wynikach. Protokół sprawdzenia powinien być 
podpisany przez wykonawcę sprawdzenia i użytkownika systemu. Protokół sprawdzenia jest podstawą 
do przeprowadzenia odbioru systemu CCTV zgodnie z normą. 
Wykonawca ma obowiązek przeszkolić osoby ze strony inwestora w zakresie obsługi urządzeń CCTV 
oraz interpretacji zdarzeń przekazywanych przez serwer iProtect jak i sam system VDG Sense. 
Użytkownika wyposażyć w następujące dokumenty i instrukcje:  

o ogólnego opisu systemu CCTV, w tym jego zastosowań, celów i zakresu działania. Powinna 
zawierać również informacje o tym, jakie komponenty i moduły wchodzą w skład systemu, 
wskazówki jak należy postępować podczas alarmów sygnalizowanych przez system VDG 
Sense 

o szczegółowe specyfikacje techniczne każdego komponentu systemu CCTV, w tym sprzętu, 
oprogramowania, kamer i innych urządzeń jak informacje dotyczące parametrów technicznych, 
wydajności, kompatybilności i wymagań zasilania 

o schematy blokowe, diagramy połączeń i inne graficzne przedstawienia systemu 
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3.1.2. Opis systemu SKD: 
 

Proponowane rozwiązania pochodzą od producenta mającego swoją główną siedzibę na terenie Unii 
Europejskiej. Są bezpieczne pod kątem szeroko pojętego bezpieczeństwa IT oraz zgodne z przepisami 
dotyczącymi RODO. 
Najważniejsze cechy systemu kontroli dostępu. 

− Anti-Pass Back z podziałem na strefy (globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie) 
− Śluzowość obsługująca do 32 przejść na jeden kontroler 
− Funkcja unieważniania zbyt długo nieużywanych kart 
− Funkcja kwarantanny 
− 2 man rule – wejście z asystą 
− Element ryglujący blokujący przejście niezwłocznie po zamknięciu drzwi 
− Integracja z LDAP 
− Wzbudzanie alarmu w przypadku zbyt długiego czasu otwarcia drzwi 
− Funkcja sygnalizacji wejścia pod przymusem 
− Dłuższy czas na otwarcie drzwi dla osób uprawnionych (np. niepełnosprawnych) 
− Strefy alarmowe bazujące na systemie KD (automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie) 
− Monitoring drzwi, rygla, klamki 
− Powiązanie zdarzeń KD z nagraniami wideo oraz SSWiN 

 
W obiekcie znajduje się obecnie system kontroli dostępu SKD oparty o system iProtect. 

System SKD składa się z: 

• serwera systemu iProtect Sirius z bazą danych; 

• kontrolerów sieciowych iProtect –  Pluto.  

• kontrolerów drzwiowych iProtect Sirius – Orion; 

• elementów wykonawczych systemu SKD – czytniki, elektrozamki, kontaktrony, przyciski 
ewakuacyjne. 

Serwer systemu iProtect 
 
Jako serwer systemu SKD wykonano montaż 2 jednostek serwerowych iProtect Large wspólnych z systemem 

ZSZB. Jednostki zostały skonfigurowane dla pracy redundantnej w trybie „cold-standby”. Jednostki zainstalowano 
w serwerowni budynku administracyjnym w szafie rack 42U. 

Komunikacja pomiędzy serwerem, a kontrolerami systemu odbywa się z wykorzystaniem protokołu TCP/IP za 
pośrednictwem sieci LAN. 

 
Kontrolery sieciowe systemu kontroli dostępu w obiekcie zostaną zainstalowane w dedykowanych obudowach 

(szafkach) wraz z elementami zasilania oraz akumulatorami. 
Wyposażenie szafek oraz lokalizację urządzeń systemu KD pokazano na osobnych rysunkach dołączonych 

do niniejszej dokumentacji. 
Urządzenia należy zamontować w obudowach zabezpieczonych przed sabotażem. Szafki montować 

natynkowo tuz przy suficie. 
 
Kontrolery drzwiowe systemu iProtect 
Kontroler sieciowy oraz kontrolery drzwiowe systemu kontroli dostępu zostaną zainstalowane w 

pomieszczeniu budynku kotłowni przy szafie LPD6. 
W szafie LPD 6 należy zainstalować sieciowy przełącznik CBS350-8FP-E-2G-EU do komunikacji z pozostałą 

częścią systemu. Szafa LPD 6 jest wyposażona link światłowodowy do pomieszczenia serwerowni gdzie znajduje 
się serwer iProtect.. 

 

 
3.1.2.1. Elementy wykonawcze SKD iProtect. 
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Każde przejście jednostronne pracujące w klasie rozpoznania 2 i w klasie dostępu B wyposażono w jeden czytnik 
kart zbliżeniowych VOXIO LEGIC Advant  
Czytniki montować na wysokości 140cm od posadzki. 

Jako element ryglujący, na przejściach zainstalować elektrozamki, elektrozaczep rewersyjny oraz zwory. 
Projektowane typy ryglujące: 

Typ elementu ryglującego Model Lokalizacja 

TYP 1 ABLOY EL560 Przejście nr 2, 3 i 4 

TYP 2 SPIR12 Przejście nr 1 

TYP 3 V3SR Przejście nr 5 (kotłownia) 
 

W celu awaryjnego otwarcia drzwi każde przejście kontroli dostępu wyposażyć w ewakuacyjny przycisk 
otwarcia z kontrolą stanu. Kontrole stanu podłączono do wejść monitorujących kontrolerów drzwiowych. 

Zaprojektowano przycisk ewakuacyjny - M4A-G000SF-K013-13. 

 
3.1.2.2. Zasilanie systemu SKD 

o Zasilanie podstawowe 230VAC 
W budynku kotłowni zasilić z najbliższej rozdzielni elektrycznej tj. RK6 znajdującej się w 

pomieszczeniu z przejściem nr 2. Jeżeli rozdzielnia nie posiada wolnego obwodu, na potrzeby instalacji 
należy wybudować osobny obwód, zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem. 
Po zakończeniu prac należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary elektryczne. Wykonanie pomiaru 
należy przeprowadzić zgodnie z normą ISO 11801 lub EN 50173 i rejestracja pomiaru wraz ze 
sprawdzeniem i udokumentowanie w postaci protokołu pomiarów 

o Zasilanie rezerwowe 
Ze względu na wymóg bezprzerwowej pracy systemu kontroli dostępu w przypadku awarii zasilania 
podstawowego zastosowano zasilacze buforowe z  akumulatorami 12V 17Ah. 
 

3.1.2.3. Okablowanie systemu SKD 
 

Projekt zakłada budowę instalacji okablowania czytników, kontaktronów i elektrozamków. Przewody 
układać w istniejących kanałach kablowych, w nowo projektowanych rurach elektroinstalacyjnych oraz kanałach 
kablowych układanych natynkowo. Kable sygnałowe prowadzimy do każdego elementu osobno 

 
3.1.2.3.1. YTDY-6x0,5 Przewód w izolacji i powłoce polwinitowej, 6 drutów Cu fi 

0,5mm elementy wykonawcze 
3.1.2.3.2. YTDY-8x0,5 Przewód w izolacji i powłoce polwinitowej, 8 drutów Cu fi 

0,5mm czytniki zbliżeniowe 
3.1.2.3.3. Kabel MMC F/UTP kat.6 350MHz LSZH (CPR-B2ca) Połączenie z 

szafa LPD6 

 
3.1.2.4. Integracja z istniejącym systemem iProtect 

 
Ostateczne przyporządkowanie elementów liniowych do stref kontroli dostępu należy 
wykonać na etapie wykonawstwa systemu SKD. Wszystkie nowe przejścia umieścić na 
mapie obiektu w systemie SMS iProtect  

 
3.1.2.5. Odbiór systemu SKD 

 
Sposób przekazywania instalacji SKD do eksploatacji powinien być zgodny z normą EN 50133-1, 
która podaje ogólne zasady projektowania, instalacji i konserwacji systemów kontroli dostępu.  
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W trakcie przekazywania instalacji SKD do eksploatacji, należy sprawdzić poprawność wykonania i 
działania systemu: 

 

• Sprawdzenie poprawności podłączenia i konfiguracji urządzeń SKD, takich jak kontrolery, czytniki, 
zamki, przyciski wyjścia, itp. 

• Sprawdzenie poprawności działania metod autoryzacji dostępu, takich jak kody, karty,  itp. 

• Sprawdzenie poprawności działania scenariuszy dostępu, takich jak harmonogramy, grupy 
użytkowników, strefy dostępu, itp. 

• Sprawdzenie poprawności działania funkcji dodatkowych, takich jak rejestracja zdarzeń, alarmy, 
integracja z innymi systemami bezpieczeństwa lub obsługa zdalna systemu. 

 
Po wykonaniu sprawdzenia systemu SKD przed odbiorem należy sporządzić protokół sprawdzenia, który 
zawiera informacje o wykonanych testach i wynikach. Protokół sprawdzenia powinien być podpisany 
przez wykonawcę sprawdzenia i użytkownika systemu. Protokół sprawdzenia jest podstawą do 
przeprowadzenia odbioru systemu SKD zgodnie z normą. 

Wykonawca ma obowiązek przeszkolić osoby ze strony inwestora w zakresie obsługi urządzeń SKD oraz 
interpretacji zdarzeń przekazywanych przez serwer iProtect.  
Użytkownika wyposażyć w następujące dokumenty i instrukcje:  

o ogólnego opisu systemu SKD, w tym jego zastosowań, celów i zakresu działania. Powinna zawierać 
również informacje o tym, jakie komponenty i moduły wchodzą w skład systemu, wskazówki jak należy 
postępować podczas alarmów sygnalizowanych przez centrale SKD 

o szczegółowe specyfikacje techniczne każdego komponentu systemu SKD, w tym sprzętu, 
oprogramowania, czytników i innych urządzeń jak informacje dotyczące parametrów technicznych, 
wydajności, kompatybilności i wymagań zasilania 

o schematy blokowe, diagramy połączeń i inne graficzne przedstawienia systemu 
 

3.1.3. Opis systemu SSWiN 
 

System sygnalizacji włamaniowej zaprojektowano na podstawie wymagań Inwestora, aktualnych norm z 
zakresu SSWiN, przepisów oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń SSWiN.  

Obecnie na obiekcie jest zainstalowany SSWiN THK AlphaVision XL. W obrębie Magazynu 3 i 4 elementy 
tego systemu należy usunąć. Usunięcie tych elementów nie może wpłynąć negatywnie na spójność i działanie 
pozostałej części tego systemu. Nowo projektowany system SSWiN należy zintegrować z istniejącym SMS 
(Security Managment System) iProtect  THK iProtect oraz zaktualizować mapy obiektów z nowym 
rozmieszczeniem elementów systemu. 

Założenia projektowe oraz wymagania określone przez Inwestora, dotyczące zaprojektowania i wykonania 
systemu sygnalizacji włamaniowej (SSWiN) są następujące:  

• system Grade 3 zgodnie z PN-EN 50131-1 

• ochroną należy objąć hale magazynowe nr 3 i 4 przedstawione w części rysunkowej,  

• zakresie detekcji zagrożenia włamaniowego projektowany system wykorzystywał będzie punktowe czujki 
PIR+MW i czujki kontaktronowe,  

• przewody instalacji SSWiN układane będą w istniejących korytach kablowych oraz natynkowo 

• alarm rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatorów akustyczno-optycznych, manipulatorach oraz w 
istniejącym na obiekcie systemie SMS (Security Managment System)  THK iProtect.  

 
Ze względu na to iż projektowany system SSWiN ma charakter rozbudowy już istniejącego na obiekcie 

Systemu SMS (Security Managment System)  THK iProtect, projektuje się  centrale alarmową z serii INTEGRA 
firmy SATEL która jest z nim kompatybilna.  
System sygnalizacji włamaniowej będzie posiadał zasilanie awaryjne. W obudowie centrali INTEGRA jak i 
obudowach modułów INT-E oraz INT-PP  znajduje się akumulator 12V.  
Urządzenia należy zamontować w obudowach zabezpieczonych przed sabotażem 
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3.1.3.1. Elementy sterujące 

Do zarządzania systemem SSWiN zostaną wykorzystane manipulatory INT-KLCDL-BL umieszczone w 
obudowach zabezpieczających OBU-M-LCD wyposażonych w kluczyk patentowy. Miejsce montażu 
manipulatorów, centrali alarmowej przedstawione są na rysunkach 
 
 

3.1.3.2. Elementy liniowe 

Jako podstawowe detektory zostały przewidziane czujniki dualne PIR+MW TOWER-12AM-DUO. Linie 
dla tych czujników należy skonfigurować w klasie 3EOL NC 
Dodatkowo w celu monitorowania bram roletowych zaprojektowano czujki kontaktronowe typu MC 270-
S56 (łączyć w puszkach JB701/WH i zabezpieczyć linią sabotażową) oraz typu B-3A w szafach RACK 

 
3.1.3.3. Sygnalizatory 

Urządzeniami rozgłaszającymi alarm będą sygnalizatory optyczno - akustyczne SP-6500 R. W 
przypadku wykrycia zagrożenia przez czujki sygnalizatory zostaną uruchomione automatycznie 
 

3.1.3.4. Okablowanie systemu SSWiN 

Projekt zakłada budowę instalacji okablowania punktów detekcyjnych, manipulatorów i sygnalizatorów. 
Przewody układać w istniejących metalowych korytach kablowych, w istniejącej kanalizacji 
teletechnicznej, w nowo projektowanych rurach elektroinstalacyjnych oraz kanałach kablowych 
układanych natynkowo. Kable sygnałowe prowadzimy do każdego elementu osobno 
 

3.1.3.4.1. YTDY-8x0,5  Przewód w izolacji i powłoce polwinitowej, 8 drutów Cu fi 0,5mm 

Czujki, kontaktrony, sygnalizatory. 

3.1.3.4.2. YTDY-6x0,5 Przewód w izolacji i powłoce polwinitowej, 6 drutów Cu fi 0,5mm 

Magistrala do połączenia centrali z manipulatorami LCD wewnątrz budynków 

3.1.3.4.3.   BiT LiYY 8x0,75 Przewód w izolacji i powłoce PVC, giętki, 
wielodrutowy, 8 linek Cu 0,75 mm². Magistrala do połączenia centrali z 
manipulatorami LCD pomiędzy budynkami  z ekspanderami pomiędzy 
budynkami. Układany w istniejącej kanalizacji teletechnicznej 

 

3.1.3.5. Zasialnie systemu SSWiN 

o Zasilanie podstawowe 230VAC 
 

W budynkach magazynów 3 i 4 zasilić z najbliższej rozdzielni elektrycznej odpowiednio RSZ-M3 i RSZ-
M4 z obwodów obecnie wykorzystywanych na potrzeby systemu SSWiN. 
Po zakończeniu prac należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary elektryczne. Wykonanie pomiaru należy 
przeprowadzić zgodnie z normą ISO 11801 lub EN 50173 i rejestracja pomiaru wraz ze sprawdzeniem i 
udokumentowanie w postaci protokołu pomiarów 
 
 

 

o Zasilanie rezerwowe 
 

Zasilaniem rezerwowym systemu SSWiN są akumulatory 12V odpowiedniej pojemności podłączone do 
zasilaczy centrali oraz modułów rozszerzeń. 
Zgodnie z normą PN-EN 50131-1 minimalny okres gotowości zasilania rezerwowego dla stopnia zabezpieczenia 
3 wynosi 60 godz. W przypadku monitorowania faktu zaniku zasilania czas gotowości zasilacza rezerwowego 
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ulega dwukrotnemu skróceniu, do 30 godz. Głównym założeniem przyjętym do wyliczenia pojemności awaryjnej 
źródeł zasilania jest zapewnienie poprawnej pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu 
sygnalizacji włamania i napadu przez okres 30 h w czuwaniu i 15 minut w alarmie. 

Minimalną pojemność akumulatora Qmin wyliczono z następującego wzoru: 
 

 
w którym: 
t1   - czas trwania obciążenia stanu dozoru - 30 godzin 
t2   - czas trwania obciążenia alarmowego - 0,25 godziny 

 -  całkowity minimalny prąd wyrażony w [A] 

 -  całkowity maksymalny prąd wyrażony w [A] 
Obliczeń bilansu energetycznego dokonano na etapie projektowania na podstawie energochłonności 

elementów systemu alarmowego wg danych katalogowych producentów. 
Zgodnie z bilansem zawartym w projekcie zamontowano akumulatory o pojemności 17 Ah dla centrali oraz 7 Ah 
dla każdego modułu rozszerzeń wyposażonego w zasilacz. 

  
3.1.3.6. Integracja SSWiN z istniejącym systemem iProtect  

Ostateczne przyporządkowanie elementów liniowych do stref dozorowych należy wykonać na etapie 

wykonawstwa systemu sygnalizacji alarmowej.  Wszystkie nowe linie dozorowe umieścić na mapie obiektu w 

systemie SMS iProtect. Uruchomić sterowanie uzbrajaniem i rozbrajaniem stref systemu na mapach. 

3.1.3.7. Odbiór systemu SSWiN 

Sposób przekazywania instalacji SSWiN do eksploatacji powinien być zgodny z normą EN 50131-1. 
Przed odbiorem systemu telewizji dozorowej należy również sprawdzić następujące elementy: 

o Sprawdzenie poprawności podłączenia i konfiguracji centrali alarmowej, modułów, czujek i 
sygnalizatorów. 

o Sprawdzenie poprawności działania czujek alarmowych, w tym ich czułości, zasięgu i 
odporności na zakłócenia. 

o Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów alarmowych, w tym ich głośności, 
widoczności i synchronizacji. 

o Sprawdzenie poprawności działania modułów komunikacyjnych, w tym ich łączności z centralą 
alarmową, centrum monitorowania alarmowego i użytkownikami systemu. 

o Sprawdzenie poprawności działania scenariuszy alarmowych, w tym ich zgodności z 
ustawieniami użytkownika i wymaganiami bezpieczeństwa. 

o Sprawdzenie poprawności działania funkcji dodatkowych, integracja z innymi systemami 
bezpieczeństwa lub obsługa zdalna systemu. 

 
Po wykonaniu sprawdzenia systemu SSWiN przed odbiorem należy sporządzić protokół sprawdzenia, 

który zawiera informacje o wykonanych testach i wynikach. Protokół sprawdzenia powinien być podpisany przez 
wykonawcę sprawdzenia i użytkownika systemu. Protokół sprawdzenia jest podstawą do przeprowadzenia 
odbioru systemu SSWiN zgodnie z normą. 
 

Wykonawca ma obowiązek przeszkolić osoby ze strony inwestora w zakresie obsługi urządzeń SSWiN 
oraz interpretacji zdarzeń przekazywanych przez serwer iProtect jak i sama centralę SSWiN. Użytkownika 
wyposażyć w następujące dokumenty i instrukcje:  

▪ ogólnego opisu systemu SSWiN, w tym jego zastosowań, celów i zakresu działania. Powinna zawierać 
również informacje o tym, jakie komponenty i moduły wchodzą w skład systemu, wskazówki jak należy 
postępować podczas alarmów sygnalizowanych przez centrale SSWiN 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne każdego komponentu systemu SSWiN, w tym sprzętu, 
oprogramowania, czujników i innych urządzeń jak informacje dotyczące parametrów technicznych, 
wydajności, kompatybilności i wymagań zasilania 

∑ ∑ ⋅+⋅= [Ah]1,25*)tItI(Q 2max1minmin

∑ minI

∑ maxI
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▪ schematy blokowe, diagramy połączeń i inne graficzne przedstawienia systemu 
 
 
 

 

3.1.3.8. Uwagi końcowe do systemu SSWiN 

 
Klawiatury LCD montować na wysokości 140cm od posadzki w obudowach OBU-M-LCD. Miejsce montażu 
manipulatorów, centrali alarmowej przedstawione są na rysunkach. 
Kontaktrony instalować od wewnątrz pomieszczenia chronionego.  
 
Istniejące okablowanie SSWiN obecnego systemu usunąć na odcinkach i w budynkach 

• budynek administracyjny – magazyn 3, 

• budynek administracyjny – magazyn 4, 

• w budynku magazyn 3 

• w budynku magazyn 4 
 

Moduły rozszerzeń SSWiN – elementy wykonawcze, liniowe oraz manipulatory w magazynach nr 3 i 4 
zdemontować w sposób niedestrukcyjny, wyczyścić, a następnie przekazać inwestorowi. 
Demontaż elementów i okablowania istniejącego systemu SSWiN w magazynach 3 i 4 przeprowadzić w taki 
sposób aby nie naruszyło to integralności i poprawności funkcjonowania systemu w pozostałej części obiektu. 

 

3.1.4.   Kanalizacja teletechniczna 

W miejscu wyprowadzenia rury osłonowej z budynku administracyjnego oraz na jego rogu należy 
zainstalować dwuelementowe studnie rewizyjne SK-1. Instalacje studni należy przeprowadzić bez naruszania 
istniejącej kanalizacji, tj. nałożyć na miejsce zmiany kierunku  rury osłonowej bez jej demontażu i usuwania kabli. 
Studnie są niezbędne gdyby w trakcie układania nowego okablowania na tym odcinku kanalizacja była by 
niedrożna. 

W miejscu obecnej instalacji kamery LPR S04/KZ-01, tuż przy słupie należy zainstalować studnie SK-1 
w celu przedłużenia kanalizacji teletechnicznej na drugą stronę wjazdu gdzie będzie zainstalowany nowy słup S1 
SAL-4,5/B60. Na tym odcinku należy ułożyć pod drogą rurę osłonową DVR 40, jako kanalizacja pierwotna, w 
technologii cięcia asfaltu w odległości około 1 m od osi pracy bramy wjazdowej. Na odcinki nowy słup S1 – 
budynek administracyjny, przewód CX64PE prowadzić w róże MDPE. 
 

3.1.5. Łącza światłowodowe 

Pomiędzy pomieszczeniem serwerowni i magazynami nr 3 i 4 należy ułoży ułożyć kabel światłowodowy 
A-DQ(ZN)B2Y 8J (1x8), CTC 1.6kN  w następującej korespondencji  
 

▪ Serwerownia (szafa CCTV) -> magazyn nr 4 S04/RACK/M4.1 -> S04/RACK/M4.2 

▪ Serwerownia (szafa CCTV) -> magazyn nr 3 S04/RACK/M4.1 -> S04/RACK/M4.2 
Kabel światłowodowy w szafach za terminować na przełącznicach światłowodowych 19” złączami SM SC/APC. 
Zakończenia kabli światłowodowych wykonać w technologii spawania światłowodowego. 
 
 
Istniejące kable światłowodowe MM na w/w odcinkach usunąć 

▪ Serwerownia (szafa CCTV) -> magazyn nr 4 S04/RACK/M4.1 -> S04/RACK/M4.2 

▪ Serwerownia (szafa CCTV) -> magazyn nr 3 S04/RACK/M3.1 -> S04/RACK/M3.2 
 

o Pomiary 
 

Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary: 
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▪ Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

▪ Długości łączy światłowodowych 

▪ Tłumienność łączy światłowodowych w dwóch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm) dla kabli 
wielomodowych i (1310 nm i 1550 nm) dla kabli jednodomowych.  

▪ Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym załącznikiem A normy EN 50346. 
 

3.1.6. Punkty dystrybucyjne 

Obecnie w magazynach nr 3 i 4 znajdują się 4 szafy odpowiednio: 
 

▪ Magazyn nr 3 

▪ Szafy S04/RACK/M3.1 oraz S04/RACK/M3.2 
 

Szafy należy zdemontować i w ich miejsce zamontować nowe szafy pyłoszczelne SWKD19-9U-60-DP-W 
Ze zdemontowanych szaf należy przenieść istniejące przełączniki sieciowe do nowo instalowanych.  

▪ Magazyn nr 4 

▪ Szafy S04/RACK/M4.1 oraz S04/RACK/M4.2 
 

Szafy należy zdemontować i w ich miejsce zamontować nowe szafy pyłoszczelne SWKD19-9U-60-DP-W 
Ze zdemontowanych szaf należy przenieść istniejące przełączniki sieciowe do nowo instalowanych.  
 
Należy wykorzystać istniejące obwody zasilania szaf. Nowe szafy RACK uziemić w najbliższym punkcie 
wyrównawczym budynku. 

 
3.1.7. Zasilanie podstawowe oraz awaryjne szaf 

Obecnie w magazynach nr 3 i 4 zasila szaf odbywa się następująco: 

▪ Magazyn 3 
o Zasilanie podstawowe z tablicy RSZ-M3 
o Zasilanie awaryjne UPS VOLT-POWER SINUS  

Należy wymienić przewody zasilające szafy pomiędzy tablicą rozdzielczą RSZ-M3 a szafami. Odtworzyć 
połączenia i obwody zgodnie ze schematem elektrycznym przedstawionym na rysunku. 
 

▪ Magazyn 4 
o Zasilanie podstawowe z tablicy RSZ-M4 
o Zasilanie awaryjne UPS VOLT-POWER SINUS  

Należy wymienić przewody zasilające szafy pomiędzy tablicą rozdzielczą RSZ-M4 a szafami. Odtworzyć 
połączenia i obwody zgodnie ze schematem elektrycznym przedstawionym na rysunku. 
 
Po zakończeniu prac należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary elektryczne. Wykonanie pomiaru należy 
przeprowadzić zgodnie z normą ISO 11801 lub EN 50173 i rejestracja pomiaru wraz ze sprawdzeniem i 
udokumentowanie w postaci protokołu pomiarów. 

 
4. REGULACJE PRAWNE 

• PN-EN 62676-4:2015-06  Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 4: 
Wytyczne stosowania 

• Norma PN-EN 50131-1:2009 „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – 
Wymagania systemowe 

• 60839-11-1:2014-01 - wymagania eksploatacyjne i metody badań dotyczące elektronicznych 
systemów kontroli dostępu i komponentów dostępu fizycznego (wejście i wyjście) 
wykorzystywanych wewnątrz budynków i wokół nich oraz w obszarach zabezpieczanych. 
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• PN-EN 60839-11-1:2014 i PN-EN 60839-11-2:2015 określają znowelizowane wymagania, jakie 
muszą spełniać elektroniczne systemy kontroli dostępu na terenie państw UE 

• PN-EN 50131-2-4:2021-05 Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych 
podczerwieni i mikrofalowych 

• PN-EN 50131-2-6:2012 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 
2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne) 

• BN-84/3067-01.01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych 
gładkie sztywne 

• PN-EN 60950/A11 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej 

• PN-HD 21.4S2 Przewody o izolacji na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750V. 
Część Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe 

• PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym inpulsem magnetycznym -zasady ogólne 

• PN-EN 60898 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych 

• ISO/IEC 11801  - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
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5. ZESTAWIENIE PUNKTÓW KAMEROWYCH. 
 

Lp. Oznaczenie Rodzaj Lokalizacja Uwagi 

1 S04/KW-36 stałopozycyjna Magazyn 3 TYP-5 

2 S04/KW-37 stałopozycyjna Magazyn 3 TYP-5 

3 S04/KW-38 stałopozycyjna Magazyn 3 TYP-5 

4 S04/KW-39 stałopozycyjna Magazyn 3 TYP-5 

5 S04/KW-40 stałopozycyjna Magazyn 4 TYP-5 

6 S04/KW-41 stałopozycyjna Magazyn 4 TYP-5 

7 S04/KW-42 stałopozycyjna Magazyn 4 TYP-5 

8 S04/KW-43 stałopozycyjna Magazyn 4 TYP-5 

9 S04/KW-44 stałopozycyjna Magazyn 4 TYP-5 

10 S04/KW-45 stałopozycyjna Magazyn 4 TYP-5 

11 S04/KW-46 stałopozycyjna Rampa 2, 3 TYP-5 

12 S04/KW-47 stałopozycyjna Rampa 6, 7 TYP-5 

13 S04/KW-48 stałopozycyjna Rampa 8, 9 TYP-5 

14 S04/KW-49 stałopozycyjna Rampa 4, 5 TYP-5 

15 S04/KW-50 stałopozycyjna Rampa 10-12 TYP-5 

16 S04/KW-51 stałopozycyjna Rampa 10-12 TYP-5 
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6. UWAGI KOŃCOWE 
 

6.1. Przebieg tras prowadzenia przewodów. 
Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania mają charakter orientacyjny i należy je 
dostosować do architektury i konstrukcji budynku. Dopuszcza się zmiany przebiegu tras. Jeżeli w trakcie 
realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – 
należy ustalić właściwe rozprowadzenie i zainwentaryzować je w dokumentacji powykonawczej. 
 

6.2. Alternatywne propozycje 
 Alternatywy są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej 
równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych w dokumentacji. 
Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez 
Zamawiającego i projektanta łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami 
technicznymi, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami. 
Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego, powinien do oferty dołączyć 
dokumenty stwierdzające o równoważności technicznej i funkcjonalnej rozwiązań. Odpowiedzialność za 
zmiany systemu bezpieczeństwa bierze na siebie wykonawca systemu. 
 

6.3. Przejścia p. poż. 
Wykonawca po zainstalowaniu okablowanie w przejściach pomiędzy strefami pożarowymi, musi wykonać 
uszczelnienia przejść kablowych masą p.poż, o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przejść. 
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 
 

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość 

1 0 materiały pomocnicze kpl. 1,00 

2 CX64SHB25 Kabel MMC F/UTP kat.6 350MHz LSZH (CPR-B2ca) m 1911,52 

3 BC6FSTL Moduł MMC RJ45 BC kat.6 STP beznarzędziowy kpl. 32,00 

4 MMCRJ45SC6BW1 Wtyk MMC RJ45 kat. 6 STP na żyłę max. AWG23 szt. 32,00 

5 SP-VCH-TKH Lic kanału wiz VDG Sense PRO dla kam Siqura,Hanwha szt 32,00 

6 IPC-PLUTO SKD/SMS - Kontroler TCP/IP Pluto - THK szt 1,00 

7 IPC-ORION SKD/SMS - Kontroler Orion z kartą SD - THK szt 5,00 

8 IPC-CASE SKD/SMS - iProtect:Obudowa XL do KD,501-1865-PL-V2 - 
THK 

szt 2,00 

9 IPC-PSU-100W-12V SKD/SMS - Zasilacz 12V, 100W, DIN do Pluto i Orion - THK szt 2,00 

10 800-11627 SKD/SMS-Czytnik VOXIO LEGIC Advant natynk PIN b - THK szt 5,00 

11 ABLOY EL560 Assa Abloy: Zamek elektromechaniczny dedykowany do 
kontroli dostępu na drzwiach wewnętrznych, zewnętrznych i 
ewakuacyjnych 

szt 3,00 

12 OMI-5 Obudowa Satel - OMI-5 szt 5,00 

13 OMI-5 PI Komplet plastikowych wkładek i słupków montażowych - Satel 
- OMI-5 PI 

szt 5,00 

14 INT-E Expander 8 we/wy - Satel szt 9,00 

15 OBU-M-LCD Obudowa metalowa manipulatora LCD, typy I, L, K - Satel szt 4,00 

16 TOWER-12AM-DUO Przemysłowa czujka ruchu PIR+MW Czujka jest zgodna z 
normą EN 50131 Grade 3 : Visonic - TOWER-12AM-DUO 

szt 21,00 

17 SP-6500 R Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 
50131 GRADE 2: Satel - SP-6500 R 

szt 2,00 

18 EP 2,3-12 Akumulator bezobsługowy 12V pojemność 2,3Ah: EMU - EP 
2,3-12 

szt 2,00 

19 AWT752  Transformator EIZ75VA/20V: Pulsar - AWT752 szt 1,00 

20 INT-KLCD-BL Manipulator LCD z klapką: Satel - INT-KLCD-BL szt 4,00 

21 INTEGRA 256 PLUS Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 256 wejść i wyjść: 
Satel - INTEGRA 256 PLUS - Satel 

szt 1,00 

22 NVH-2608XR VMS - Serwer VDG Sense 19 ", 2U, Xeon,SSD, RAID: VDG  
NVH-2608XR - THK 

szt 2,00 

23 NVH-98TB VMS - Dysk twardy 8 TB wersja PRO - THK szt 6,00 

24 SP-BASE-TKH Lic. podst. VDG Sense PRO dla serwerów VDG - SP-BASE-
TKH 

szt 2,00 

25 SP-API-TKH Licencja Sense Pro API - TKH szt 1,00 

26 BL950 CCTV Kamera tubowa 5MP, 2,7-12mm moto, H.265/H.264 szt 16,00 

27 JB07-BL CCTV - Puszka połączeniowa dla seri BL8xx, BL9xx szt 16,00 

28 600225 Łącznik rur LRU25x1,2F - BAKS szt. 34,00 

29 SO79.6 Uchwyt dystansowy z opaską stalową i zapinką - ENSTO szt. 38,00 

30 8990599 kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną szt. 236,50 

31 SBP-302PM Adaptor montażu na słupie szt 1,00 

32 SAL-4,5/B60 słupy oświetleniowy - Rosa szt. 1,00 

33 B-50 Fundament betonowy - Rosa szt 1,00 

34 TPE-119GI Gigabit 4PPoE Injector to 802.3 bt PoE, który łączy moc z 
siecią danych, wytwarzając sygnał 4PPoE o dużej mocy 95 W 
- Trendnet 

szt 1,00 

35   Kamera tubowa z zasobów Inwestora szt 13,00 

36   Puszka połączeniowa z zasobów Inwestora szt 13,00 

37 SWKD19-9U-60-DP-W SZAFA WISZĄCA RACK 19" DWUCZĘŚCIOWA 9U 600X600 
IP54 ŚCIANY BOCZNE PEŁNE DRZWI PEŁNE 
WEWNĘTRZNA RAL 7035 SZARA - Sabaj 

szt 4,00 

38 P1-S120000-E-LV Panel 19" 1U front 12xSC sx na prowadnicach, pusty - MMC szt 5,00 

39 6824 2 273-12-ISP Adapter SM SC/APC duplex, przezroczysty, ISP - MMC szt 32,00 

40 8007 5 532-00 Kabel św. zew. A-DQ(ZN)B2Y 8J (1x8), CTC 1.6kN - MMC m 830,50 



PROJEKT WYKONAWCZY:  „Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania  
Bezpieczeństwem w modernizowanych magazynach w Leśmierzu” 

 

str. 21 
 

41 01S3-BAS3-0010 Patchcord SM, 9/125, SC/APC-SC/APC simplex dł. 1m -  
MMC 

szt. 4,00 

42 02S3-OAL1-0010 Patch. SM SC/APC-LC/PC dx 1m  -  MMC szt. 4,00 

43  MWL 200-12 Akumulator 200Ah 12V AGM - MW Power szt 2,00 

44 710410 Wysięgnik wzmocniony WW100 - BAKS szt. 40,00 

45 6809999 śruby z akcesoriami szt. 81,60 

46 01S3-AA00-0020 Pigtail SM SC/APC pokr. 0,9mm 2m - MMC szt. 64,00 

47 6800 2 045-10-ISP Osłonka spawu 45 mm  - MMC szt 64,00 

48 BCPAN1U Panel rozdzielczy 24xRJ45 BC 1U, bez modułów - MMC szt 4,00 

49 FG-P 14/10 Mikrorurka FG-P 14/10mm z pilotem pomarańczowa MDPE - 
Ingemio 

m 24,00 

50 2300601 Bitumer Flexigum N1 masa asfaltowa zalewowa kg 134,90 

51 IPC-BAT-18AH Akumulator 18Ah/12V - THK szt 1,00 

52 800387 Obejma rur OBS25 - BAKS szt. 75,00 

53 SPIR12 Elektrozaczep rewersyjny z mikroprzełącznikiem- czujnik 
stanu rygla NO/C/NC, 12V DC - CDVI 

szt 1,00 

54 EH073 A41103300 INOXI 3-19K/030 Rst 55-65 DIY EXIT klamka + blacha 
ochronna - Assa Abloy 

szt 3,00 

55 WBX45DL Osłona przewodu w drzwiach (45 cm.) - ADI PRO szt 3,00 

56 M4A-G000SF-K013-13 Przycisk wyjścia ewak. elastyczny aktywator, podwójny. 
przekaźnik, uciekająca postać - KAC 

szt 5,00 

57 6191002 listwa instalacyjna z pokrywą - OBO m 12,48 

58 8990499 kołki rozporowe plastikowe z wkrętami szt 24,72 

59 YTDY 8x0,5 Przewód alarmowy YTDY 8x0,5 m 3780,40 

60 YTDY 4x0,5 Przewód alarmowy YTDY 4x0,5 m 88,40 

61 CBS350-8FP-E-2G-EU MANAGED 8-PORT GE FULL POE EXT PS 2X1G COMBO - 
CISCO 

szt 1,00 

62  H05VV-F 3x1.5 Przewód warsztatowy H05VV-F (OWY) 3x1,5 żo biały m 10,40 

63 02L1-BDL1-0010 Patch. MM LC-LC OM3 dx 1m - MMC szt. 1,00 

64 IPS-ON SKD/SMS - iProtect Licencja: 1x Czytnik KD ONLINE - THK szt 5,00 

65 INT-PP Expander do 16 we/wy - Satel szt 2,00 

66 B-3A Kontaktron boczny (obudowa metalowa, przewody w osłonie) 
- Satel 

szt 4,00 

67 YTDY 6x0,5 Przewód alarmowy YTDY 6x0,5 m 343,20 

68 S30111 Przewód sterowniczy BiT LiYY 8x0,75 - Bitner m 1393,60 

69 600216 LRU16x1,0F Łącznik rur - BAKS szt. 28,00 

70 800187 Obejma rur OBS16 - Baks szt. 102,00 

71 IPS-INT SKD/SMS - iProtect Licencja: 1 x Centrala SSWiN - THK szt 1,00 

72 6833 2 240-01 Pokrywa kasety - MMC szt 5,00 

73 151611 Korytko kablowe perforowane 100/50 grubość 0,7mm - BAKS m 44,00 

74  H05VV-F 3x2.5 Przewód warsztatowy H05VV-F (OWY) 3x2,5 żo biały - m 374,40 

75 K5510.1,5 Kabel RJ45-RJ45 S/FTP kat.6 LSZH szary 1,5m - MMC szt. 57,00 

76 6833 2 239-01 Kaseta do 12 spawów  - MMC szt. 6,00 

77 02L1-BDL1-0050 Patch. MM LC-LC OM3 dx 5m  -  MMC szt. 1,00 

78 02S3-OAL1-0010 Patch. SM SC/APC-LC/PC dx 1m  -  MMC szt. 4,00 

79 GLC-LH-SMD= Moduł przekaźników sieciowych 1000 Mbit/s SFP 1310 nm - 
CISCO 

szt 10,00 

80 STUKAB000219 Studnia kablowa SK-1 dwuelementowa abizolowana z ramą w 
korpusie, pokrywa lekka z wywietrznikiem, stalowa 

szt. 2,00 

81 1132099 śruba M 20x60 mm z nakrętką szt 8,00 

82 802512 Rura cienkościenna RU25x1,2/3F - BAKS m 121,68 

83 SK11RL1PL1WSTA15AB Studnia kablowa SK-1 jednoelementowa abizolowana, rama 
lekka pojedyncza, pokrywa lekka z wywietrznikiem, stalowa 

szt 1,00 

84 QRK 40/50 FLEX Rura karbowana w kręgach średnica 40mm QRK 40/50 FLEX 
NIEBIESKA 450N 

m 14,56 

85 V3SR Zwora elektromagnetyczna 300kg, powierzchniowa, wyjście 
monit. + sygn. optyczna  - CDVI 

szt 1,00 

86 APS-612 ZASILACZ BUFOROWY 12V/6A: Satel - APS-612 szt 4,00 
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87 UT1270 Akumulator bezobsługowy 12V 7Ah: Ultratech - UT1270 szt 4,00 

88 MC 270-S56BLANK-2R Kontakt magnetyczny, High Security, najazdowy, NC, z 
dwoma rezystorami w konfiguracji 2EOL: Alarmtech MC 270-
S56BLANK-2R 

szt 18,00 

89 JB701/WH Puszka połączeniowa 5+2 zaciski, zabezpieczenie 
antysabotażowe - CQR JB701/WH 

szt 18,00 

90 800610 Rura cienkościenna RU16x1,0/3F - BAKS m 81,12 

91 E03DK-10010100301 Rura ochronna stalowa WO 11 - Ergom m 33,28 

92 UT12180 Akumulator bezobsługowy 12V 18Ah: Ultratech - UT12180 szt 1,00 

93 IPS-KEYMAP SKD/SMS - iProtect Licencja: 1 x KeyMap - THK szt 1,00 

94 6800 2 034-02 Uchwyt do kasety dla 6 włókien, kolor czarny -MMC szt 12,00 

95 CX64PE Kabel MMC F/UTP kat. 6 PE zewnętrzny (klasa CPR - Fca) - 
MMC 

m 58,24 

96 BPNONFCLE Przycisk wyjścia natynkowy NO / NC szt 1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


