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2. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych montazy i dostaw instalacii:
monitoringu wizyjnego (CCTV), systemu kontroli dostepu (SKD), systemu alarmowego (SSWIN),
okablowania strukturalnego. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich
brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petne;
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofaczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca
ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac pisemng zgode Inwestora i Projektanta.

Rysunki i czes¢ opisowa sq w dokumentacji wzajemnie uzupetniajq sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjq winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢
z Inwestorem i Projektantem, ktorzy jako jedyni sg upowaznieni do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisdbw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt i specyfikacja techniczna dla wykonania

kompletnych i w petni funkcjonalnych instalacji systemu monitoringu CCTV IP, systemu SKD oraz
SSWIN ktérego zadaniem jest monitoring i bezpieczenstwo mienia w chronionych obiektach.

System zostat zaprojektowany zgodnie ze standardem systemoéw funkcjonujacych w

RARS. Przyjete w projekcie podsystemy sa technologiczng i produktowa kontynuacja juz
zaimplementowanych rozwigzan. Wymaga sie, aby realizacja projektu byta oparta o produkty
wykorzystywane wczesniej do jego budowy.

Podstawe do niniejszego opracowania stanowia;

o Obowigzujace przepisy i normy.

e Szczego6towe rozwigzania techniczne.

o Opis urzadzen.

¢ Rysunki pokazujace rozmieszczenie poszczegolnych elementow.

e Informacje i wytyczne producentdéw urzadzen systemow teleinformatycznych.
¢ Wytyczne montazowe.

¢ Uzgodnienia z inwestorem.

Zakres opracowania obejmuje:

e Instalacje urzadzen CCTV IP.

e Instalacje urzadzen SKD

e Instalacje urzadzen SSWiIN

e Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajacg transmisje danych dla urzadzen: CCTV IP,
SKD oraz SSWiN.

e Budowe Punkdw Dystrybucyjnych.

¢ Montaz modutow RJ45 w gniazdach przytaczeniowych.

o Utozenie i zakoriczenie w weztach sieci okablowania poziomego.

e UtoZenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego $wiattowodowego.

e Dostawa i montaz aktywnych urzadzen sieciowych systemu.

e Zasilanie systemu CCTV, SKD i SSWIN

e Oprogramowanie / konfiguracja systemu CCTV, SKD i SSWIN.

e Uruchomienie systemu CCTV, SKD i SSWiN.

Projekt Wykonawczy jest dokumentem kompletnym i okre$lajacym wymagania

Inwestora.
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3.1.1. Opis systemu CCTV

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i
wykonania systemu telewizji dozorowej (CCTV) sg nastepujace:
W celu zapewnienia efektywnego dozoru wizyjnego poszczegolnych stref zabezpieczenia obiektu oraz
centralnego nadzoru i zarzadzania systemem zostat zaprojektowany system CCTV oparty o komponenty
VDG Sense - inteligentna platforma zarzadzania obrazem VMS. System sktada sie z nastepujacych

komponentow:
. kamery sieciowe;
. serwery rejestrujgce (dalej NVR) wyposazone w czes¢ serwerowa, oprogramowanie rejestrujaco-

zarzadzajace VDG Sense oraz zestaw dyskow — przeznaczonych do sktadowania obrazu z kamer oraz
danych aplikacji;

. srodowisko aplikacji — zestaw aplikacji analizujacych i zarzadzajacych Srodowiskiem
monitorowania oraz zapewniajacych obstuge kamer wideo rozmieszczonych w poszczegdlnych
lokalizacjach;

. stanowisko obstugi — wspoine dla systemu ZSZB oraz CCTV.

Projektuje sie rozbudowe istniejacego systemu telewizji dozorowej CCTV. Cechuje go :
= Obstuga nielimitowanej ilosci strumieni wideo.
= Elastycznos¢. System jest skalowalny i moze by¢ dostosowany do potrzeb kazdego uzytkownika.
Rozbudowa systemu kamerami pochodzacymi od réznych producentdw.
= Bezpieczenstwo danych w ochronie wizyjnej - szyfrowanie konfiguracji i transmisji AES256,
autoryzacja do systemu OAuth2, integracja z Active Directory (LDAP), zgodnos¢ z RODO.

= Rejestracja gtosu oraz obrazu pochodzacego z systemu wideointerkomowego.
= autorska analiza obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Al,

= elastycznos¢ interfejsu,

= skalowalno$¢,

= wielopoziomowa redundancja.

Rozbudowe zrealizuje sie zwigkszajac przestrzen dyskowg w oparciu 0 nowe serwery oraz
dodatkowe kamery pomieszczeniach magazyndw 3 i 4 obserwujace bramy wjazdowe. Kolejne nowe
kamery bedq obserwowaty rampy zatadunkowe w magazynach. Kamery wewnatrz hala magazynowych
montowac do $cian na wysokosci okoto 5 m. Kamery obserwujace rampy do konstrukcji zadaszenia, a w
przypadku ramp 4,5 oraz 8,9 do Sciany. Doktadng wysoko$¢ montazu ustali¢ na etapie wykonawstwa po
konsultacji z inwestorem w celu potwierdzenia odpowiedniego kadru kamery.

W ramach projektu nalezy ponownie zainstalowa¢ kamery zdemontowane z budynkdéw magazynowych
nr 3 i 4. Miejsce montazu tych kamer zostato zaznaczone na rysunku nr 3, 4, 7 zatgczonego do
dokumentaciji projektowe;.

Dodatkowo nalezy relokowa¢ dwie kamery, tj. kamere obrotowg S04/KZ-16 zainstalowana na
magazynie nr 1 oraz kamere LPR S04/KZ-01 zainstalowang przy gtéwnej bramie. Z rogu budynku
magazynu nr 1 kamere obrotowa nalezy na rog budynku magazynu nr 4 na wysokosci odpowiadajacej
poprzedniej lokalizacji. Kamere LPR nalez przenie$¢ na drugg strone bramy wjazdowej i zainstalowac¢ na
nowo projektowanym stupie. Kamera musi by¢ zainstalowana w taki sposob by mogta rozpoznawac
tablice rejestracyjne podjezdzajacych pojazdow. Inwestor przekaze do ponowne zainstalowania kamery
zewnetrzne ktore trzeba bedzie ponownie zainstalowa¢ na magazynie 3 i 4. Miejsce montazu tych kamer
zostato zaznaczone na rysunku nr 13 zatgczonego do dokumentacji projektowej. Dla nowych ,
relokowanych oraz przekazanych kamer nalez utozy¢ nowe okablowanie F/UTP cat.6.
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3.1.1.1.  Projektowane parametry kamer

Wymagane parametry oraz cechy funkcjonalne poszczegdlnych punktow kamerowych. Kamery
stacjonarne muszg posiada¢ obudowe minimum IP66, grzatke i promiennik IR. Uchwyt adaptacyjny z
podtozem montazowym musi posiada¢ miejsce na potaczenie kamery z kablem stacyjnym oraz przepust
kablowy.

3.1.1.2. Punkt kamerowy - typ 5 (rampy zatadunkowe, wnetrze magazynéw)
o parametrach nie gorszych niz:
Minimalna rozdzielczos¢ 2560x1920
SMP 30fps, 1080p 60fps
CMOS 1/2,7"
Obiektyw zmotoryzowany, autofocus, 2,7 — 12mm, P-iris
Szeroki zakres dynamiki minimum 120 dB
Kompresja wideo H.265, H.264, MJPEG
Obstuga 4 strumieni jednoczesnie
Bezpieczne przesytanie strumieniowe SRTP
Wbudowana analiza wideo
ONVIF Profile S, G, TorazM
Wandalodporno$¢ IK10
Zgodnosc¢ z sekcjg 899 NDAA
Menu interfejsu sieciowego w jezyku polskim
Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE ( IEEE802.3af/at )

3.1.1.3. Serwery

Serwery rejestrujace NVR zaprojektowano w serwerowni budynku administracyjnego w szafie rack
42U.
Jako urzadzenia rejestrujace wykorzystano rejestratory cyfrowe NVH-2608XR z 8 kieszeniami na dyski.
Dla zapewnienia redundancji systemu zastosowano redundancja serwerdw lustrzanych 1:1 — zapis
symultaniczny obrazu na serwerach w parach, w ukfadzie tzw. mirroringu z opcja przejecia roli serwera z
pary, ktory ulegt uszkodzeniu przez drugi serwer.

Serwery powinny opierac sie o rozwigzanie typu DAS ( direct attached storage ) umozliwiajace rejestracje
wszystkich informaciji lokalnie na dyskach znajdujacych sie w poszczegoinych serwerach. Kazdy dysk
musi by¢ umieszczony w kieszeni typu HOTSWAP, co umoZliwia jego szybkq wymiane w przypadku
awarii.

W celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia archiwum na wypadek awarii dysku, kazda macierz
powinna pracowac z trybie RAID 5.
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3.1.1.3.1. Rejestracja archiwalnego materiatu wideo

Do obliczen wymaganej przestrzeni dyskowej dla rejestracji archiwalnego materiatu wideo
przyjeto nastepujace zatozenia:
= czas przechowywania archiwalnego materiatu wideo: minimum 30 dni;
= zapis ciagty 24h;
= kodowanie H.265;
= aktywno$¢ ruchu wyrazona w procentach: 30%. Obliczono w sposéb nastepujacy:
o ilos¢ godzin duzego natezenia ruchu: 8 godzin w okresie 7:00 - 15:00,
natezenie ruchu 60%;
16 kamer 2560x1920, 12 kl/s, 5.9 Mbit/s potrzebuje 6.3 TB
o ilo$¢ godzin matego natezenia ruchu: 8 godzin w okresie 15:00 - 20:00 oraz
04:00- 07:00 - natezenie ruchu 25%;
16 kamer 2560x1920, 12 kl/s, 5.9 Mbit/s potrzebuje 2.6 TB
o ilo$¢ godzin nocnego natezenia ruchu: 8 godzin w okresie 20:00 - 04:00,
natezenie ruchu 5%;
16 kamer 2560x1920, 12 kl/s, 5.9 Mbit/s potrzebuje 0.54 TB

Pod pojeciem ruchu rozumie sie procentowg zmiane sceny w stosunku do wielkosci pola
widzenia.

Do rejestratora zostang podtgczone:
. 16 kamer — Typ 5

Kazdy z rejestratorow NVR (podstawowy oraz rezerwowy) zostat wyposazony w dyski
0 pojemnosci 8TB w iloSci 3 sztuk. Macierz dyskowg rejestratora skonfigurowano w
standardzie RAID 5.
Przestrzen dyskowa dostepna na potrzeby archiwalnego materiatu wideo wynosi 16TB.

3.1.1.4. Zasilanie kamer

Nowo projektowanie kamery zasilane bedg z istniejgcych przetgcznikow SG-350-10MP-K9-EU.
Przeniesiona kamera obrotowa S04/KZ-17 z budynku magazynu 1 bedzie zasilana posrednio przy
pomocy zasilacza PoE++

3.1.1.5. Okablowanie kamer

Projekt zaktada budowe instalacji okablowania punktow kamerowych. Przewody uktada¢ w
istniejgcych metalowych korytach kablowych, w istniejacej kanalizacji teletechnicznej, w nowo
projektowanych rurach metalowych rurach elektroinstalacyjnych oraz kanatach kablowych uktadanych
natynkowo. Trasy kablowe w obrebie ramp zatadunkowych uktada¢ na konstrukcji wiat metodq
bezinwazyjng przy pomocy stalowych rur oraz uchwytéw dystansowych. Uchwyty mocowac do konstrukcji
przy pomocy stalowych obejm. Kable komunikacyjne prowadzimy do kazdej kamery osobno. Jezeli
dtugo$¢ kabla przekroczy 90 m, nalezy zastosowac extender PoE typ xPoE-3-11A w obudowie IP67.
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W halach magazynowych nalezy odbudowac brakujace odcinki tras kablowych koryt metalowych 100H50.
Ze wzgledu na trwajace prace budowlane w trakcie powstawania projektu, brakujgce ilosci nalezy
oszacowac w oparciu o0 przeprowadzong wizje lokalng przez oferenta.

3.1.1.5.1. Okablowanie miedziane

3.1.1.5.1.1. Kabel cat.6 F/UTP CX64SHB25

3.1.1.5.1.2. Modut RJ45 kat.6 STP beznarzedziowy BC6FSTL (patrzpanel)

3.1.1.5.1.3. Wtyk MMC RJ45 kat. 6 STP MMCRJ45SC6BW1 (kamera)

3.1.1.5.1.4. Panel rozdzielczy 24xRJ45 BC 1U, bez modutow BCPAN1U (Szafa
RACK)

o Pomiary

Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary taczy statych (Permanent
Link) w odniesieniu do wartosci granicznych parametréw klasy E (kategorii 6) wg normy
EN 50173.

3.1.1.6. Odbior systemu CCTV.

Przekazanie systemu telewizji dozorowej do eksploatacji powinno by¢ dokonane zgodnie z
normg EN 50132-7, ktora podaje ogdlne zasady projektowania, instalacji i konserwacji systeméw CCTV.
Przed odbiorem systemu telewizji dozorowej nalezy réwniez sprawdzi¢ nastepujace elementy:

poprawno$¢ montazu kamer, rejestratora, monitora i innych urzadzen;

pomiary okablowania

jakos¢ obrazu z kamer w réznych warunkach oswietlenia;

ustawienie obiektywow w kamerach pod odpowiednim katem i z optymalng ostroscia;
sposob sterowania systemem i reakcja na naruszenia stref monitorowanych;

sposob archiwizacji i odtwarzania obrazu z rejestratora;

sposob przeszkolenia pracownikow obstugujacych system

sprawdzenie poprawno$ci dziatania funkcji dodatkowych, takich jak rejestracja zdarzen,
alarmy, integracja z innymi systemami bezpieczenstwa lub obstuga zdalna systemu

@)
@)
®)
@)
©)
©)
@)
©)

Po wykonaniu sprawdzenia systemu CCTV przed odbiorem nalezy sporzadzi¢ protokét sprawdzenia,
ktory zawiera informacje o wykonanych testach i wynikach. Protokot sprawdzenia powinien by¢
podpisany przez wykonawce sprawdzenia i uzytkownika systemu. Protokdt sprawdzenia jest podstawg
do przeprowadzenia odbioru systemu CCTV zgodnie z norma.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ osoby ze strony inwestora w zakresie obstugi urzadzen CCTV
oraz interpretacji zdarzen przekazywanych przez serwer iProtect jak i sam system VDG Sense.
Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujace dokumenty i instrukcje:

o 0gdlnego opisu systemu CCTV, w tym jego zastosowan, celdéw i zakresu dziatania. Powinna
zawiera¢ rowniez informacje o tym, jakie komponenty i moduty wchodza w sktad systemu,
wskazowki jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez system VDG
Sense

o szczegbtowe specyfikacje techniczne kazdego komponentu systemu CCTV, w tym sprzetu,
oprogramowania, kamer i innych urzadzen jak informacje dotyczace parametréw technicznych,
wydajnosci, kompatybilnosci i wymagan zasilania

o schematy blokowe, diagramy potaczen i inne graficzne przedstawienia systemu
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3.1.2. Opis systemu SKD:

Proponowane rozwigzania pochodzg od producenta majacego swojq gtowna siedzibe na terenie Unii
Europejskiej. Sg bezpieczne pod katem szeroko pojetego bezpieczenstwa IT oraz zgodne z przepisami
dotyczacymi RODO.

Najwazniejsze cechy systemu kontroli dostepu.
- Anti-Pass Back z podziatem na strefy (globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie)
—  Sluzowo$é obstugujaca do 32 przejéé na jeden kontroler
- Funkcja uniewazniania zbyt dtugo nieuzywanych kart
- Funkcja kwarantanny
— 2 man rule — wejscie z asystq
- Element ryglujacy blokujacy przejscie niezwtocznie po zamknigciu drzwi
— Integracja z LDAP
- Wzbudzanie alarmu w przypadku zbyt diugiego czasu otwarcia drzwi
- Funkcja sygnalizacji wejscia pod przymusem
—  Dtluzszy czas na otwarcie drzwi dla 0s6b uprawnionych (np. niepetnosprawnych)
- Strefy alarmowe bazujace na systemie KD (automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie)
- Monitoring drzwi, rygla, klamki
- Powigzanie zdarzen KD z nagraniami wideo oraz SSWIN

W obiekcie znajduje sie obecnie system kontroli dostepu SKD oparty o system iProtect.
System SKD skfada sie z:
e serwera systemu iProtect Sirius z bazg danych;
kontroleréw sieciowych iProtect — Pluto.
kontroleréw drzwiowych iProtect Sirius — Orion;
elementéw wykonawczych systemu SKD - czytniki, elektrozamki, kontakirony, przyciski
ewakuacyjne.
Serwer systemu iProtect

Jako serwer systemu SKD wykonano montaz 2 jednostek serwerowych iProtect Large wspoinych z systemem
ZSZB. Jednostki zostaty skonfigurowane dla pracy redundantnej w trybie ,cold-standby”. Jednostki zainstalowano
w serwerowni budynku administracyjnym w szafie rack 42U.

Komunikacja pomiedzy serwerem, a kontrolerami systemu odbywa sie z wykorzystaniem protokotu TCP/IP za
posrednictwem sieci LAN.

Kontrolery sieciowe systemu kontroli dostepu w obiekcie zostang zainstalowane w dedykowanych obudowach
(szafkach) wraz z elementami zasilania oraz akumulatorami.

Wyposazenie szafek oraz lokalizacje urzadzen systemu KD pokazano na osobnych rysunkach dotaczonych
do niniejszej dokumentagiji.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ w obudowach zabezpieczonych przed sabotazem. Szafki montowac
natynkowo tuz przy suficie.

Kontrolery drzwiowe systemu iProtect

Kontroler sieciowy oraz kontrolery drzwiowe systemu kontroli dostepu zostang zainstalowane w
pomieszczeniu budynku kottowni przy szafie LPD6.

W szafie LPD 6 nalezy zainstalowac sieciowy przetacznik CBS350-8FP-E-2G-EU do komunikaciji z pozostatg
czescig systemu. Szafa LPD 6 jest wyposazona link $wiattowodowy do pomieszczenia serwerowni gdzie znajduje
sie serwer iProtect..

3.1.2.1. Elementy wykonawcze SKD iProtect.
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Kazde przejécie jednostronne pracujgce w klasie rozpoznania 2 i w klasie dostepu B wyposazono w jeden czytnik
kart zblizeniowych VOXIO LEGIC Advant
Czytniki montowa¢ na wysokos$ci 140cm od posadzki.
Jako element ryglujacy, na przejéciach zainstalowac elektrozamki, elektrozaczep rewersyjny oraz zwory.
Projektowane typy ryglujace:

Typ elementu ryglujgcego Model Lokalizacja
TYP 1 ABLOY EL560 Przejscienr2,3i4
TYP 2 SPIR12 Przejscie nr 1
TYP 3 V3SR Przejscie nr 5 (kottownia)

W celu awaryjnego otwarcia drzwi kazde przejscie kontroli dostepu wyposazy¢ w ewakuacyjny przycisk
otwarcia z kontrolg stanu. Kontrole stanu podtaczono do wejs¢ monitorujacych kontrolerow drzwiowych.
Zaprojektowano przycisk ewakuacyjny - M4A-GO00SF-K013-13.

3.1.2.2. Zasilanie systemu SKD
o Zasilanie podstawowe 230VAC
W budynku kottowni zasilic z najblizszej rozdzielni elektrycznej ti. RK6 znajdujacej sie w

pomieszczeniu z przejsciem nr 2. Jezeli rozdzielnia nie posiada wolnego obwodu, na potrzeby instalacji
nalezy wybudowac osobny obwod, zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary elektryczne. Wykonanie pomiaru
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg ISO 11801 lub EN 50173 i rejestracja pomiaru wraz ze
sprawdzeniem i udokumentowanie w postaci protokotu pomiaréw

o Zasilanie rezerwowe
Ze wzgledu na wymog bezprzerwowej pracy systemu kontroli dostepu w przypadku awarii zasilania
podstawowego zastosowano zasilacze buforowe z akumulatorami 12V 17Ah.

3.1.2.3. Okablowanie systemu SKD
Projekt zaktada budowe instalacji okablowania czytnikw, kontaktrondw i elektrozamkéw. Przewody

uktada¢ w istniejacych kanatach kablowych, w nowo projektowanych rurach elektroinstalacyjnych oraz kanatach
kablowych uktadanych natynkowo. Kable sygnatowe prowadzimy do kazdego elementu osobno

3.1.2.3.1. YTDY-6x0,5 Przewdd w izolacji i powtoce polwinitowej, 6 drutéw Cu fi
0,5mm elementy wykonawcze
3.1.2.3.2. YTDY-8x0,5 Przewdd w izolacji i powtoce polwinitowej, 8 drutéw Cu fi

0,5mm czytniki zblizeniowe
3.1.2.3.3. Kabel MMC F/UTP kat.6 350MHz LSZH (CPR-B2ca) Potgczenie z
szafa LPD6

3.1.2.4. Integracja z istniejacym systemem iProtect

Ostateczne przyporzadkowanie elementdw liniowych do stref kontroli dostepu nalezy
wykona¢ na etapie wykonawstwa systemu SKD. Wszystkie nowe przej$cia umiesci¢ na
mapie obiektu w systemie SMS iProtect

3.1.2.5. Odbior systemu SKD

Sposob przekazywania instalacji SKD do eksploatacji powinien by¢ zgodny z normg EN 50133-1,
ktora podaje ogolne zasady projektowania, instalacji i konserwacji systemoéw kontroli dostepu.
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W trakcie przekazywania instalacji SKD do eksploatacji, nalezy sprawdzié¢ poprawno$¢ wykonania i
dziatania systemu:

Sprawdzenie poprawnos$ci podtaczenia i konfiguraciji urzadzen SKD, takich jak kontrolery, czytniki,
zamki, przyciski wyjscia, itp.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania metod autoryzacji dostepu, takich jak kody, karty, itp.
Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania scenariuszy dostepu, takich jak harmonogramy, grupy
uzytkownikéw, strefy dostepu, itp.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania funkcji dodatkowych, takich jak rejestracja zdarzen, alarmy,
integracja z innymi systemami bezpieczenstwa lub obstuga zdalna systemu.

Po wykonaniu sprawdzenia systemu SKD przed odbiorem nalezy sporzadzi¢ protokét sprawdzenia, ktory
zawiera informacje 0 wykonanych testach i wynikach. Protokét sprawdzenia powinien by¢ podpisany
przez wykonawce sprawdzenia i uzytkownika systemu. Protokét sprawdzenia jest podstawg do
przeprowadzenia odbioru systemu SKD zgodnie z norma.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ osoby ze strony inwestora w zakresie obstugi urzadzen SKD oraz
interpretacji zdarzen przekazywanych przez serwer iProtect.
Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujace dokumenty i instrukcje:

o 0gobinego opisu systemu SKD, w tym jego zastosowan, celdw i zakresu dziatania. Powinna zawiera¢

réwniez informacije o tym, jakie komponenty i moduty wchodza w sktad systemu, wskazdwki jak nalezy
postepowaé podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale SKD

szczegdtowe specyfikacje techniczne kazdego komponentu systemu SKD, w tym sprzetu,
oprogramowania, czytnikoéw i innych urzadzen jak informacije dotyczace parametréw technicznych,
wydajnosci, kompatybilnosci i wymagan zasilania

schematy blokowe, diagramy potaczen i inne graficzne przedstawienia systemu

3.1.3. Opis systemu SSWiN

System sygnalizacji wilamaniowej zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, aktualnych norm z

zakresu SSWIN, przepiséw oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzern SSWiN.

Obecnie na obiekcie jest zainstalowany SSWiIN THK AlphaVision XL. W obrebie Magazynu 3 i 4 elementy

tego systemu nalezy usungé. Usuniecie tych elementéw nie moze wptynaé negatywnie na spdjnos¢ i dziatanie
pozostatej czesci tego systemu. Nowo projektowany system SSWIN nalezy zintegrowac z istniejacym SMS
(Security Managment System) iProtect THK iProtect oraz zaktualizowa¢ mapy obiektow z nowym
rozmieszczeniem elementéw systemu.

Zatozenia projektowe oraz wymagania okre$lone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i wykonania

systemu sygnalizacji wlamaniowej (SSWiN) sg nastepujace:

system Grade 3 zgodnie z PN-EN 50131-1

ochrong nalezy obja¢ hale magazynowe nr 3 i 4 przedstawione w cze$ci rysunkowej,

zakresie detekcji zagrozenia wlamaniowego projektowany system wykorzystywat bedzie punktowe czujki
PIR+MW i czujki kontaktronowe,

przewody instalacji SSWIN ukfadane bedg w istniejacych korytach kablowych oraz natynkowo

alarm rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatorow akustyczno-optycznych, manipulatorach oraz w
istniejacym na obiekcie systemie SMS (Security Managment System) THK iProtect.

Ze wzgledu na to iz projektowany system SSWiN ma charakter rozbudowy juz istniejacego na obiekcie
Systemu SMS (Security Managment System) THK iProtect, projektuje sie centrale alarmowa z serii INTEGRA
firmy SATEL ktéra jest z nim kompatybilna.

System sygnalizacji wtamaniowej bedzie posiadat zasilanie awaryjne. W obudowie centrali INTEGRA jak i
obudowach modutéw INT-E oraz INT-PP znajduje sie akumulator 12V.
Urzadzenia nalezy zamontowa¢ w obudowach zabezpieczonych przed sabotazem
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3.1.3.1. Elementy sterujace

Do zarzadzania systemem SSWIN zostang wykorzystane manipulatory INT-KLCDL-BL umieszczone w
obudowach zabezpieczajacych OBU-M-LCD wyposazonych w kluczyk patentowy. Miejsce montazu
manipulatoréw, centrali alarmowej przedstawione sg na rysunkach

3.1.3.2. Elementy liniowe

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane czujniki dualne PIR+MW TOWER-12AM-DUO. Linie
dla tych czujnikow nalezy skonfigurowac¢ w klasie 3EOL NC

Dodatkowo w celu monitorowania bram roletowych zaprojektowano czuijki kontaktronowe typu MC 270-
S56 (taczy¢ w puszkach JB701/WH i zabezpieczy¢ linig sabotazowq) oraz typu B-3A w szafach RACK

3.1.3.3. Sygnalizatory

Urzadzeniami rozgtaszajgcymi alarm bedg sygnalizatory optyczno - akustyczne SP-6500 R. W
przypadku wykrycia zagrozenia przez czujki sygnalizatory zostang uruchomione automatycznie

3.1.3.4. Okablowanie systemu SSWiN

Projekt zaktada budowe instalacji okablowania punktow detekcyjnych, manipulatoréw i sygnalizatoréw.
Przewody uktadac¢ w istniejgcych metalowych korytach kablowych, w istniejacej kanalizacji
teletechnicznej, w nowo projektowanych rurach elektroinstalacyjnych oraz kanatach kablowych
ukfadanych natynkowo. Kable sygnatowe prowadzimy do kazdego elementu osobno

3.1.3.4.1. YTDY-8x0,5 Przewdd w izolacji i powtoce polwinitowej, 8 drutéw Cu fi 0,5mm
Czujki, kontaktrony, sygnalizatory.

3.1.3.4.2. YTDY-6x0,5 Przewdd w izolacji i powtoce polwinitowej, 6 drutéw Cu fi 0,5mm
Magistrala do potgczenia centrali z manipulatorami LCD wewnatrz budynkéw

3.1.34.3. BiT LiYY 8x0,75 Przewdd w izolacji i powtoce PVC, gietki,
wielodrutowy, 8 linek Cu 0,75 mm?2. Magistrala do potgczenia centrali z
manipulatorami LCD pomiedzy budynkami z ekspanderami pomiedzy
budynkami. Uktadany w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej

3.1.3.5. Zasialnie systemu SSWiN
o Zasilanie podstawowe 230VAC

W budynkach magazynow 3 i 4 zasili¢ z najblizszej rozdzielni elektrycznej odpowiednio RSZ-M3 i RSZ-
M4 z obwodow obecnie wykorzystywanych na potrzeby systemu SSWiN.
Po zakoriczeniu prac nalezy wykonac wszystkie niezbedne pomiary elektryczne. Wykonanie pomiaru nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normag ISO 11801 lub EN 50173 i rejestracja pomiaru wraz ze sprawdzeniem i
udokumentowanie w postaci protokotu pomiarow

o Zasilanie rezerwowe

Zasilaniem rezerwowym systemu SSWIN sg akumulatory 12V odpowiedniej pojemnosci podtaczone do
zasilaczy centrali oraz modutéw rozszerzen.
Zgodnie z normg PN-EN 50131-1 minimalny okres gotowo$ci zasilania rezerwowego dla stopnia zabezpieczenia
3 wynosi 60 godz. W przypadku monitorowania faktu zaniku zasilania czas gotowosci zasilacza rezerwowego
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ulega dwukrotnemu skroceniu, do 30 godz. Gtéwnym zatozeniem przyjetym do wyliczenia pojemnosci awaryjnej
zrodet zasilania jest zapewnienie poprawnej pracy wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu
sygnalizacji wiamania i napadu przez okres 30 h w czuwaniu i 15 minut w alarmie.

Minimalng pojemno$¢ akumulatora Qmin Wyliczono z nastepujgcego wzoru:

Qnin :(Zlnin 'tl +zlmax tz)*1>25 [Ah]

w ktorym:

t1 - czas trwania obcigzenia stanu dozoru - 30 godzin

t - czas trwania obcigzenia alarmowego - 0,25 godziny
Z Loin - catkowity minimalny prad wyrazony w [A]

Z L - catkowity maksymalny prad wyrazony w [A]

Obliczen bilansu energetycznego dokonano na etapie projektowania na podstawie energochtonnosci
elementéw systemu alarmowego wg danych katalogowych producentéw.
Zgodnie z bilansem zawartym w projekcie zamontowano akumulatory o pojemnos$ci 17 Ah dla centrali oraz 7 Ah
dla kazdego modutu rozszerzen wyposazonego w zasilacz.

3.1.3.6. Integracja SSWIN z istniejacym systemem iProtect

Ostateczne przyporzadkowanie elementow liniowych do stref dozorowych nalezy wykonaé na etapie
wykonawstwa systemu sygnalizacji alarmowej. Wszystkie nowe linie dozorowe umiesci¢ na mapie obiektu w
systemie SMS iProtect. Uruchomi¢ sterowanie uzbrajaniem i rozbrajaniem stref systemu na mapach.

3.1.3.7. Odbioér systemu SSWiN

Sposob przekazywania instalacji SSWiIN do eksploataciji powinien by¢ zgodny z normag EN 50131-1.
Przed odbiorem systemu telewizji dozorowej nalezy réwniez sprawdzi¢ nastepujace elementy:

o Sprawdzenie poprawnosci podtaczenia i konfiguracji centrali alarmowej, modutéw, czujek i
sygnalizatorow.

o Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek alarmowych, w tym ich czutosci, zasiegu i
odporno$ci na zaktocenia.

o Sprawdzenie poprawno$ci dziatania sygnalizatorow alarmowych, w tym ich gto$nosci,
widoczno$ci i synchronizacii.

o Sprawdzenie poprawno$ci dziatania modutéw komunikacyjnych, w tym ich tacznosci z centralg
alarmowa, centrum monitorowania alarmowego i uzytkownikami systemu.

o Sprawdzenie poprawno$ci dziatania scenariuszy alarmowych, w tym ich zgodno$ci z
ustawieniami uzytkownika i wymaganiami bezpieczenstwa.

o Sprawdzenie poprawnosci dziatania funkcji dodatkowych, integracja z innymi systemami
bezpieczenstwa lub obstuga zdalna systemu.

Po wykonaniu sprawdzenia systemu SSWiN przed odbiorem nalezy sporzadzi¢ protokdt sprawdzenia,
ktory zawiera informacje o wykonanych testach i wynikach. Protokot sprawdzenia powinien by¢ podpisany przez
wykonawce sprawdzenia i uzytkownika systemu. Protokdt sprawdzenia jest podstawa do przeprowadzenia
odbioru systemu SSWiN zgodnie z norma.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ osoby ze strony inwestora w zakresie obstugi urzadzen SSWiIN
oraz interpretacji zdarzen przekazywanych przez serwer iProtect jak i sama centrale SSWIN. Uzytkownika
wyposazy¢ w nastepujace dokumenty i instrukcije:

= 0go6Inego opisu systemu SSWIN, w tym jego zastosowan, celéw i zakresu dziatania. Powinna zawiera¢
réwniez informacje o tym, jakie komponenty i moduty wchodza w sktad systemu, wskazowki jak nalezy
postepowaé podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale SSWIN

= szczegOtowe specyfikacje techniczne kazdego komponentu systemu SSWiN, w tym sprzetu,
oprogramowania, czujnikéw i innych urzadzen jak informacje dotyczace parametréw technicznych,
wydajnosci, kompatybilnosci i wymagan zasilania
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= schematy blokowe, diagramy potaczen i inne graficzne przedstawienia systemu

3.1.3.8. Uwagi koncowe do systemu SSWiN

Klawiatury LCD montowa¢ na wysokosci 140cm od posadzki w obudowach OBU-M-LCD. Miejsce montazu
manipulatoréw, centrali alarmowej przedstawione sg na rysunkach.
Kontaktrony instalowa¢ od wewnatrz pomieszczenia chronionego.

Istniejace okablowanie SSWIN obecnego systemu usunaé na odcinkach i w budynkach
e budynek administracyjny — magazyn 3,
e budynek administracyjny — magazyn 4,
e w budynku magazyn 3
e W budynku magazyn 4

Moduly rozszerzei SSWIN — elementy wykonawcze, liniowe oraz manipulatory w magazynach nr 3 i 4
zdemontowaC w sposob niedestrukcyjny, wyczysci¢, a nastepnie przekazaé inwestorowi.
Demontaz elementow i okablowania istniejacego systemu SSWiN w magazynach 3 i 4 przeprowadzi¢ w taki
sposdb aby nie naruszyto to integralnosci i poprawnosci funkcjonowania systemu w pozostatej cze$ci obiektu.

3.1.4. Kanalizacja teletechniczna

W miejscu wyprowadzenia rury ostonowej z budynku administracyjnego oraz na jego rogu nalezy
zainstalowac¢ dwuelementowe studnie rewizyjne SK-1. Instalacje studni nalezy przeprowadzi¢ bez naruszania
istniejacej kanalizacji, j. natozy¢ na miejsce zmiany kierunku rury ostonowej bez jej demontazu i usuwania kabli.
Studnie sg niezbedne gdyby w trakcie uktadania nowego okablowania na tym odcinku kanalizacja byta by
niedrozna.

W miejscu obecnej instalacji kamery LPR S04/KZ-01, tuz przy stupie nalezy zainstalowaé studnie SK-1
w celu przedtuzenia kanalizacji teletechnicznej na druga strone wjazdu gdzie bedzie zainstalowany nowy stup S1
SAL-4,5/B60. Na tym odcinku nalezy utozy¢ pod drogg rure ostonowg DVR 40, jako kanalizacja pierwotna, w
technologii cigcia asfaltu w odlegto$ci okoto 1 m od osi pracy bramy wjazdowej. Na odcinki nowy stup S1 -
budynek administracyjny, przewdd CX64PE prowadzi¢ w réze MDPE.

3.1.5. Lacza swiatlowodowe

Pomiedzy pomieszczeniem serwerowni i magazynami nr 3 i 4 nalezy utozy utozy¢ kabel Swiattowodowy
A-DQ(ZN)B2Y 8J (1x8), CTC 1.6kN w nastepujacej korespondencii

= Serwerownia (szafa CCTV) -> magazyn nr 4 S04/RACK/M4.1 -> S04/RACK/M4.2

= Serwerownia (szafa CCTV) -> magazyn nr 3 S04/RACK/M4.1 -> S04/RACK/M4.2
Kabel $wiattowodowy w szafach za terminowa¢ na przetacznicach $wiattowodowych 19” ztlgczami SM SC/APC.
Zakonczenia kabli $wiattowodowych wykonaé w technologii spawania $wiattowodowego.

Istniejace kable $wiattowodowe MM na w/w odcinkach usung¢
= Serwerownia (szafa CCTV) -> magazyn nr 4 S04/RACK/M4.1 -> S04/RACK/M4.2
= Serwerownia (szafa CCTV) -> magazyn nr 3 S04/RACK/M3.1 -> S04/RACK/M3.2

o Pomiary

Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary:
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= Poprawno$¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

= Diugosci taczy Swiattowodowych

= Ttumienno$¢ taczy swiattowodowych w dwdch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm) dla kabli
wielomodowych i (1310 nm i 1550 nm) dla kabli jednodomowych.

= Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym zatgcznikiem A normy EN 50346.

3.1.6. Punkty dystrybucyjne

Obecnie w magazynach nr 3 i 4 znajdujq sie 4 szafy odpowiednio:

= Magazynnr3
= Szafy S04/RACK/M3.1 oraz S04/RACK/M3.2

Szafy nalezy zdemontowacé i w ich miejsce zamontowa¢ nowe szafy pytoszczelne SWKD19-9U-60-DP-W
Ze zdemontowanych szaf nalezy przenie$¢ istniejgce przetaczniki sieciowe do nowo instalowanych.

= Magazynnr4
= Szafy S04/RACK/M4.1 oraz S04/RACK/M4.2

Szafy nalezy zdemontowac i w ich miejsce zamontowa¢ nowe szafy pytoszczelne SWKD19-9U-60-DP-W
Ze zdemontowanych szaf nalezy przenie$¢ istniejgce przetaczniki sieciowe do nowo instalowanych.

Nalezy wykorzysta¢ istniejgce obwody zasilania szaf. Nowe szafy RACK uziemi¢ w najblizszym punkcie
wyréwnawczym budynku.

3.1.7. Zasilanie podstawowe oraz awaryjne szaf

Obecnie w magazynach nr 3 i 4 zasila szaf odbywa si¢ nastepujaco:

= Magazyn 3

o Zasilanie podstawowe z tablicy RSZ-M3

o Zasilanie awaryjne UPS VOLT-POWER SINUS
Nalezy wymieni¢ przewody zasilajace szafy pomigdzy tablicg rozdzielcza RSZ-M3 a szafami. Odtworzy¢
potaczenia i obwody zgodnie ze schematem elektrycznym przedstawionym na rysunku.

= Magazyn 4

o Zasilanie podstawowe z tablicy RSZ-M4

o Zasilanie awaryjne UPS VOLT-POWER SINUS
Nalezy wymieni¢ przewody zasilajace szafy pomigdzy tablicg rozdzielcza RSZ-M4 a szafami. Odtworzy¢
potaczenia i obwody zgodnie ze schematem elektrycznym przedstawionym na rysunku.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary elektryczne. Wykonanie pomiaru nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z normg ISO 11801 lub EN 50173 i rejestracja pomiaru wraz ze sprawdzeniem i
udokumentowanie w postaci protokotu pomiardw.

4. REGULACJE PRAWNE

e PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czes¢ 4:

Wytyczne stosowania

Norma PN-EN 50131-1:2009 ,Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wiamania i napadu —
Wymagania systemowe

60839-11-1:2014-01 - wymagania eksploatacyjne i metody badan dotyczace elektronicznych
systeméw kontroli dostepu i komponentéw dostepu fizycznego (wejScie i wyjscie)
wykorzystywanych wewnatrz budynkow i wokét nich oraz w obszarach zabezpieczanych.
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PN-EN 60839-11-1:2014 i PN-EN 60839-11-2:2015 okre$lajg znowelizowane wymagania, jakie
muszg spetiac elektroniczne systemy kontroli dostepu na terenie panstw UE

PN-EN 50131-2-4:2021-05 Cze$¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych
podczerwieni i mikrofalowych

PN-EN 50131-2-6:2012 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢
2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne)

BN-84/3067-01.01 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych
gtadkie sztywne

PN-EN 60950/A11 Bezpieczenistwo urzadzen techniki informatycznej

PN-HD 21.4S2 Przewody o izolacji na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750V.
Czes¢ Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym inpulsem magnetycznym -zasady ogélne

PN-EN 60898 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych

ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
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5. ZESTAWIENIE PUNKTOW KAMEROWYCH.

Lp. | Oznaczenie Rodzaj Lokalizacja Uwagi
1 | S04/KW-36 statopozycyjna Magazyn 3 TYP-5
2 | S04/KW-37 statopozycyjna Magazyn 3 TYP-5
3 | SO04/KW-38 statopozycyjna Magazyn 3 TYP-5
4 | S04/KW-39 statopozycyjna Magazyn 3 TYP-5
5 | SO04/KW-40 statopozycyjna Magazyn 4 TYP-5
6 | S04/KW-41 statopozycyjna Magazyn 4 TYP-5
7 | SO04/KW-42 statopozycyjna Magazyn 4 TYP-5
8 | S04/KW-43 statopozycyjna Magazyn 4 TYP-5
9 | SO04/KW-44 statopozycyjna Magazyn 4 TYP-5
10 | SO04/KW-45 statopozycyjna Magazyn 4 TYP-5
11 | S04/KW-46 statopozycyjna Rampa 2, 3 TYP-5
12 | SO04/KW-47 statopozycyjna Rampa 6, 7 TYP-5
13 | S04/KW-48 statopozycyjna Rampa 8, 9 TYP-5
14 | S04/KW-49 statopozycyjna Rampa 4, 5 TYP-5
15 | S04/KW-50 statopozycyjna Rampa 10-12 TYP-5
16 | S04/KW-51 statopozycyjna Rampa 10-12 TYP-5
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6. UWAGI KONCOWE

6.1. Przebieg tras prowadzenia przewodow.
Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania majg charakter orientacyjny i nalezy je
dostosowac do architektury i konstrukcji budynku. Dopuszcza sie zmiany przebiegu tras. Jezeli w trakcie
realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) —
nalezy ustali¢c wtasciwe rozprowadzenie i zainwentaryzowac je w dokumentacji powykonawcze;.

6.2. Alternatywne propozycje

Alternatywy sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg co najmniej
rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych w dokumentacii.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez
Zamawiajgcego i projektanta tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegdtami.
Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty dotaczy¢
dokumenty stwierdzajgce o rownowaznosci technicznej i funkcjonalnej rozwigzan. Odpowiedzialno$¢ za
zmiany systemu bezpieczenistwa bierze na siebie wykonawca systemu.

6.3. Przejscia p. poz.
Wykonawca po zainstalowaniu okablowanie w przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi, musi wykona¢
uszczelnienia przejs¢ kablowych masa p.poz, o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych przejsc.

str. 19



PROJEKT WYKONAWCZY: ,Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem w modernizowanych magazynach w Le$mierzu”

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢
110 materialy pomocnicze kpl. 1,00
2 | CX64SHB25 Kabel MMC F/UTP kat.6 350MHz LSZH (CPR-B2ca) m 1911,52
3 | BC6FSTL Modut MMC RJ45 BC kat.6 STP beznarzedziowy kpl. 32,00
4 | MMCRJ45SC6BW1 Wityk MMC RJ45 kat. 6 STP na zyte max. AWG23 szt. 32,00
5| SP-VCH-TKH Lic kanatu wiz VDG Sense PRO dla kam Siqura,Hanwha szt 32,00
6 | IPC-PLUTO SKD/SMS - Kontroler TCP/IP Pluto - THK szt 1,00
7 | IPC-ORION SKD/SMS - Kontroler Orion z kartg SD - THK szt 5,00
8 | IPC-CASE SKD/SMS - iProtect:Obudowa XL do KD,501-1865-PL-V2 - szt 2,00

THK
9 | IPC-PSU-100W-12V SKD/SMS - Zasilacz 12V, 100W, DIN do Pluto i Orion - THK szt 2,00
10| 800-11627 SKD/SMS-Czytnik VOXIO LEGIC Advant natynk PIN b - THK | szt 5,00
11| ABLOY EL560 Assa Abloy: Zamek elektromechaniczny dedykowany do szt 3,00
kontroli dostepu na drzwiach wewnetrznych, zewnetrznych i
ewakuacyjnych
12 | OMI-5 Obudowa Satel - OMI-5 szt 5,00
13| OMI-5 PI Komplet plastikowych wktadek i stupkéw montazowych - Satel | szt 5,00
- OMI-5 PI
14 | INT-E Expander 8 we/wy - Satel szt 9,00
15| OBU-M-LCD Obudowa metalowa manipulatora LCD, typy |, L, K - Satel szt 4,00
16 | TOWER-12AM-DUO Przemystowa czujka ruchu PIR+MW Czujka jest zgodna z szt 21,00
normg EN 50131 Grade 3 : Visonic - TOWER-12AM-DUO
17 | SP-6500 R Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN szt 2,00
50131 GRADE 2: Satel - SP-6500 R
18 | EP 2,3-12 Akumulator bezobstugowy 12V pojemnosc¢ 2,3Ah: EMU - EP szt 2,00
2,3-12
19 | AWT752 Transformator EIZ75VA/20V: Pulsar - AWT752 szt 1,00
20| INT-KLCD-BL Manipulator LCD z klapka: Satel - INT-KLCD-BL szt 4,00
21| INTEGRA 256 PLUS Ptyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do 256 wejs¢ i wyjsc¢: szt 1,00
Satel - INTEGRA 256 PLUS - Satel
22 | NVH-2608XR VMS - Serwer VDG Sense 19", 2U, Xeon,SSD, RAID: VDG szt 2,00
NVH-2608XR - THK
23 | NVH-98TB VMS - Dysk twardy 8 TB wersja PRO - THK szt 6,00
24 | SP-BASE-TKH Lic. podst. VDG Sense PRO dla serwerow VDG - SP-BASE- szt 2,00
TKH
25| SP-API-TKH Licencja Sense Pro API - TKH szt 1,00
26 | BL950 CCTV Kamera tubowa 5MP, 2,7-12mm moto, H.265/H.264 szt 16,00
27 | JB0O7-BL CCTV - Puszka potaczeniowa dla seri BL8xx, BL9xx szt 16,00
281600225 tacznik rur LRU25x1,2F - BAKS szt. 34,00
29|S079.6 Uchwyt dystansowy z opaskg stalowg i zapinkg - ENSTO szt. 38,00
30| 8990599 koftki wstrzeliwane z nabojem i ostong szt. 236,50
31| SBP-302PM Adaptor montazu na stupie szt 1,00
32| SAL-4,5/B60 stupy o$wietleniowy - Rosa szt. 1,00
33| B-50 Fundament betonowy - Rosa szt 1,00
34 | TPE-119GlI Gigabit 4PPoE Injector to 802.3 bt PoE, ktéry fgczy moc z szt 1,00
siecig danych, wytwarzajgc sygnat 4PPoE o duzej mocy 95 W
- Trendnet
35 Kamera tubowa z zasobéw Inwestora szt 13,00
36 Puszka potgczeniowa z zasobow Inwestora szt 13,00
37 | SWKD19-9U-60-DP-W SZAFA WISZACA RACK 19" DWUCZESCIOWA 9U 600X600 | szt 4,00
IP54 SCIANY BOCZNE PELNE DRZWI PELNE
WEWNETRZNA RAL 7035 SZARA - Sabaj
38 | P1-S120000-E-LV Panel 19" 1U front 12xSC sx na prowadnicach, pusty - MMC szt 5,00
39| 6824 2 273-12-ISP Adapter SM SC/APC duplex, przezroczysty, ISP - MMC szt 32,00
40| 8007 5 532-00 Kabel $w. zew. A-DQ(ZN)B2Y 8J (1x8), CTC 1.6kN - MMC m 830,50
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41| 01S3-BAS3-0010 Patchcord SM, 9/125, SC/APC-SC/APC simplex dt. 1m - szt. 4,00
MMC
42| 02S3-OAL1-0010 Patch. SM SC/APC-LC/PC dx 1m - MMC szt. 4,00
43 | MWL 200-12 Akumulator 200Ah 12V AGM - MW Power szt 2,00
441710410 Wysiegnik wzmocniony WW100 - BAKS szt. 40,00
45| 6809999 Sruby z akcesoriami szt. 81,60
46 | 01S3-AA00-0020 Pigtail SM SC/APC pokr. 0,9mm 2m - MMC szt. 64,00
47 | 6800 2 045-10-ISP Ostonka spawu 45 mm - MMC szt 64,00
48 | BCPAN1U Panel rozdzielczy 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw - MMC szt 4,00
49 | FG-P 14/10 Mikrorurka FG-P 14/10mm z pilotem pomaranczowa MDPE - m 24,00
Ingemio
50 | 2300601 Bi?umer Flexigum N1 masa asfaltowa zalewowa kg 134,90
51| IPC-BAT-18AH Akumulator 18 Ah/12V - THK szt 1,00
52| 800387 Obejma rur OBS25 - BAKS szt. 75,00
53 | SPIR12 Elektrozaczep rewersyjny z mikroprzetgcznikiem- czujnik szt 1,00
stanu rygla NO/C/NC, 12V DC - CDVI
54 | EHO73 A41103300 INOXI 3-19K/030 Rst 55-65 DIY EXIT klamka + blacha szt 3,00
ochronna - Assa Abloy
55 | WBX45DL Ostona przewodu w drzwiach (45 cm.) - ADI PRO szt 3,00
56 | MAA-GOOOSF-K013-13 Przycisk wyjscia ewak. elastyczny aktywator, podwdjny. szt 5,00
przekaznik, uciekajgca posta¢ - KAC
5716191002 listwa instalacyjna z pokrywa - OBO m 12,48
58 | 8990499 kotki rozporowe plastikowe z wkretami szt 24,72
59 | YTDY 8x0,5 Przewdd alarmowy YTDY 8x0,5 m 3780,40
60 | YTDY 4x0,5 Przewdd alarmowy YTDY 4x0,5 m 88,40
61| CBS350-8FP-E-2G-EU MANAGED 8-PORT GE FULL POE EXT PS 2X1G COMBO - | szt 1,00
CISCO
62| HO5VV-F 3x1.5 Przewdd warsztatowy HO5VV-F (OWY) 3x1,5 Zo bialy m 10,40
63 | 02L1-BDL1-0010 Patch. MM LC-LC OM3 dx 1m - MMC szt. 1,00
64 | IPS-ON SKD/SMS - iProtect Licencja: 1x Czytnik KD ONLINE - THK szt 5,00
65 | INT-PP Expander do 16 we/wy - Satel szt 2,00
66 | B-3A Kontaktron boczny (obudowa metalowa, przewody w ostonie) | szt 4,00
- Satel
67| YTDY 6x0,5 Przewdd alarmowy YTDY 6x0,5 m 343,20
68 | S30111 Przewdd sterowniczy BiT LiYY 8x0,75 - Bitner m 1393,60
69 | 600216 LRU16x1,0F £acznik rur - BAKS szt. 28,00
70| 800187 Obejma rur OBS16 - Baks szt. 102,00
71| IPS-INT SKD/SMS - iProtect Licencja: 1 x Centrala SSWiN - THK szt 1,00
72| 6833 2 240-01 Pokrywa kasety - MMC szt 5,00
73| 151611 Korytko kablowe perforowane 100/50 grubos¢ 0,7mm - BAKS m 44,00
74| HO5VV-F 3x2.5 Przewdd warsztatowy HO5VV-F (OWY) 3x2,5 Zo bialy - m 374,40
75| K5510.1,5 Kabel RJ45-RJ45 S/FTP kat.6 LSZH szary 1,5m - MMC szt. 57,00
76 | 6833 2 239-01 Kaseta do 12 spawéw - MMC szt. 6,00
77| 02L1-BDL1-0050 Patch. MM LC-LC OM3 dx 5m - MMC szt. 1,00
78 | 02S3-OAL1-0010 Patch. SM SC/APC-LC/PC dx 1m - MMC szt. 4,00
79 | GLC-LH-SMD= Modut przekaznikéw sieciowych 1000 Mbit/s SFP 1310 nm - szt 10,00
CISCO
80 | STUKAB000219 Studnia kablowa SK-1 dwuelementowa abizolowana zramg w | szt. 2,00
korpusie, pokrywa lekka z wywietrznikiem, stalowa
811132099 Sruba M 20x60 mm z nakretkg szt 8,00
821802512 Rura cienkoscienna RU25x1,2/3F - BAKS m 121,68
83 | SK11RL1PLT1WSTA15AB | Studnia kablowa SK-1 jednoelementowa abizolowana, rama szt 1,00
lekka pojedyncza, pokrywa lekka z wywietrznikiem, stalowa
84 | QRK 40/50 FLEX Rura karbowana w kregach srednica 40mm QRK 40/50 FLEX m 14,56
NIEBIESKA 450N
85| V3SR Zwora elektromagnetyczna 300kg, powierzchniowa, wyjscie szt 1,00
monit. + sygn. optyczna - CDVI
86 | APS-612 ZASILACZ BUFOROWY 12V/6A: Satel - APS-612 szt 4,00
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87| UT1270 Akumulator bezobstugowy 12V 7Ah: Ultratech - UT1270 szt 4,00
88 | MC 270-S56BLANK-2R Kontakt magnetyczny, High Security, najazdowy, NC, z szt 18,00
dwoma rezystorami w konfiguracji 2EOL: Alarmtech MC 270-
S56BLANK-2R
89 |JB701/WH Puszka potgczeniowa 5+2 zaciski, zabezpieczenie szt 18,00
antysabotazowe - CQR JB701/WH
90| 800610 Rura cienkoscienna RU16x1,0/3F - BAKS m 81,12
91| EO3DK-10010100301 Rura ochronna stalowa WO 11 - Ergom m 33,28
92 | UT12180 Akumulator bezobstugowy 12V 18Ah: Ultratech - UT12180 szt 1,00
93 | IPS-KEYMAP SKD/SMS - iProtect Licencja: 1 x KeyMap - THK szt 1,00
94 | 6800 2 034-02 Uchwyt do kasety dla 6 wtokien, kolor czarny -MMC szt 12,00
95 | CX64PE Kabel MMC F/UTP kat. 6 PE zewnetrzny (klasa CPR - Fca) - m 58,24
MMC
96 | BPNONFCLE Przycisk wyjscia natynkowy NO / NC szt 1,00
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