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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest ,Remont i przebudowa wybranych pomieszczen w Wojewodzkiej Przychodni
Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii”

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien Publicznych — Kody CPV

Branza budowlana:

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

Branza elektryczna:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700-5 Instalowanie staciji rozdzielczych

Branza teletechniczna:;

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

Branza sanitarna:

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Zakres robét budowlanych:

1) Przed zlozeniem oferty na wykonanie robét budowlanych zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na
terenie SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu w miejscu prowadzenia prac, tak aby wykonawca miat
mozliwo$¢ zapoznania sie z istniejacq infrastrukturg szpitala, (drogi wewnetrznej komunikacji, urzadzenia
techniczne, instalacje nadziemne i podziemne).

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z dokumentacjq projektowg Zamawiajacego i obowigzujgcymi
przepisami.

3) Zakres robo6t dla przebudowy wybranych pomieszczen Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej zostat
szczegbtowo opisany:
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- w dokumentacji projektowej Zamawiajacego, pn. ,Modernizacja, remont i przebudowa wybranych
pomieszczen budynku szpitala i przychodni. Wybrane pomieszczenia na poziomie parteru w
Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej’;

- w przedmiarach robét dla poszczegdlnych branz zostat okreslony rodzaj, typ i ilo¢ zastosowanych
materiatow.

Kalkulacja indywidualna do wyceny przez Wykonawce dla pkt 3.1 do 3.5

3.1 Wykonawca dodatkowo wyceni zakres prac niw, nie opisanych w zataczonej dokumentacji oraz nie
ujetych w ,przedmiarach robét”;

3.2 do wszystkich drzwi gabinetow lekarskich w budynku B w ramach inwestycji nalezy poprowadzi¢ zasilanie
230 i kabel sieciowy zakonczony od strony gabinetow gniazdem rj45 (na $cianie od strony korytarza).
Okablowanie ma zapewni¢ zasilanie i faczno$¢ dla monitoréw wyswietlajacych liste pacjentow;

3.3 Okablowanie nalezy poprowadzi¢ podtynkowo z szafy dystrybucyjnej B2 gdzie powinno zosta¢ zaszyte na
patch panelu i przekrosowane na przetaczniku. W przypadku braku wolnych portow w przetgczniku
dostawca jest zobowigzany do dostawy dodatkowego przetacznika. Przetacznik musi by¢ taki sam jak
przetacznik w szafie i musi zosta¢ potgczony z istniejacym przetacznikiem w jeden logiczny przefacznik
(stack);

3.4 Do Gabinetu B011 nalezy dociggna¢ 3 dodatkowe kable SFTP z punktu dystrybucyjnego B2. Okablowanie
postuzy do instalacji dodatkowego stanowiska komputerowego;

3.5 Punkt dystrybucyjny B2 nalezy wyposazy¢ w kontroler CPR32net do podtaczenia kontroli dostepu.

Uwaga dodatkowa:

Dotyczy urzadzen IT

W dokumencie "Opis PW IN - parter.pdf" podpunkt "4.2 Dobér aparatury." Nalezy dokonaé nastepujacej zmiany:

Z "Urzadzenia aktywne”

Nalezy zainstalowaé przetacznik zarzadzalny 48xRJ45 (PoE) + 4xSFP. Zastosowane urzadzenia muszg by¢ nowe i
muszg by¢ wspierane przez producenta. Muszg one pracowa¢ w tym samym systemie zarzadzania co przetgczniki
pracujace na obiekcie (HP J9729A 2920-48G-POE+). Dla umozliwienia podtaczenia nowo zainstalowanych urzadzen
aktywnych nalezy dostarczy¢ 4 wkiadki typu GBIC zgodnych z modutem HP8p SFP+ v2 zI MOD. Jako punkty
dostepowe nalezy zastosowaé urzadzenia typu FortiAP-231F FAP-231F-A Indoor Wireless AP - Tri radio lub
rownowazne. Zastosowane urzadzenia muszg mieC mozliwo$¢ zarzadzania z oprogramowania zarzadzajacego
punktami dostepowymi w obiekcie. Urzadzenia muszg by¢ nowe i musza by¢ wspierane przez producenta.

Na "Urzadzenia aktywne”

Nalezy zainstalowa¢ przetacznik zarzadzalny 48xRJ45 (PoE) + 4xSFP+. Zastosowane urzadzenia muszg by¢ nowe i
muszg by¢ wspierane przez producenta. Muszg one pracowa¢ w tym samym systemie zarzadzania co przetaczniki
pracujace na obiekcie_(Aruba JL256A 2930F-48G-PoE+-4SFP+) urzadzenia muszg pochodzi¢ z oficjalnego polskiego
kanatu sprzedazy producenta i by¢ objete wieczystg ograniczong gwarancig producenta realizowang w nastepnym dniu
roboczym przez polski oddziat tegoZ producenta.

Dla umozliwienia podigczenia nowo zainstalowanych urzadzer aktywnych nalezy dostarczy¢ 4 wkiadki typu GBIC
zgodnych z modutem HP8p SFP+ V2 zl MOD.
Jako punkty dostepowe nalezy zastosowaé urzadzenia typu FortiAP-231F FAP-231F-E Indoor Wireless AP - Tri radio
lub rownowazne. Zastosowane urzadzenia muszg mie¢ mozliwos¢ zarzadzania z oprogramowania zarzadzajacego
punktami dostepowymi w obiekcie. Urzadzenia muszg by¢ nowe i musza by¢ wspierane przez producenta.

Wykonawca przy instalacji kontroleréw dostepu dobierze je w taki sposob aby wspotpracowaty z istniejacg infrastrukturg
i programem zarzadzania systemem.

Wykonawca przy sktadaniu dokumentacji powykonawczej dotaczy do niej komplet pomiaréw instalacji IT. Dokona
czytelnego i widocznego opisu gniazd w gabinetach oraz w szafie dystrybucyjnej. W dokumentacji powykonawczej
Wykonawca naniesie rzeczywisty rozktad czytnikw i pozostatych elementdw.
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Pozostate uwagi:

1. Zakres rob6t budowlanych nie obejmuje wyposazenia meblowego oraz medycznego, z wyjatkiem wyposazenia
(osprzetu) podstawowego.

2. W zwigzku z faktem, ze dziatalno$¢ medyczna w WPO jest prowadzona od poniedziatku do pigtku w godzinach
7.00-15.00, Wykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedniego wygrodzenia miejsca pracy konstrukcjg stata, w
taki sposéb aby nie zaktdca¢ komunikacji wewnatrz obiektu, a takze zapobiec przedostawaniu sie¢ pytdéw i brudu z
miejsc wykonywania robot.

3. Sposéb ustawienia przegrody zapewni odrebng komunikacje personelu medycznego Zamawiajacego oraz
pacjentéw i odrebng komunikacje pracownikow Wykonawcy.

4. Prace o silnym natezeniu hatasu nalezy wykonywa¢ po godzinie 15.00. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
realizacji robét, réwniez w godzinach popotudniowych w wyznaczone dni oraz w soboty.

Opracowat: Aleksander Kubiak

Opole, kwiecien 2024
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