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Zmiany treści SWZ

Dotyczy: „Budowa skateparku modułowego w miejscu publicznym oraz nawierzchni utwardzonych w Szaflarach”

I. ZMIANY TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); zwana dalej: ustawą Pzp, Zamawiający 
w związku z udzielonymi wyjaśnieniami do SWZ opublikowanymi w dniu 26.09.2024r. na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/982454 wprowadza zmiany 
w SWZ dziale XXIV pkt. 4.1., który otrzymuje brmienie:

XXIV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
4.1. Wykonawca wykaże wykonanie (roboty budowlane zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed, upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w ilości co najmniej:
- wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze lub zbliżonym , polegające na budowie skate pakru, placu zabawa lub boiska sportowego o wartości co najmniej 200 000 zł każda lub jedną robotę budowlaną 
o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze lub zbliżonym, polegającą na budowie skate pakru, placu zabawa lub boiska sportowego o wartości co najmniej 400 000 zł.
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