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Dotyczy: odpowiedź na zapytania nr 1 w postępowaniu na remont nawierzchni utwardzonej 

dziedzińców, chodników, muru oporowego, izolacji ścian fundamentowych, budowa altany 

śmietnika, przebudowa systemu odwodnienia w przychodni przy ul. Szajnochy 8 w Warszawie -  

nr spr: 16/R/2022 

 
 
 
 

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z poźn.zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania. 
 
 

Zapytanie nr 1 
 
Dotyczy części 2  

1) Czy Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie robót fakturami przejściowymi zgodnie  

z wykonanym przerobem robót.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie tj. jedną fakturą częściową do 

50% wartości przedmiotu umowy oraz fakturą końcową pozostałe 50%. W związku z powyższym  

§ 4. ust 3 otrzymuje brzmienie: 

jest: 

„3. Płatność faktury nastąpi po potwierdzeniu wykonania protokołem odbioru końcowego bez wad  

i usterek.” 

zmienia się na: 

„3. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie prac, na podstawie faktycznego 

zaawansowania prac tj. jedną fakturą częściową do 50% wartości przedmiotu umowy. Płatność 

faktury końcowej nastąpi po potwierdzeniu wykonania protokołem odbioru końcowego bez wad  

i usterek.” 

 

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 17.06.2022 r. 

Pozostałe zapisy swz pozostają bez zmian. 

 

                                                  z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ 

  Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI 

 
Jacek Derek 

   /podpisano elektronicznie/  
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