



ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B www.tbs2.pl	
Rejestr KRS000061651 Sąd Rejonowy Gliwice Konto Bankowe: Getin Noble Bank S.A. Gliwice Sekretariat: biuro@tbs2.pl	NIP: 631-22-45-832 REGON: 276 590 157 Nr 53 1560 1081 0000 9040 0004 1620 Tel. 32 231 03 95, fax 32 238 87 75
Kapitał Zakładowy - 53 712 500,00 PLN	Certyfikat jakości ISO 9001: 2015

Gliwice, 14.07.2021r.

Nr sprawy: 148/2021/TR

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. postępowania p.n.: **Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową/przebudową instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 4, 5, 11 oraz wykonaniem łazienek dla lokali mieszkalnych nr 1, 4 w budynku przy ul. Witkiewicza 25 w Gliwicach.**

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r. poz. 2019r., ze zmianami), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia – „Projektowane postanowienia umowne”, w § 11 pkt. 1 została podana błędna ilość maksymalnych etapów rozliczeń. Zamiast 3 etapów zostały wpisane 2 etapy.

Niniejszym, Zamawiający zmienia treść SWZ w sposób następujący:

§ 11 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

1. Za wykonany i odebrany przedmiot umowy płatny maksymalnie w **3 etapach**

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia przelewem w terminie **30 dni** od daty dostarczenia faktury z kompletnymi załącznikami, o których mowa w § 10 nin. Umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: nr rach.:.....

Analogicznie; w załączniku nr 2 do umowy „PROTOKÓŁ uzgodnienia zasad wyceny robót remontowo-budowlanych dla robót dodatkowych i nieprzewidzianych” zmienia się brzmienie pkt. 7 na:

„7. Rozliczenie robót objętych umową nastąpi fakturą:

- **częściową, maksymalnie w 3 etapach**”

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia i jest wiążące dla wykonawców z chwilą otrzymania i/lub umieszczenia na platformie zakupowej.

Zamawiający zamieszcza zamiast dotychczasowego załącznika nr 3 do SWZ nowy – z naniesionymi zmianami.