



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. 42 715-12-95

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

www.wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 15.09.2022 r.

Wykonawcy

L.dz. OZ/ ~~589~~ /2022/MD

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Modernizacja kanału sanitarnego z rur kamionkowych Dn 200 metodą rękawa- technika ciasno- prasowana bezwykopowa w ulicy Łódzkiej w Zgierzu” znak: RB/PN-E/7/2022/S.

W związku z postępowaniem przetargowym w przedmiocie jw., prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. (dalej zwany *Regulaminem*) przy zastosowaniu platformy zakupowej Zamawiający informuje, iż w dniu 15.09.2022r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o następującej treści:

„W nawiązaniu do Państwa postępowania zwracamy się z prośbą o zmianę par. 10 ust. 1 pkt b) umowy poprzez zastąpienie zapisu: „w przypadku kiedy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem (...)” zapisem: „jeśli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykończeniem (...)”. Ponadto zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia

Przedmiotowy wniosek Wykonawcy wpłynął po terminie określonym w pkt. 11 SWZ, zatem Zamawiający nie jest zobligowany do odpowiedzi. Mimo to Zamawiający w oparciu o § 14 Regulaminu formułując odpowiedź Zamawiający nie przychyliła się do wniosku Wykonawcy, a zatem nie dokona modyfikacji treści SWZ we wskazanym zakresie.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Załuski

PREZES ZARZĄDU

Piotr Karasiewicz