

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**„Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Świecie w miejscowościach po byłych PGR”.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Świecie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351067
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wojska Polskiego 124
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Świecie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 86-100
- 1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 52 333 23 10
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@swiecie.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.swiecie.eu
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-614a9cb1-e4fa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00294997
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-04-22

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00196523
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- „Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Świecie w miejscowościach po byłych PGR”.
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świecie.

2. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/852/PolskiLad. Gmina posiada wstępną promesę udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji.

Inwestycja tożsama jest z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje przedstawia SWZ.

3. Szczegółowy opis prac przedstawia się następująco:

Przedmiotem zamówienia jest: rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi obejmujący szczególowo następujące obszary:

Sulnowo:

ulica Chabrowa

wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 160 mm długości 366 m, w tym przewiertem sterowanym długości 150 m,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 37 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 7,0 m (4 szt.),
- roboty odtworzeniowe.

Gruczno

ulica Kościuszki

wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 373,10 m,
- sieć wodociągowa PE dn. 90 mm długości 13,70 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 104,6 m.

kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 291,60 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 85 m.

Dworzysko

Wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 398,00 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 84,70 m.

kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 194,00 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 19,00 m,
- tłocznia ścieków wraz z komorą (studnią) o średnicy wewnętrznej 2000mm i wyposażeniem branży sanitarnej (orutowanie, pompy, zasuw, drabinka, wentylacja, itp.).

Świecie-Przechowo

ulice Górskiego i Górnowicza

wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 265,00 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 79,00 m.

kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 214,00 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 80,00 m.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania prac jako osobiste wykonanie przez Wykonawcę.

5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – dokumentacja techniczna.

7. Przedmiary robót znajdują się w Załączniku Nr 2A do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia:  
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Inżbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8760205924

4.3.3.) Ulica: Budowlanych 3

4.3.4.) Miejscowość: Grudziądz

4.3.5.) Kod pocztowy: 86-300

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2122062,75 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00334877/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-03-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na terenie inwestycji konieczne było wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Na terenie inwestycji Wykonawca napotkał na trudności z posadowieniem oraz utrzymaniem minimalnego przykrycia budowanej sieci sanitarnej w Grucznie na ul. Kościuszki i Andersa. Konieczne było wykonanie przykrycia kanału warstwą piasku oraz dodatkowo zastosowanie pełnych płyt drogowych. Wprowadzone rozwiązanie miało na celu zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. W związku z dodatkowymi pracami konieczne było wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z zakresem inwestycji Zamawiający zobowiązany był do przedłużenia terminu wykonania zamówienia z 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 8 miesięcy i 17 dni od dnia zawarcia umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych zaszła konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zamawiający zmienił wynagrodzenie netto, VAT i brutto Wykonawcy. Wynagrodzenie brutto zostało zmienione z kwoty 2 122 062,75 zł na kwotę 2 241 739,76 zł.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 119677,01

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 2241739,76 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy