ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okres§lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Naprawa drogi leSnej nr
inw. 220/375 w Lesnictwie Gruchawka uszkodzonej przez deszcz nawalny.
Jako podstawe wyceny przyjeto SST.
Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajacag na
obliczeniu warto$ci kosztorysowej robdt objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

WK - wartos¢ kosztorysowa robot;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Poziom cen: $redni

5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg cen wskazanych na stronie

tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

6. Zakres rzeczowy robot zostat okreslony na podstawie obmiaru w terenie.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DOT.
ZADANIA:
Naprawa drogi leSnej nr inw. 220/375 w Le$nictwie Gruchawka uszkodzonej

przez deszcz nawalny.

Celem opracowania jest wykonanie naprawy drogi lesnej nr inw. 220/375 w le$nictwie

Gruchawka, ktora zostata zniszczona podczas nawalnych opaddéw deszczu. Uszkodzenia drogi

powoduja dodatkowa degradacje drogi lesnej. Glownie uszkodzona zostata nawierzchnia jezdni, ktorej

uszkodzenie spowodowane zostalo przelewaniem si¢ wody przez jezdni¢. Pozostawienie w stanie

istniejagcym drogi skutkowa¢ bedzie mozliwoscig calkowitej awarii. Zalecane jest jak najszybsza

naprawa zniszczen.
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Droga lesna rozpoczyna si¢ zjazdem z drogi powiatowej nr 1289T. Poczatek prac (km 0+000)
zwiazanych z naprawa drogi le$nej przyjeto na wysokosci istniejagcego szlabanu/rogatki lesnej.
Przebieg drogi lesnej przedstawiono na ponizszej lokalizacji. Prace zwigzane z naprawg drogi polegac
bedg na ulozeniu warstwy z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wraz z wyrdwnaniem
zniszczonej nawierzchni, roztozeniem i zawalowaniem. Szczegdtowy zakres prac przedstawiono w
tabeli ponize;j.

Ponizej na zdjgciach przedstawiono typowe zniszczenia drogi podczas intensywnych opadow

deszczu.
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Legenda:

s - | okalizacja odcinka drogi lesnej 220/375 w Les$nictwie Gruchawka (kilometraz roboczy),

km 0+000 - Kilometraz 0+000, poczatek na wysokosci szlabanu / rogatki lesnej

km3+340 - Kilometraz 3+340, koniec kilometrazu roboczego

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym
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Zestawienie prac w poszczegolnych kilometrazach drogi leSnej:

Tabela 1. Zestawienie prac zwigzanych z wykonaniem warstwy kruszywa 0/31,5mm wraz z wyréwnaniem zniszczonej

nawierzchni, roztozeniem i zawatowaniem

Element
Lp. Kilometraz Nazwa robét | przeznaczony | Szerokos$¢ | Dlugo$é | Powierzchnia Uwagi
do naprawy
od do [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
1 |0+000,00 ) ) ) ) Szlaban'/
rogatka lesna
2 | 0+059,00 [ 0+172,00 Jezdnia drogi 3,50 113,00 395,50
3 | 0+219,00 | 0+321,00 Warstwa z Jezdnia drogi 3,50 102,00 357,00
kruszywa
4 | 0+371,00 | 0+718,00 0/31,5mm Jezdnia drogi 3,50 347,00 1214,50
stabilizowana - -
5 0+857,00 1+053,00 mechanicznie Jezdr"a drOgI 3,50 196,00 686,00
do gr. warstwy ] .
6 |1+184,00 | 1+388,00 | 10cm wrazz | Jezdniadrogi | 350 | 20400 | 714,00
7 | 1+409,00 | 1+463,00 | WYTOWRAMEM 1 300 4nia drogi | 3,50 54,00 189,00
zZniszczonej
8 |1+482,00 | 1+4579,00 | NaWierzehni, | je;qnia drogi 3,50 97,00 339,50
roztozeniem 1
9 |1+622,00 | 1+784,00 | zZawalowaniem. Jezdnia drogi 3,50 162,00 567,00
10 | 2+791,00 | 2+967,00 Jezdnia drogi 3,50 176,00 616,00
11 | 3+082,00 | 3+246,00 Jezdnia drogi 3,50 164,00 574,00
SUMA 5652,50
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Dokumentacja fotograficzna:

Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca stan istniejacy nawierzchni drogi le$nej, ktora

zostata rozmyta w wyniku silnych opadoéw deszczu.

Zdjecie 2. Szczegot rozmycia do zdjecia poglgdowego nr 1.
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Zdjecie 4. Szczegol rozmycia do zdjecia poglgdowego nr 2.
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