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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru roboét

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia:

Rozbidrka budynkow; budynek mieszkalny Grobla 20 i niemieszkalny oraz elementy
zagospodarowania terenu w zasobach administrowanych przez Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp. w rejonie ADM-2

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych budynkow, usytuowanych przy ul. Grobla 20 w Gorzowie
WIlkp. W sktad budynkoéw przeznaczonych do rozbiorki wchodzg budynek mieszkalny,
garazowy oraz budynki gospodarcze /nieuwidocznione w ewidencji geodezyjnej/
usytuowane sg w zachodniej czesci dziatki nr 1864 wraz z elementami zagospodarowania
terenu. Tworzg one zwartg zabudowe podworka wydzielonego dodatkowo murem
ceglanym.

1.3 Wykaz obiektéw przewidzianych do rozebrania.

e Budynek Nr 1 budynek mieszkalny - powierzchnia zabudowy budynku nr 1, wg
danych geodezyjnych GEOPORTAL, wynosi 95,0 m2;

e Budynek Nr 2 budynek garazowy - powierzchnia zabudowy budynku nr 2, wg
danych geodezyjnych GEOPORTAL, wynosi 93,0 m2;

o Przeznaczone do rozebrania budynku gospodarcze — komorki lokatorskie
/nieuwidocznione w zasobie geodezyjnym/

e Przeznaczony do rozebrania mur ceglany
Elementy posadzek po rozebranych garazach i plac betonowy przed budynkiem

o Przeznaczone do rozebrania ogrodzenie ogrodéw przydomowych oraz elementéw
matej architektury

e Wijazd z ul. Grobla

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres zamowienia, ktérego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzg na
poszczegodlnych obiektach roboty rozbiorkowe:

Rozbiérka poszczegolnych obiektow (zakres z sugerowana kolejnoscia ich
wykonania):

1) Rozbidérka parterowych komorek lokatorskich.
2) Rozbiérka muru ceglanego przy budynku nr 1.
3) Rozbidérka budynkéw nr 1i 2.

Rozbidérka dachéw:
- Rozbidrke dachow nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia jego powierzchni. Przed
ustawieniem rusztowania bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podtoze w miejscach ustawienia
rusztowania.

- Rozbiérka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Rozbidérka komindw nad czescig dachowa

- Kolejno nalezy rozebrac¢ pokrycie papowe dachéw i ewentualne warstwy podktadowe.

- W nastepnej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do rozbiorki drewnianych elementéw dachu,



deskowania oraz drewnianych elementow konstrukcyjnych /w przypadku budynku nr 1/
oraz drewnianych i stalowych elementéw konstrukcyjnych /w przypadku budynku nr 2/.

- Rozbidrke nalezy prowadzi¢ recznie przy wykorzystaniu pomocniczo specjalistycznego
sprzetu mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do
pomieszczenia pod rozbierang czescig dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposéb by nie
doprowadzi¢ do przewrdcenia $cian obrysowych.

Rozbiérka murowanej czesci nadziemne;j.

- Rozbiérka w budynku nr 1 scian poddasza i $cian |l pietra oraz komina do wysokosci
stropu nad | pietrem.

- Rozbidrka w budynkach nr 1. podtég i stropdw nad | pietrem

- Rozbiérka w budynku nr 1 scian | pietra oraz komina do wysokosci stropu nad parterem.

- Rozbidrka w budynkach nr 1. podtég i stropdw nad | pietrem

- Rozbiérka w budynkach nr 1 i 2 Scian parteru.

- Rozbidrka podtdg i stropow nad piwnicg w budynku nr 1.

- Rozbidrka posadzek na gruncie budynku nr 2.

- Rozbidérka w budynku nr 1 scian piwnicznych i schodoéw do piwnicy.

- Rozbidérka w budynku nr 1 posadzek piwnicznych na gruncie.

- Rozbidrka posadzek piwnicznych na gruncie budynku nr 2

Rozbidrka scian fundamentowych i fundamentow.

- Rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw obu budynkéw z uwzglednieniem faktu,
iz tawy fundamentowe budynku nr 1 znajdujg sie 1,9 m ponizej poziomu faw
fundamentowych budynku nr 2.

Po rozebraniu czesci podziemnych budynkéw i komérek lokatorskich miejsca rozbidrki
nalezy zasypac ziemig lub zwirem, gorng warstwe nalezy uzupetni¢ kruszywem do poziomu
terenu.

Wiekszos$¢ obiektéw to obiektu parterowe niepodpiwniczone, jednak czes¢ obiektow jest
wigkszg liczbe kondygnacji i jeden z budynkow jest podpiwniczony. Rozbiorke budynkéw i
obiektow niepodpiwniczonych jak i budynku podpiwniczonego nalezy doprowadzi¢ do
poziomu jego fundamentow. Teren rozbiérki uporzgdkowacé i zniwelowac.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie
wykonanie mapy powykonawczej.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot:

Specyfikacja techniczna, TER oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg
techniczng, kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru,

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.6 Dokumentacja robét

Dokumentacje robot przy rozbidrece budynkéw stanowia:
» Projekt rozbiorki



» Opis techniczny do rozbidrki obiektow budowlanych

> TER,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

» mapka - usytuowanie obiektéw do rozebrania w rejonie ul. Grobla 20,

» mapka - usytuowanie sieci uzbrojenia terenu w rejonie rozbiorki obiektow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét i transporcie materiatow
z rozbiorki.

Materiaty i odpady z rozbiorki nalezy transportowaé zgodnie z wymogami bhp, zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie ze sztukg budowlang,
umowa, wymaganiami ST, kosztorysu i poleceniami inspektora nadzoru.

4.2 Wykonanie robét polegajacych na rozbiérce budynku.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i odgrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
oraz wykonanie odpowiednich urzgdzehn do usuwania z budynku materiatdw z rozbiodrki.
Nalezy rowniez sprawdzi odtgczenie poszczegdlnych obiektow od zasilania. W przypadku
stwierdzenia jednak braku odfgczenia nalezy bezwzglednie dokonac takiego odtgczenia.
Z uwagi na zabudowe w rejonie rozbieranych budynkéw prace nalezy prowadzié¢
Z najwyzszg ostroznosci i recznie w najwiekszym mozliwym zakresie.

Przy pracach rozbiorkowych nalezy stosowa¢ ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Uwzglednia¢ nalezy réwniez
wptyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu i silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na Scianach i innych wysokich konstrukcjach.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiorkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Przystepujgc do rozbidérki budynkéw nalezy przyja¢ zasade, ze kolejno$¢ prac winna iS¢
w kierunku odcigzenia elementow konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby
usuniecie jednej czesci budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowato
obruszenia innych czesci budynku lub innych elementdéw konstrukcyjnych.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ bez odzysku materiatdw w nastepujgcej kolejnosci:
rozbiorka odeskowania potaci dachowych wraz z obrébkami,

rozbidérka elementdéw konstrukcyjnych dachu,

wykucie — demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

rozbidrka scian murowanych oraz nadprozy ,

rozbiorka stropow miedzy kondygnacyjnych,

rozebranie $cian murowanych,

rozebranie stropow nad piwnicami,

rozebranie $cian piwnicznych do gtebokosci fundamentow

rozebranie posadzek i fundamentéw

zasypaniem miejsc rozbidérki wraz z warstwowym zageszczeniem zasypu,

plantowaniem i uporzgdkowanie terenu.
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» Wykonanie mapy powykonawczej.

4.3 Sposoby rozbioérki poszczegélnych elementéw budynku.

Przeznaczone do rozbidrki budynki sg usytuowane przy ciggach pieszych i kotowych, co
stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa osob postronnych i pojazdéw. Z tych wzgledéw
nalezy uzyskac stosowng zgode wtadz administracyjnych na czasowe zajecie terenu wokot
rozbieranych obiektéw. Sam teren nalezy ogrodzi¢ za pomocg ogrodzen systemowych
akcentowanych tasmg w kolorach ostrzegawczych, oznaczy¢ wejscia i wjazdy oraz ustawic
tablice ostrzegawcze. Dodatkowo zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w bezposrednim
sgsiedztwie.

Do rozbidrki pozostatosci po urzadzeniach i sieciach instalacyjnych mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu, Ze instalacje te zostaty odigczone od sieci miejskich przez pracownikow
wiasciwych instytuciji.

Przed rozbiorkg scian poddaszy nalezy dokonaé przeglagdu drewnianej konstrukciji wiezb
dachowych w celu ewentualnego wzmocnienia ostabionych elementéw nosnych lub
ustawienia tymczasowych podpdr, aby nie nastgpito ich zawalenie sie. Po rozebraniu scian
poddaszy , zespolonych z konstrukcjami wiezb, mozna przystgpi¢ do rozbiorki samych
wiezb. Rozbiérka powinna by¢ prowadzona w sposéb czotowy, tzn. w kierunku
prostopadiym do ptaszczyzn wigzaréw wiezby dachowej, na catej szerokosci budynkdw.
Stolarke okienng i drzwiowg, z uwagi na brak jakiejkolwiek wartosci
uzytkowej, demontowac tgcznie z rozbidrkg scian.

Sciany zewnetrzne i $cianki dziatowe budynkéw mozna rozebra¢ recznie wzglednie
poprzez ich zwalanie za pomocg liny stalowej i ciggnika, o ile na zastosowanie drugiego
sposobu pozwali usytuowanie przeznaczonego do rozbiérki budynku.

W pierwszym przypadku rozbiorki nalezy dokona¢ przy uzyciu kilofow, korzystajac
z lekkich, przestawnych rusztowan. Rozbiorke wykonuje sie wéwczas warstwami, a cegty
usuwa na ziemie. Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce scian
powinni pracowa¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ich
przed upadkiem na ziemie.

W drugim przypadku, przed przystgpieniem do zwalania scian przy uzyciu liny stalowej
i ciggnika nalezy sciany poprzeczne odcigé od Scian podtuznych, a $ciany podiuzne
przecigé, dzielgc je na krétsze odcinki; podziatu tego dokonuje sie kolejno po przewréceniu
poprzedniego odcinka. Oddzielenie $cian podtuznych od poprzecznych i podziat ich na
mniejsze odcinki sg konieczne, gdyz w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia $ciany
nastgpitoby wyrwanie kawatka sciany, do ktdérego jest uwigzana stalowa lina. Przeciecia
Sciany nalezy dokonywaé przez piony otworow okiennych ze wzgledu na mniejszg
pracochtonnos¢. Nie nalezy przecina¢ diugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz
zwalenie jednego odcinka Sciany moze - na wskutek wstrzgsu - spowodowac przewrécenie
sgsiedniego odcinka zagrazajgc bezpieczenstwu pracujgcych ludzi. Z tych wzgledéw
przecinanie scian nalezy wykonywac¢ kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka
sciany.

Line stalowag przerzuca sie nad $ciang i na dole mocuje do Sciany, a nastepnie powoli
nacigga ciggnikiem. Odlegtos¢ ciggnika od $ciany powinna by¢ taka, aby kat miedzy ling a
poziomem terenu nie przekraczat 20°, a dtugos¢ liny powinna rownac sie co najmniej trzem
wysokosciom przewracanej s$ciany. Przewrdcenie $Sciany osigga sie przez stopniowe
nacigganie i zwalnianie liny, powodujgce przechylanie sie $ciany raz w jedng, raz w drugg
strone, tak aby srodek ciez-kosci sciany wychylit sie poza jej dolng zewnetrzng krawedz, co
spowoduje jej przewrocenie. W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarza¢ nacigganie i
zwalnianie liny, zwracajgc uwage, aby Sciana nie przewrdcita sie do wnetrza budynku, co
spowodowatoby pekniecie liny, stanowigce niebezpieczenstwo dla ludzi znajdujgcych sie
na ziemi.

Istnieje mozliwo$¢ mechanicznej rozbiérki budynkéw przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo dziatki. W przypadku prowadzenia rob6t
perzy pomocy koparki z mtotem hydraulicznym lub nozycami roboty nalezy rozpocza¢ od
zerwania pokrycia papowego dachu oraz deskowania. Materiaty te nalezy odda¢ do
utylizacji. Przy zastosowaniu nozyc lub mtota na wysiegniku koparki hydraulicznej nalezy
usung¢ belki drewniane na catej rozpietosci dachu. Utatwi to rozbijanie sukcesywnie Scian



oraz rozebranie murowanego komina. Bryly ceglane muru i gruz nalezy kierowac¢ do
wnetrza budynku. Po rozbiciu poszczegdélnych odcinkéw pietra gruz nalezy rozkruszyc i
sukcesywnie usuwaé¢ do konteneréw lub bezposrednio na platforme samochodu
ciezarowego. Podobnie postepowac przy rozbiciu nizszej kondygnaciji i Scian piwnicznych.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty podlega¢ bedg odbiorowi ostatecznemu (korncowemu). Odbidr koncowy stanowi
ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
zgodnosci z kosztorysem i specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadzi komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresli umowa. Z czynnosci
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy Protokot powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

» ocene przeprowadzonych robot rozbiorkowych.

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

6.1 Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa za rozbiorke obiektow, skalkulowana przez

wykonawce na podstawie TER, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci i wymagania, okreslone dla tej

roboty w Specyfikacji Technicznej, to jest:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

» wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku
VAT.

6.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t polegajgcych na rozbidrce budynkéw zostanie dokonane jednorazowo lub
etapami, wg okreslonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét stanowi¢ bedzie
ryczattowa wartosc tych robot, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawy i Rozporzgdzenia obowigzujgce w budownictwie i zamdwieniach publicznych
» Normy obowigzujgce w budownictwie dla robét rozbiorkowych
» Inne dokumenty, instrukcje i przepisy



