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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach ,,
REMONT WYBRANYCH USYTUOANYCH NAPRTERZE I 1.PIETRZE W CZESCIC W
BUDYNKU ZPS SP. Z 0.0 ZLOKALIZOWANUM W TARNOWIE , PRZY ULICY
MOSTOWEI] 6
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia zbiér wymagan technicznych 1  organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji 1 kontroli jakoSci robét. Sa one podstawa, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajacego i opracowane sg w oparciu o obwigzujgce oraz zalecane normy,
normatywy i wytyczne. Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢s¢ Dokumentacji Przetargowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy / branza architektoniczna /

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00-Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200-0
ST-01.01-Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9
ST-02.01-Scianki aluminiowe przeszklone CPV 45421000-4
ST-03.01-Gladz gipsowa wewnetrzna CPV 45450000-6
ST-03.02-Malowanie CPV 45442100-8
ST-03.03-Kladzenie wykladzin elastycznych CPV 45432111-5

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdélnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktéw gléwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej komplet ST .Dokumentacja techniczna, dostarczona
przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowg¢ powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan
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konstrukcyjnych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje:

- Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bgdzie zawierac :

-Projekt architektury

-Przedmiary robot

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

Projekt powykonawczy zagospodarowania placu budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku gdy materialty lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadawalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy

1.4.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne —
rowniez potwierdzane przez autora projektu. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $srodki niezbedne do ochrony
Robot. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas
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realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiagczony w cen¢ umowna.
1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy w nalezytym stanie,
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.
1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcy
1.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do Robo6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych
organOw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umies$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
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bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i1 utrzymanie rob6t i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w spos6b ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.14. Okreslenia podstawowe

Inspektora Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, be¢daca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy), wykazujace ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long normg lub wiasciwymi
przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robaét,

Dziennik budowy - opatrzony piecze¢cig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen 1 innej  korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Odpowiednia, (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywania Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét, odspajania gruntéw Srednio zwieztych
(np. ily, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwigztych i skalistych
spekanych.

Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét

2. MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora. Wszelkie stosowane materialy
powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom raz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
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materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty
spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post¢pu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢
do Robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora ; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ wuzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jaki kolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci
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materialébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek, badan
materialow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t
z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane 1
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badann Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6. 6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

- W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

- 6.8. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowijzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

10
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- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgs$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

- Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do ksiggi Obmiaréw.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jakos$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

11
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksiggi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pi§mie.
Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
powierzchnie bedg wyliczone w m’.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badah atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

12
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Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Jakos¢ i ilo§¢ Roboét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor

8.3. Odbioér wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego
Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badafh 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupelniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoS¢
wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w  stosunku do wymagah przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

AN KW
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7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1
ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupeilniajagce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
8.4. Odbioér koncowy
Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.03. ,,0dbidr wstepny Robot™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specytikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bgdg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
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ST-01.00
Roboty wstepne i przygotowawcze

1. Wymagania ogolne

1.1. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy  egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organéw:

co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt dotgczajac o§wiadczenie kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw j. w. W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu
lub jego czesci Inwestor musi przygotowac na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce
zastgpcze i1 przenie$¢ pracownikéw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych. W
przypadku konieczno$ci Inwestor powinien Zawiadomi¢ Zarzadu Drég o konieczno$ci zajecia pasa
drogowego oraz przeniesienia na czas remontu postoju takséwek znajdujacego si¢ w bezposrednim
sasiedztwie obiektu

1.2. Obowiazki Wykonawcy

- Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy., Wykonawca
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -
zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. W miar¢ postgpu robdt, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbg¢dne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosdci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

¢) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru konicowego robét).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasno$ci publicznej i prywatne;j.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopéw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowié
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.3. Materialy i sprzet

- Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.
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- Przechowywanie i sktadowanie materialéw - w sposdb zapewniajacy ich wtasciwg jakos$¢ i przydatnosé
do robét.
- Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek.
- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jako$¢ robét okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobér sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.
1.4. Transport
Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdow.
1.5. Wykonywanie robét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacja projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdélnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w Slepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w sktad
zadania w calo$ci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego
przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).
1.6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywaé i zabezpieczy¢
nastgpujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy,
- ksiege obmiaréw,
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atestow jakoSciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
- dokumenty pomiar6w cech geometrycznych,
- protokoléw odbioréw robét,
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $ciSle wg wymogéw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzagcym w sklad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych
Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksigge obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.
1.7. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.
W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakoS$ci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
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Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg si¢ i speiniajg wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatéw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach zgodnych
z kosztorysem §lepym (przedmiarem).

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dla robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiaréw lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

1.9. Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartos$ci
technicznej . Odbiér robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakoSci robdt, ktére po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja. Odbiory cze$ciowe - jest to ocena ilo$ci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element catego
zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie rob6t. Odbidr konicowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci
wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

1.10. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektows.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksig¢gi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.

- Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacj¢ powykonawczg.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robdét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacj¢ kosztowa w zakresie zgloszonych rob6t przy odbiorach czg$ciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jako$¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw
od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru. W przypadku stwierdzenia wickszych odstepstw, majacych wplyw
na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ potrgcen jak za wady trwate. Je$li Komisja stwierdzi, ze jako$¢
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rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wylacza z odbioru.
Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie iloSci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegélnych

rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego
wykonania roboét.
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ST-01.01
Roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach ,REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN USYTYOWANYCH NA
PATRERZE I 1. PIETRZE W CZESCIC BUDYNKU ZPS SP.ZO0.0 ,
ZLOKALIZOWANYM W TARNOWIE , PRZY ULICY MOSTOWE]J 6 ,,

2.1. Zakres robét i ich wykonanie

1. demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej w obrgbie catego oddziatu oraz slusarki aluminiowe;j

2. rozbiodrka istniejacych Scian dziatowych (wszystkie sciany murowane z obustronnym tynkiem
przeznaczonych do rozbidrki

3. usunigcie istniejacych wyktadziny pcw, szlifowanie posadzki 1 natozenie gruntu szczepnego

2.2. Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pilty do metalu i drewna, wciggarki
rgczne lub elektryczne, piaskarki do czyszczenia metali, sprezarka powietrza ,rusztowania
systemowe

2.3 Transport

Samochéd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

2.4 Wykonanie robét

Prace rozbidérkowe wykonywac¢ rgcznie. Przy rozlegltych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

2.7 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

2.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnia (mz) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt.

2.9 Odbiér robét

Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

2.10 Podstawa platnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 1 szt. po odbiorze robét.

2.11 Przepisy zwiazane

Szczegoétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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) ST - 02.01
Scianki aluminiowe przeszklone systemowe

1.Wymagania ogdlne

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach ,REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA
PARTERZEI 1. PIETRZE W CZESCIC BUDYNKU ZPS SP.Z 0.0 ,
ZL.OKALIZOWANYM W TARNOWIE , PRZY ULICY MOSTOWE] 6”

1.2. Zakres robot objetych ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
- wewnetrznych systemowych $cianek aluminiowo- szklanych
- wewnetrznych systemowych scianek aluminiowo- szklanych z drzwiami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 0 ,, Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.5.1 Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych aluminiowych przeszklonych, winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majagcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujagcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji z godnie z
wymaganiami norm 1 dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do
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robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.Materialy.

2.1. Zastosowane materiaty

- §cianka dziatlowa z przeszkleniem mlecznym

Kolor $lusarki aluminiowej RAL 7031, szklo bezpieczne mleczne
3.Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano ST ,,Wymagania ogélne”
4.Transport

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka i specjalnych stojakow do
przewozu szkla.

5.Wykonanie robét
Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST ,, Wymagania ogélne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Aluminiowa konstrukcja Scianek wewnetrznych oparta jest o konstrukcje z ksztattownikow
aluminiowych, wypetnieniem jest szklo bezpieczne.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola robot

- sprawdzenie wymiarow- tolerancja w poziomie i pionie * (0,5cm
-sprawdzenie wykonania polaczen

- sprawdzenie szklenia

- sprawdzenie uszczelek, stanu powierzchni, barwy powlok,

- sprawdzenie certyfikatéw i aprobat

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne”
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Jednostkami obmiarowymi sa:

Scianek aluminiowo-przeszklonych jest 1m2

8.ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Dostarczone na budowe elementy $cianek aluminiowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnoS$ci typéw elementéw aluminiowych , szkta oraz akcesoriow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw 1 akcesoriow
powinno by¢ dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajace, ze
odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.Podstawa platnosci

Wg zasad w pkt.9 ,, Podstawy ptatnosci” w ST- Wymagania ogdlne

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1Dokumentacja projektowa
10.2 Przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

-Aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow
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ST -03.01
Gtadz gipsowa

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie tynkow i oktadzin wewngtrznych, sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t 1.1

2. Zakres robot

Gtadzie gipsowe wewnetrzne
3. Materialy

3.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom

Normy PN-88/B-32250 ,,Materiatly budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, mut.

2.3. Gips szpachlowy
Do wykonywania gladzi gipsowych gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia 1 wysuszenia do stalej masy) -
nie mniej niz 5 MPa
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
- Poczatek wigzania po 30-60 min.
- Tlo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata
- nie wigcej niz 0,5 g
- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen
od wymagan normy

4. Sprzet
. Ogdlne wymagania dot. sprzetu znajdujg si¢ w ST ,,Wymagania ogélne”

o wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy,

sprawny technicznie i za akceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

5. Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem a innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1
nadmiernym zawilgoceniem

6. Wykonanie roboét
6.1 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego roboty instalacyjne podtynkowe, tynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Gtladz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchni¢ tynku
Szpachlowaé jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1-3 mm.
Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy - 8%. W przypadku wyréwnania odchylek starych tynkéw wigkszych od
normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gltadz szpachlowg , stosujac zasade ze
maksymalna grubo$¢ gladzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10 mm.

6.2. Kontrola jakoSci roboét

Ogolne zasady dot. kontroli jakosci podano w ST czesci ogélne;j

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na
terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakos$ci robét tynkarskich obejmuje nast¢pujace badania:

> Sprawdzenie materiatow

> Sprawdzenie podiozy
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> Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podioza

> Sprawdzenie grubosci gladzi

> Sprawdzenie wygladu powierzchni szpachlowanych

> Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach
7. Obmiar robét:

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m* wykonanej powierzchni. Zasady ogélne obmiaréw podano w
STWO oraz w KNR-ach.

Z obliczonej powierzchni potraca sie otwory o pow. powyzej 1 m?, dodajac do obmiaru powierzchnie
osciezy w rozwinigciu ptaszczyzn.

8. Odbior robét:
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w p.6, daty wynik pozytywny.
Jezeli chociaz jedno z tych badan dato wynik negatywny nalezy gtadz poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru lub:
8.3. Odbior gladzi gipsowych
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni przenikajacych z
podioza, plesni itp.

trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci gladzi do podtoza.
Odbidr gotowych gladzi szpachlowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien
zawierac:

ocene wynikow badan
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci z zaméwieniem
9. Sposoby rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie wystepuja.
10. Dokumentacja odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy
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PN-ISO 3443-8:1994

PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003

PN-90/B-14501

PN-B-10109:1998

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t
budowlanych

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

Materiaty budowlane. Woda do zapraw

Wapno budowlane cze$¢ 1. definicje wymagania i kryteria
zgodnosci

Zaprawy budowlane zwykle
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady, oceny i
okreslenia.
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ST-03.02
Malowanie

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie malowania, s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ,REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN
USYTUOWANYCH NA PARTERZE I 1 PIETRZE W CZESCI C BUDYNKU ZPS SP. Z 0.0
, ZLOKALIZOWANYM W TARNOWIE, PRZY ULICY MOSTOWEJ 6”

2. Zakres robét
- §ciany pomieszczen i sufity

3. Materialy
Profesjonalna farba o wysokim aspekcie satynowym zalecana do stuzby zdrowia, odporna na

srodki dezynfekcyjne i myjace .
Bardzo dobrze kryjaca wypelniajaca do prac nowych i renowacyjnych .
Fatwa w utrzymaniu, zmywalna, odporna na obicia.
Ma zastosowanie w stuzbie zdrowia

1 klasa odpornos$ci na szorowanie na mokro wg normy PN- EN 13300
Wydajno$¢ 8-10 m2/ L

Kolory wg kolornika NCS lub rownowazne

4. Sprzet

Pedzle, walki, korytka do farby, wiadra, agregat malarski.

5.0 Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy;

6. Wykonanie roboét

6.1. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong

do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie 1 szlifowanie, jezeli jest

wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastgpujace wymagania

techniczne:
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie
rowno z powierzchnig tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen  mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z
podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w
przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z z tuszczacej lub pylacej
si¢ starej powloki malarskie;.

- Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczone

ze zgorzeliny, masy formierskiej 1 rdzy (do czystej I1$nigcej powierzchni). Elementy metalowe

powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostalosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim

samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej
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powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte bezminiowa
farba rdzochronng (np. na pyle cynkowym).
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie
wyzsze] niz +22°C.
. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania rob6t malarskich wynosita:
a) przy malowaniu farbami wodnymi 1 wodorozciefnczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,
¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20C ( w pomieszczeniu przy zamknigtych
oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
- Przy malowaniu powloki powinny by¢:
a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka
myjacego
b) dawac aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni,
c) barwa powtok jednolita i réwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem
producenta,
d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, prze§witoéw, plam i §ladéw pedzla.
- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa
powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby
rdzochronnej, a nastgpnie z farb nawierzchniowych
- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot
tynkarskich 1 nizej podanych rob6t malarskich.
- Prace na wysokos$ci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw.
ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.
- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialéw alkalicznych ~ (wapno,
soda kaustyczna, pasta do lugowania powtlok itp.) nalezy stosowac $rodki ochrony  osobiste;j:
a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i ragk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym
oraz wykonywac¢ prace w rekawicach
¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:
a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu
usunigte przez skucie, a nastepnie przeszlifowane
b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajace
z powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba
antykorozyjna
c/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i zlacza prefabrykatow oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym
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wyprzedzeniem 1 zatrze¢ tak, aby rowno$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci i1 szorstkosci otaczajacej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwief nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie wodg z dodatkiem detergentow i nastepnie sptukanie czystag woda
- Podloza tynkowe powinny:
a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych , a powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego
- Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom
normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero- mineralnych lub innych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed
malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktérej tynk byl wykonany i zatarte w ten sposéb, aby naprawione miejsce
réwnato si¢ z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢
uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane
zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.
- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ 1 zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkow
zewngtrznych
- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych
twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastgpujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni  powinny by¢ usunig¢te przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i
posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
¢/ segki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/  w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych
- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastgpujaco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczow (do czystej
1$nigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte
8. Jednostka obmiaru
(m?) malowanej lub utozonej powierzchni
9.0dbiér
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czegsciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.
- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:
a) powloki z farb emulsyjnych - nie wczes$niej niz po 7 dniach,
b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wcze$niej niz po
14 dniach.
- Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65% , oraz podczas pogody
bezdeszczowe;.
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- Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeSwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu Iub wypelniaczy, braku plam,
smug, zaciekOw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym
sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.
10.Podstawa platnosci
powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robdt malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na
tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji .
- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie malowania
11. Przepisy zwiazane
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1

Wodno rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i1 emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwalo$ci na $wiatlo.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych 1 farb

graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

INNE DOKUMENTY
producenta .Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja
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ST-03-03
Kladzenie wykladzin elastycznych

1.Wymagania ogdlne
1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach ,REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA
PARTERZEI 1. PIETRZE W CZESCIC BUDYNKU ZPS SP.Z 0.0 ,
ZLLOKALIAOWANYM W TARNOWIE , PRZY ULICY MOSTOWEJ 6”

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

Planowany remont wymaga wykonania nastepujacych prac rozbiérkowych, remontowo
budowlanych:

1.3.1 Prace rozbiorkowe:

- rozbidrka posadzek z wyktadziny PCV wraz z listwami przy$ciennymi
- oczyszczenie podioza, - sku¢ wystgpujace nierdwnosci,

- naprawi¢ wszystkie uszkodzenia, rysy,

- oczysci¢ Sciang do wysokosci cokolika tj. 10 cm od posadzki,

- wykona¢ dylatacje konstrukcyjne,

-wywoz 1 utylizacja materialow z rozbiorki,

1.3.2 Roboty wykonczeniowe:

Posadzka z wyktadziny pcw rulon np. Tarket lub rownowazne

- zagruntowanie podioza preparatami gruntujacymi, - wykonanie posadzki samopoziomujacej gr.
2 mm, - przeszlifowa¢ wylewke,

- utozenie wyktadziny rulonowej PVC
— wykladzina homogeniczna na klej, zgrzewanej o gr. min. 2 mm, jednorodnie $cieralnej na catej
grubosci, przewidzie¢ zastosowanie taczenia koloréw oraz wywinigcia cokolow na Scianie wys.
10 cm,

- montaz listew
Uwaga!

* Poziom posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach musi by¢ dostosowany do wysokosci
posadzki na korytarzu.

* Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie pomieszczen przed ich zapylaniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy szkdd na wiasny koszt.

* Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod 45000000) ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacjq jaka nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodny z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.0. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
2.2 Materialy posadzkowe
2.2.1 Wyktadziny rulonowe
Podtogi gtéwne:
Wyktadzina PVC homogeniczna nie wymagajaca woskowania ani pastowania przez cale zycie
klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43
* Typ wykladziny wg ISO 10581: TYP I
* Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
* Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
*  Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): max.2750 g/m2
*  Wagniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): max.0.02 mm
» zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR technologia odnowy powierzchni poprzez
polerowanie na sucho
* wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV
* Cleanroom test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO146441: ISO
Klasa 4
* wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: >0.3
* stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40 %
* dobra odpornos¢ chemiczna
* klasa palnosci EN 13501-1: Bg s1
« Catkowita emisja LZO: < 10 pg/m® po 28 dniach

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podiozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podlogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.

Woyktadzina podtogowa heterogeniczna — sala gimnastyczna :

* Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

* Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43

» Zawartos¢ spoiwa wg EN ISO 10582: Typ I

*  Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346 : 2.00mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : 0.80mm
e Waga calkowita wg EN ISO 23997 : 3100 g/m’

* Zabezpieczona poliuretanem TopClean xp

* Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfls1
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* Szerokos¢ rolki: min. 2m (mniejsza ilo$¢ spawow)

* (Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: brak uszkodzen

* Oddziatywanie koétek krzeset wg EN 4918: brak uszkodzen

* Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130; R9/R10

*  Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0.03mm,

*  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.2.2 Klej — zastosowac¢ klej zapewniajacy trwate polaczenie z podktadem i ktéry nie powinien
oddziatywa¢ szkodliwie na podktad. Kompozycje klejace do mocowania wyktadzin musza
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm.
2.2.3 Preparat gruntujacy — preparat gruntujacy podtoze powinien posiada¢ krétki czas wsigkania
i schnigcia oraz zapewniajace odpowiednig przyczepnos$¢ do zastosowanego kleju,
2.2.4 Woda PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane” Woda do betonéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
2.2.5 Piasek PN-79/B-06711
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wariantéw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .
2.2.6 Cement PN-B-19701:1997 “Cementy powszechnego uzytku”
2.2.7 Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin to:
- listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,
- Srodki do usuwania zanieczyszczen,
- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbednego wykonania robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t budowlanych zwigzanych z remontem posadzek do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzg¢t , maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.3. Sprzet i narzedzia do wykonywania posadzek
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do uktadania posadzek,
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- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia i czyszczenia,
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport materialow.
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robot
budowlanych i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podioza
Podloze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotnos¢ podtoza nie
moze by¢ wieksza niz 3 % - dla podtoza cementowego, 1,5 % - dla podioza anhydrytowego i
gipsowego oraz 9 % dla podtoza z ptyt widrowych. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zbadana
bezposrednio przed rozpoczgciem uktadania wyktadzin. Do wygtadzania powierzchni podioza
wykazujacego usterki nalezy stosowa¢ masy wyréwnujgce zapewniajace nalezyta przyczepnos¢
do podtoza, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujgce obnizenia wtasciwosci
wytrzymatosciowych podtoza. Grubos¢ warstwy wygladzajacej powinna wynosi¢ 2-3 mm. Do
przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych. Przed przystapieniem do
uktadania wyktadzin podtoze powinno by¢ doktadnie oczyszczone 1 odkurzone. Podktad
anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem wyktadziny zagruntowac
odpowiednim $rodkiem gruntujagcym. Podktad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli
wykazuje slady pylu. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny
charakteryzowac si¢ krotkim czasem wsigkania 1 schnigcia oraz powinny by¢ niepalne 1
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych. Podtoze przygotowane pod
cokoty powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokos$ci ok. 10 cm. W celu uzyskana najlepszego
rezultatu nalezy sfazowac przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiedzy cokolikiem a
sciang, tak aby otrzymac ptynne przejscie. W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych
przed wilgocig lub nie absorpcyjnych, wyktadzing mozna kfas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej
osiagnie ciggliwg konsystencje. Zaleca si¢ takie dopasowanie wyktadziny, by ztacza arkuszy
znalazty si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego otworu. Przygotowanie
materiatu i instalacji Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny by¢ dobierane materiaty
(wyktadziny, kleje, masy wyréwnujace, srodki gruntujace itp.) odpowiadajace normom
panstwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do
przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny.
Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny
oddziatywa¢ szkodliwie na podioze i wyktadzing. Do spawania wyktadzin nalezy stosowaé sznur
spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej; Srednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, 6 w ktérych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢
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nizsza niz 18° C 1 powinna by ¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiaty, a
szczegOlnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen,

w ktorych beda stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem. Przed instalacja nalezy
wybrac¢ rolki wyktadziny wg numerdéw fabrycznych. Nalezy zachowac etykiety fabryczne
wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W miar¢ mozliwosci rolki nalezy przewijac
przed instalacja. Nalezy je przechowywacé w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru nalezy
zgtaszac u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw i numer rolki, ktére sa
umieszczone na etykiecie rolki.
5.2.Instalacja wykladziny — montaz
Wyktadzina powinna by¢ na 24 h. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiar6w pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyly
zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegaja doktadnie do podtoza i
wykazujg deformacje (sfalowanie, pgcherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. Przed instalacja wyktadzina powinna
przyjac¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizszg niz 18° C). Dopiero wtedy nalezy przyciaé
arkusze wyktadziny. W miar¢ mozliwos$ci nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat
pozbyl si¢ naprgzen i przyjat temperaturg pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku
dtuzszych arkuszy. Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta
okreslonej wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju
osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podktad rownomierng warstwa, przy uzyciu packi
zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na
podtoze i spdd wyktadziny za pomoca packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie
przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na podioze i
wyktadzing. Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podioza cala powierzchnia,
zapewniajac posadzce mocne i trwalte zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza si¢ wystepowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pgcherzy, odstajacych brzegoéw
arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwlocznie
usungC. Arkusze wyktadziny nalezy ulozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna
by¢ wigksza niz 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wyktadziny powinna by¢ réwna i pozioma.
Do spawania wyktadzin nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; Srednica
sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm. Posadzki z wyktadzin PCV
antyelektrostatycznych nalezy wykonac $cisle wedtug projektu, ktéry powinien uwzgledniac¢
rozmieszczenie sieci uziemiajacej oraz wyktadziny, a takze szczegélne zalecenia. Do
przyklejania tasm sieci uziemiajgcej oraz wyktadziny antyelektrostatycznej nalezy stosowac
specjalne kleje pradoprzewodzace. Spoiny miedzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia
jakos$ci, w ktérym przedstawi zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,

S.T. oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienie jako$ci powinien zawierac:

A/ czg$¢ 0g6lng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- bhp - wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot
B/ czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi .

- rodzaje 1 ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:;

- sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowe;j.
- doktadnosci robét posadzkarskich ;

- doktadno$¢ wykonania oktadzin posadzkarskich
7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru roboét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym .Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary beda
przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru, lub w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksig¢gi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.0. ODBIORY ROBOT.
Ogodlne zasady i podstawa odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.

Odbidr jakosciowy robdt remontowych 1 modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych
samych zasad co i1 rob6t nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegélna uwage
nalezy zwrdci¢ na roboty rozbiérkowe, zwigzane z koniecznos$cig usuni¢cia cze¢sci starych i
zuzytych elementow budynku oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach, gdy
remont obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna by¢ uprzednio
wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie ktorej zostaje opracowana dokumentacja
projektowo-kosztorysowa dla rob6t remontowych danego obiektu.

W dokumentacji tej powinna by¢ wskazana kolejnos¢ 1 sposéb prowadzenia robol rozbiérkowych
1 zastepowania starych elementéw nowymi. Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowia:

a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

b) dokumentacja powykonawcza,

c¢) dziennik budowy i protokoty czesciowych odbioréw robdét,

d) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Czes¢ 1 Roboty ogélnobudowlane", opracowane przez I'TB i wydane przez ,,Arkady" w 1989 r.,
e) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
nowych materiatow i wyrobéw (wydane przez ITB i IMBER),

f) wyniki badan jako$ci niektérych materiatow i wytrzymato$ci elementéw przewidzianych do
budowy.
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Odbiorcy poszczegdlnych rodzajéw robét dzielg si¢ na:

odbiory czesciowe, tzw. odbiory zanikowe 1 odbidr koncowy.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te czesci robot, do ktdrych pozniejszy dostep jest niemozliwy
lub utrudniony. Wyniki odbioru czg¢§ciowego powinny by ¢ odnotowane w dzienniku budowy lub
w protokole. Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
Odbi6r materiatow, wyrobow 1 elementow

Kazda dostarczona na budowg¢ partia materiatéw, wyrobéw lub elementéw powinna by¢
sprawdzona przez komérke kontroli technicznej (K. T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie
o jakosci. Odbiorca moze uzna¢, ze za§wiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokonaé
dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykte lub petne.

Badania pelne przeprowadza sig, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwaja
zastrzezenia na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz sg przeznaczone do
budowli szczegdlnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace statyczng, warunki uzytkowania
(np. silny ruch, mozliwos$¢ agresji chemicznej lub biologicznej) albo wysokie wymagania
estetyczne.

Jezeli materialy, wyroby lub elementy nie sg objete normami polskimi lub branzowymi, wéwczas
powinny uzyska¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

Szczegdtowe warunki 10 techniczne wykonania i odbioru rob6t podaja wymienione w p. 4.3.1
»Warunki techniczne" (tom I, cz¢$¢ 4, rozdz. 26).

9.0. PODSTAWY PLATNOSCL.

9.1. Ustalenia ogdlne Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednig - wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy(w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drég dojazdowych itp.) wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy ( sktadowania odpadéw budowlanych, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym
-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robét objetych ta
pozycja kosztorysowa

10.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1 Zwiazane normatywy.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
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10.2 Zalecane normy zwiazane z tym tematem normy polskie ( PN) i branzowe (BN )

- Wytyczne stosowania folii izolacyjnej w budownictwie. ITB Warszawa 1974

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno. - PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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