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- ISTN. DRZWI PRZESUWNE
PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

>

- ELEMENTY PRZEZINACZONE
DO DEMONTAZU

- FRAGMENTY $CIAN
DO WYBURZENIA
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h=2,65 &y,

PRACE BUDOWLANE

1. DEMONTAZ DRZWI PRZESUWNYCH
| ZABUDOWY LADY REJESTRACJI W POMIESZCZENIU NR 1.50

2. DEMONTAZ KRATY NAD WEJSCIEM | DWOCH ROLET W POM. 1.50

3. ZAMUROWANIE ISTN. OTWOROW W POM. NR 1.49 1 1.50
PLYTA GIPS. - KART. Z WYPEENIENIEM Z WEENY MINERALNEJ

4. WYBURZENIE FRAGMENTOW SCIANY W POM. 1.50 ORAZ
PODKUCIE NADPROZA DO WYSOKOSCI OTWORU NIEZBEDNEGO
DO MONTAZU DRZWI Z OSCIEZNICA REGULOWANA, (WYS. OK 208CM)
MONTAZ SLUSARKI ALUMINIOWE] WG ZESTAWIENIA SLUSARKI

5. DEMONTAZ ISTN. LUKSFEROW W POM. DWOCH SAL GIMNASTYCZNYCH
- NA PARTERZE | 1. PIETRZE.
ZAMONTOWANIE NOWYCH OKIEN OTWIERALNYCH W ISTN. OTWORACH
ZAMONTOWANIE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ NA OBU OKNACH NA OBU KONDYGNACJACH
TAK JAK NA OKNIE W KORYTARZU

6. USUNIECIE ISTN. WYKLADZINY PCW, SZLIFOWANIE POSADZKI | NALOZENIE GRUNTU SZCZEPNEGO W POM. NR: 1.50 1 1.53
7. DEMONTAZ SCIANEK W POM. 1.54, USUNIECIE ISTN. WYKLADZINY, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY | MONTAZ SCIANEK.

8. WYMIANA WENTYLATOROW KANALOWYCH WE WSZYSTKICH POM. SANITARNYCH

UWAGAL
WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJA
AKCEPTACJI AUTORA PROJEKTU

9. MONTAZ NOWYCH SYSTEMOWYCH NAROINIKOW WG RYS. A.6

PRACOWNIA
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