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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PODSTAWA FORMALNA | PRAWNA OPRACOWANIA

Materiaty wyjsciowe do projektu stanowiq:

Umowa o prace projektowe z Inwestorem,

Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem,

Notatki stuzbowe spisane na okolicznos¢ wykonania projektu remontu,

Wizja lokalna projektantéw,

Inwentaryzacja budowlana obiektu - w zakresie opracowania

wyszczegdlnionym w umowie,

Ekspertyza - opinia konstrukcyjna,

Wtasne badania i ogledziny budynku i jego elementéw,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

Dokumentacja projektowa termomodernizaciji obiektu szkoty z 2012 roku,

Obowigzujgce przepisy dotyczgce projektowania:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr. 161

poz. 1279, z pdzniejszymi zmianami

Uzgodnienia z inwestorem.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
technicznych warunkdw, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie. Tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. z pdzniejszymi zmianami.

e Normy techniczne
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- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne - Cze$¢ 1. Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dot.
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci,

- PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne,

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja,

- PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j,

e Inne rozporzgdzenia i Normy Polskie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu remontu zespotu sali sportowej
i zaplecza socjalno-szatniowego budynku Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych nr
23 zlokalizowanej w Tarnowie przy os. Legiondw H. Dgbrowskiego 16.
Remont obejmuje pomieszczenia sali  sportowej oraz pomieszczen
towarzyszgcych zlokalizowanych na parterze i 1 pietrze wraz z dachem budynku
Sali sportowe.

Zakres opracowania obejmuije:
Architektura:

— zmiana uktadu zespotdw sanitarno-szatniowych wraz z lokalizacjg zespotu
sanitarnego dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,

- wyposazenie w.w zespotdbw w nowe urzgdzenia sanitarne wraz z
urzgdzeniami dostosowanymi dla os. niepetnosprawnych,

— wymiana stolarki okiennej zewnetrznej,

— wymiana stolarki fasady zachodniej sali sportowej na fasade stalowo-
szklang

- wymiana parapetdéw wewnetrznych stolarki okiennej,

— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

— wymiana posadzki sali sportowej,

— wymiana posadzki korytarza i komunikacji w budynku sali sportowe;,

- wymiana posadzki antfresoli na 1 pietrze wraz z podestami dla widzdw,

- wymiana posadzki zespotdw sanitarnych wraz z zapleczem szatniowym,

— wymiana posadzki sali korekcyjnej i sali fitness,

— wymiana posadzki pom. wentylatorowni,

- wymiana tawek, wieszakdw i drabinek,

— wymiana szafek w korytarzu na 1 pietrze,

— wymiana sufitow podwieszanych kasetonowych i G-K

— wymiana oktadziny gresowej scian w zespotach sanitarnych

- malowanie $cian zespotdw szatniowych, korytarzy, sali sportowej,
pomieszczeh magazynowych, technicznych i gospodarczych,

— renowacja i wymiana tynkdw Sciany podokienne.

— malowanie scian podokiennej sali sportowej farbami renowacyjnymi,

— malowanie sufitu i elementow stropowych sali sportowej,

— wymiana pokrycia dachowego wraz z czesSciowg wymiang obrdbek
blacharskich scianek attykowych, komindw oraz pasdw podrynnowych.

Instalacje sanitarne:
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— remont wentylacji mechanicznej parteru,

— remont wentylacji mechanicznej 1 pietrq,

— remont wentylacji mechanicznej sali sportowe;j,

— obudowa piondéw instalacji zewnetrznych w zespotach sanitarnych,

Instalacje elekiryczne:

— wymiana gniazd, wtgcznikbw oraz punktdw  oswietleniowych w
remontowanych pomieszczeniach,

- wymiana lamp w sufitach podwieszanych kasetonowych,

— wykonanie oswietlenia awaryjnego,

— wymiana istniejgcych gniazd wtykowych 230V na gniazda bezpieczne
hermetyczne,

— dostosowanie istniejgcych rozdzielnic elekirycznych w niezbedng
aparature  zabezpieczajgcqg dla ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwprzepieciowej,

- wykonanie  zasilania  urzgdzen  wentylacji  mechanicznej  oraz
dodatkowego sterowania,

Poszczegdlne zagadnienia zostaty podzielone na Il etapy przeprowadzenia
inwestycji - wg rozdziatu w dalszej czesci opisu.

3. LOKALIZACJA | OPIS OBIEKTU

Budynek Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgeych nr 23 zlokalizowanej w Tarnowie przy
os. Legiondw H. Dgbrowskiego 16. Obszarem opracowania objeta jest czes¢ hali
sportowej zlokalizowana po zachodniej stronie obiektu.

Budynek hali jest budynkiem jednokondygnacyjnym w czesci hali sportowej i
dwu-kondygnacyjnym w czesci zaplecza, niepodpiwniczonym. Dach
jednospadowy o spadku 5% nad gtowng halg sportowqg i takim samym
nachyleniu nad nizszg czescig budynki obejmujgcym wezty sanitarne wraz z
zapleczem. Strop w tej czesci z ptyt stropowych prefabrykowanych
wielootworowych, w hali sportowej stropodach niewentylowany na dzwigarach
stalowych z przekryciem blachqg trapezowq.

Hala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zaje¢ lekcyjnych z
wychowania fizycznego oraz organizowanie imprez sportowych typu rozgrywki
miedzy-klasowe lub miedzyszkolne. Hala posiada petnowymiarowe boisko do
pitki recznej o wymiarach 40 x 20 m.

Znajdujg sie trzy niezalezne wejscia do hali, jedno z korytarza wewnetrznego oraz
dwa wyijscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnagtrz - od potudnia i pdtnocy.



Szczegdbdtowq lokalizacje przedsiewziecia w formie graficznej przedstawiono na
rysunku A.01

Il. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - OPIS TECHNICINY

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Zespotu Szkdt Ogdinoksztatcgeych nr 23 zlokalizowany na os. Legiondw
16 zostat oddany do uzytku w roku 1991. Budynek zrealizowany jest w technologii
prefabrykowanej - "Cegta Zeranska'. Obiekt szkoty posiada 3 kondygnacje
nadziemne (z wytgczeniem Sali gimnastycznej ktéra jest objeta obszarem
opracowania) i jest podpiwniczona. Budynek Zespotu Szkolnego sktada sie z 3
pawilonéw sal lekcyjnych, przewigzki i sali sportowej w zachodniej czesci
budynku.

Sala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zajeC lekcyjnych z
wychowania fizycznego oraz organizowanie imprez sportowych. Obiekt posiada
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petnowymiarowe boisko do pitki recznej (wyposazone w bramki, tablice do
koszykowki, drabinki korekcyjne itp.) oraz pomieszczenia towarzyszgce.

Zaplecze hali sportowe] sktada sie z czesci zlokalizowanej na parterze jok i
pietrze. Catos¢ komunikuje klatka schodowa zlokalizowana we wschodniegj
czesci budynku jak i ogdlnodostepny korytarz tgczgcy sie przewigzkg z
pozostatym kompleksem szkolnym.

W budynku sali sportowe] na parterze wydzielono dwa zespoty szathiowo-
sanitarne, jeden od strony potnocnej petni role sanitariatdw wraz z szatniami dla
chtopcdw; drugi od strony potudniowej petni role wezta wykorzystywanego przez
dziewczeta. W tej czesci znajduje sie takze tazienka dla os. niepetnosprawnych.
Trzeci wezet sanitarny na | pietrze jest ogdlnodostepny a wezet szatniowy wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi  wykorzystywany jest na potrzeby imprez
sportowych i pod zarzgdem klubu MKS. Inne pomieszczenia na tej kondygnacii
to wentylatorownia, magazyn hali, pomieszczenie nauczycieli, trenerbw oraz
przebieralnia.

Na | pietrze znajduje sie wejscie na antresole na poziomie 3,00 m wraz z miejscem
dla widowni na podwyzszeniach. Pozostate pomieszczenia na | kondygnaciji to
sala korekcyjna oraz sala sportowa (d. sala judo), sala do ping ponga wraz z
pom. magazynowym.

Znajdujg sie trzy niezalezne wejscia do hali, jedno z korytarza wewnetrznego oraz
dwa wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewngtrz - od potudnia i pétnocy.

Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W stanie istniejgcym zapewniony jest dostep do budynku sali sportowej poprzez
pochylnie prowadzgcqg bezposrednio z poziomu chodnika do wejscia do hali od
strony potudniowej. WC przystosowany dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim znajduje sie w czesci wezta sanitarnego
dziewczat.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - DANE TECHNICZNE

Dane techniczne obszaru opracowania inwentaryzacii:

Szeroko$¢ max. opracowania c.q. ok. 35,44 m
Dtugos¢ , gteboko$¢ max. opracowania c.q. ok. 46,70 m
Powierzchnia catkowita inwentaryzacii ok. 1929,43 m?
Kubatura cz. objete] inwentaryzacjq ok. 15,000 m3
Wysoko$¢ pomieszczen od - do 2,25-280m
Wysoko$¢ sali sportowej od - do ok. 8,55-10,00 m

Parter - zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [M2]
0/1 HALA SPORTOWA POS. POLIURETANOWA 1098,3
0/2 PRZEDSIONEK LASTRYKO 3.77
0/3 KOMUNIKACJA LASTRYKO 107,51
0/4 PRZEDSIONEK LASTRYKO 3,05
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0/5 PRZEBIERALNIA PtYTKI GRESOWE 11,25
0/6 POKOJ NAUCZYCIELSKI PLYTKI GRESOWE 24,88
0/7 POKOJ TRENEROW P+YTKI GRESOWE 11,33
0/8 PRZEDSIONEK LASTRYKO 9,82
0/9 KLATKA SCHODOWA LASTRYKO 7,92
0/10 |SCHOWEK LASTRYKO 1,34
0/11 SZATNIA DZIEWCZAT P+YTKI GRESOWE 17,65
0/12 PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 514
0/13 PRYSZNICE PLYTKI GRESOWE 11,89
0/14 WC P+YTKI GRESOWE 1,39
0/15 POM. ZARZADCY HALI P+YTKI GRESOWE 2,26
0/16 PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 5,51
0/17 WC PLYTKI GRESOWE 1,33
0/18 WC NIEPEENOSPR. P+YTKI GRESOWE 8,94
0/19 SZATNIA DZIEWCZAT P+YTKI GRESOWE 19,45
0/20 MAGAZYN SPRZETU LASTRYKO 18,74
0/21 POM. TECHNICZNE LINOLEUM 1,77
0/22 PRZEDSIONEK LINOLEUM 1,97
0/23 WENTYLATOROWNIA WYLEWKA BETONOWA 14,45
0/24 |SIATNIA CHLOPCOW PLYTKI GRESOWE 19,48
0/25 PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 5,57
0/26 WC PLYTKI GRESOWE 1,22
0/27 POM. PORZADKOWE PtYTKI GRESOWE 2,4
0/28 PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 5,32
0/29 WC PLYTKI GRESOWE 1,22
0/30 PRYSZNICE CHtOPCOW PLYTKI GRESOWE 21,46
0/31 SZATNIA CHLOPCOW PLYTKI GRESOWE 19,98
RAZEM CALOSC | 1466,31 m?
Pietro - zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [M2]

1/1 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 97,04
1/2 PRZEDSIONEK P+YTKI GRESOWE 3.46
1/3 ANTRESOLA P+YTKI GRESOWE 79.35

1/4 SALA DO PING PONGA LINOLEUM 39,55
1/5 MAGAZYN SALI LINOLEUM 18,53
1/6 KLATKA SCHODOWA LASTRYKO 22,82

1/7 PRZEDSIONEK PtYTKI GRESOWE 1,85

1/8 POM. GOSPODARCIZE / WC PLYTKI GRESOWE 519
1/9 PRZEDSIONEK PtYTKI GRESOWE 3,11
1/10 WC PtYTKI GRESOWE 0,97
1/11 WC PLYTKI GRESOWE 0,96
1/12 WC PtYTKI GRESOWE 1,12
1/13 PRZEDSIONEK P+YTKI GRESOWE 4,95
1/14 PRZEDSIONEK PtYTKI GRESOWE 2,14
1/15 MAGAZYN PLYTKI GRESOWE 3,87
1/16 WC P+YTKI GRESOWE 1,54
1/17 POKOJ MKS PtYTKI GRESOWE 7.84
1/18 UMYWALNIA PtYTKI GRESOWE 1,12
1/19 MAGAZYN PLYTKI GRESOWE 3,8
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1/20 WC PLYTKI GRESOWE 1,45
1/21 POKOJ MKS PLYTKI GRESOWE 7.19
1/22 SALA KOREKCYJNA PARKIET DREWNIANY 74,68
1/23 SALA KLUBU MKS LINOLEUM/DYWAN 80,59
RAZEM CALOSC | 463,12 m?

4. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDOWLI | WYKONCZENIA

7

Sciany:
zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne warstwowe, prefabrykowane ,,cegta zeranska” zelbet 24,0
cm, bloczki gazobetonowe 24,0 cm, styropian 10,0 cm,

- Sciany zewnetrze sali gimnastycznej murowane z gazobetonu 36,0 cm +
docieplenie styropianem ok. 13 cm - od wewnetrznej strony hali widoczne
liczne zawilgocenia i degradacja tynku.

wewnetrzne:

- Sciany wewnetrzne murowane o zinwentaryzowanej gr. écian dziatowych 8-15
cm. W zaleznosci od pomieszczen Sciany wykonczone farbg emulsyjng,
tynkiem cienkowarstwowym lub ptytkami gresowymi w pomieszczeniach
sanitarnych.

Stropy:

— Stropy miedzypietrowe kanatowe ,,cegta zeranska”.

- Stropodach wentylowany - ptyty kanatowe ,, cegta zeranska”. 24,0 cm, papa
asfaltowa, wetna mineralna 3,0 cm, przestrzen wentylowana, ptyty korytkowe
na $ciankach azurowych zelbet 10,0 cm, papa asfaltowa na lepiku,

- w hali sportowej stropodach niewentylowany na dzwigarach stalowych z
przekryciem blachg trapezowq, ocieplony wetng mineralng od gory.

Sufity podwieszone:

- Sufit podwieszony na wieszakach stalowych — systemowy sufit kasetonowy o
wymiarach 60 x 60 cm, ruszt stalowy,

- Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z
profili CD

Dach:
— Pokrycie dachu - papa asfaltfowa termozgrewalna nawierzchniowa. Izolacja z
papy termozgrzewalnej - miejscowo w ztym stanie technicznym. ( przecieki i

nieszczelnosci )

Obrébki blacharskie dachu:

— Obrébki blacharskie dachu oraz komindw wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze jasnym szarym.

Posadzki:
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Posadzki w zinwentaryzowanej czesSci obiektu objetej opracowaniem sg
zroéznicowane, tj:

Lastyrko:

— w korytarzach i komunikacji na parterze, na klatce schodowej, pomieszczenia
przedsionkdw oraz schowka, dodatkowo lastryko jest na posadzce w
magazynie sprzetu

Ptytki gresowe:
— we wszystkich weztach sanitarno-szatniowych na parterze i na 1 pietrze,
— na korytarzu na 1 pietrze wraz z posadzkg antresoli

Linoleum:

— miejscowo w pomieszczeniach towarzyszgcych wentylatorowni na parterze,
— wsalido ping ponga na 1 pietrze wraz z salkg magazynowaq,

— czeSciowo w pomieszczeniu sali sportowej MKS na 1 pietrze

Wylewka betonowa:
— W pomieszczeniu wentylatorowni na parterze

Pos. hali sportowej - pos. poliuretanowa:
— hala sportowa

Parkiet drewniany:
— sala korekcyjna na 1 pietrze

Dywan:
— fragment wytozony dywanem w pomieszczeniu sali sportowej MKS na 1 pietfrze

Elewacja:

Sciany zewnetrzne - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura
baranek 1,5 mm, w kolorze:

- Sciany zewnetrzne - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura
baranek 1,5 mm, w kolorze:

- Sciany zewnetrzne - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura
baranek 1,5 mm, w kolorze:

- Sciany zewnetrzne, kominy - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy
faktura baranek 1,5 mm, w kolorze:

- cokot - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura baranek 1,5 mm w
kolorze:
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dach pokryty papg nawierzchniowq - kolor ciemny szary,

okna - PCV w kolorze biatym,

drzwi zewnetrzne - aluminiowe w kolorze srebrnym,

rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze jasnym
szarym,

parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze jasnym szarym
oraz szarym,

balustrady, drabiny wytazowe, kraty okienne - w kolorze jasnym szarym.

Stolarka okienna:

Okna zewnetrzne PCV z szybqg zespolong, kolor biaty. Szczegdty dot. stolarki
okiennej wg czesci rysunkowej,

Stolarka okienna wewnetrzna w pomieszczeniach sanitarnych na 1 pietrze
oraz do klatki schodowej - rama drewniana, nieotwierana, bez podziatéw na
kwatery,

Oscieza okienne ocieplone styropianem gr. 2,0 - 3,0 cm od zewngtrz.

Parapety:

Parapety zewnetrzne $cian nadziemnych fasady zachodniej sali sportowej z
blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm z wykonhczeniami bocznymi PCV w
kolorze jasnym szarym. Wysuniecie przed lico sciany ok. 4 cm.

Parapety zewnetrzne Scian pozostatej czesci sali sportowej z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,5 mm z wykonczeniami bocznymi PCV w kolorze szarym.
Wysuniecie przed lico sciany ok. 4 cm.

Drzwi:

Drzwi zewnetrzne do budynku hali aluminiowe, dwudzielne, z przeszkleniem,
wyposazone w sitownik

Drzwi wewnetrzne ptycinowe do pomieszczen szatniowo-sanitarnych,

Drzwi  wewnetrzne dwuskrzydtowe asymetryczne do pomieszczen sal
sportowych na 1 pietrze,

Drzwi  wewnetfrzne  dwuskrzydtowe  symetryczne obite blachg do
pomieszczenia magazynu hali na parterze,

Drzwi stalowe dwudzielne do szafy elektrycznej na parterze,

Drzwi stalowe dwudzielne asymetryczne z komunikacji na boisko

Opaska wokoto budynku:

Wokoét budynku opaska z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20 cm grubosci,
ograniczonej obrzezem betonowym 6 x 20 cm z oporem. Kolor kostki szary.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJI
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Fasada zachodnia z oknami Fragment budynku od sfrony
doéwietlajgcymi hale sportowq. potnocno-wschodniej.

Fragment budynku od strony Widok od pdtnocy z wejSciem
potudniowej z widocznqg przewiqzkg. schodami zewnetrznymi na 1 pigtro.
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Rzedy okien od sftrony potudniowej
(pok. nauczycielski, przebieralnia).

Okna z wysokim parapetem do wezta
sanitarno-szatniowego chtopcdédw.

Zblizenie na dolny rzgd okien hali
sportowej.

Widok na okno wentylatorowni przy
tgczniku.

Rzedy okien weztdw sanitarnych wraz z
oknem klatki schodowej.

Szczegdt parapetu zewnetrznego okna
hali sportowej.

Wejscie gtdbwne do budynku hali od
potudnia.

Szczegdt parapetu zewnetrznego okna
hali sportowej.
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Widok parapetu wewnetfrznego rzedu
okien hali sportowej.

Widoczna degradacja sciany
podokiennej w hali sportowej.

Siatka zabezpieczajgca okna hali
sportowej od wewngftrz.

Mocowanie siatki zabezpieczajgcej do
oczek mocowanych do stupéw
miedzyokiennych.
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Widok na obudowqg grzejnikéw w hali
sportowej (Sciany szczytowe).

Fragment sufitu hali sportowej w
bordowym malowaniu.

Widok na grzejnik z obudowq oraz
siatki zabezpieczajgce §ciany.

Widoczny rzqgd poprzecznych belek
stropowych.

Hala sportowa z widoczng posadzkqg z
poliuretanu.

Fragment pola bramkowego z
widocznymi urzgdzeniami
sportowymi.
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Widok na hale sportowqg z anfresoli na
1 pietrze.

Wejscie do budynku hali sportowej z
tgcznika (zdjecie z korytarza).

PrzejScie do pozostatej czeéci budynku
szkoty.

Widok z korytarza na parterze.

Widok na szafe z tablicg elekiryczng
(drzwi podwdjne stalowe).
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Istniejgce szafki dwudzielne na 1
pietrze w korytarzu.

Rzedy okien doswietlajgcych hale od
strony wschodniej.

Sala sportowa (MKS - d. judo) ze
zréznicowang posadzkq.

Materace do ¢wiczenh w w.w sali.
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Sala korekcyjna z parkietem na
posadzce.

Widok z pomieszczenia magazynu przy
sali do ping ponga.

Widok na szatnie chtopcdodw z ptytkami
na posadzce.

Sala do ping ponga.

Widok na hale z podestu dla widzéw
na antresoli (poziom + 1)

Okno w weztach sanitarno-
szatniowych z wysokim parapetem.
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Prysznice w wezle sanitarnym Fragment na jednq z szatni z
chtopcow. istniejgcym wyposazeniem.

Okno w pom. z prysznicami wraz z Widok na WC dla os.

kratkg wentylacyjng. niepetnosprawnych
w wezle sanitarnym dziewczat.

Zesp bt szatniowy dziewczgt. joW.
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Pom. magazynowe na sprzet sportowy. Pokdj nauczycielski z mini zapleczem
socjalnym.

Widoczny fragment stolarki okiennej
w wentylatorowni (na posadzce
wylewka betonowa)

Widok na instalacje techniczng w
pomieszczeniu wentylatorowni.
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lll. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU ARCHITEKTURY

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opracowanie dokumentaciji projektowej, w zakresie
projektowanych robdét budowlanych- remontowych branzy architektonicznej,
instalacji sanitarnych oraz instalacii elekirycznych dla przedmiotowego budynku
Zespotu Szkdt Ogodlnoksztatcgeych nr 23 zlokalizowanej w Tarnowie przy os.

Legiondw H. Dgbrowskiego 16.

2. OPIS ETAPOWANIA | ZAKRES PRAC

Inwestycja ujeta w zakresie opracowania zostata podzielona na lll etapy.

Etapowanie inwestycji remontu sali sportowej wyodrebnia poszczegdine zakresy
robot budowlanych majgcy na celu dostosowanie harmonogramu realizacji
inwestycji do warunkdéw jej finansowania oraz stworzenie warunkdw do jak
najmniejszej ingerencji w biezgcym funkcjonowaniu obiektu.

Ponizsze etapowanie jest podstawg do opracowania wstepnego kosztorysu
inwestorskiego z podziatem kosztdéw wg wskazanych zakresdw roboét.

Etapowanie inwestycji dostarcza takze informacje o ewentualnych
mozliwosciach réwnolegtego (aczkolwiek  ograniczonego  zakresem
prowadzonych robdét) funkcjonowania budynku sali sportowej oraz pozostatych
pomieszczen towarzyszgcych.

Podzial na etapy: przewiduje si e prace demontazowe i montazowe starych i
nowych elementdéw, urzadzen i sprzetdéw, robdt budowlanych i instalacyjnych

ETAP |

. Wymiana stolarki okiennej fasady zachodniej sali sportowej

. Montaz belki stalowej okiennej posredniej

. Renowacja i wymiana tynkdw sciany podokiennej na tynki
renowacyjne,

w N —

4. Demontaz i montaz kratek wentylacji podokiennej — od wewnqtrz
5. Malowanie $cian podokiennej sali sportowej farbami renowacyjnymi,
6. Wymiana parapetu wewnetrznego

ETAP Il - wg odrebnego tomu

—_

. Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej $ciany wschodniej — okna
doswietlajgce z wysokim parapetem,
. Malowanie sufitu sali gimnastycznej i elementdw stropowych,
. Renowacja i wymiana nawierzchni sali sportowe;,
. Malowanie $cian sali sportowej,
. Wymiana elementdw wyposazenia sali sportowe;:
a. drabinek gimnastycznych
b. tawek sportowych
c. obudowa grzejnikdw wewnetrznych na scianie pétnocnej i
potudniowe].
d. sali sportowej

O OWOWDN
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6. Wymiana remont pokrycia dachu sali sportowej wraz z czesciowq
wymiang obrébek blacharskich scianek attykowych,

7. Montaz drzwi - zabudowa otworu drzwiowego sali sportowej i korytarza,

8. Wentylacja mechaniczna sali sportowej- remont,

9. Remont w zakresie instalacji elekirycznej- wymiana gniazd wtgcznikdw,

wykonanie osSwietlenia  awaryjnego, wymiana istniejgcych  gniazd

wtykowych 230v na gniazda bezpieczne hermetyczne, dostosowanie

istniejacych rozdzielnic elektrycznych W niezbedng aparature

zabezpieczajgcqg dla ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

10. Wykonanie zasilania urzqgdzen wentylacji mechanicznej oraz

dodatkowego sterowania

ETAP IIl - wg odrebnego tomu

1. Zmiana uktadu zespotdw sanitarno-szatniowych wraz z dostosowaniem ich
dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych - parter

2. Zmiana uktadu zespotu szathiowo-sanitarnego i sanitarnego
ogdlnodostepnego — 1 pietro

3. Wyposazenie zespotdw w nowe urzgdzenia sanitarne i sprzety
wyposazenia szatni wraz z urzgdzeniami dostosowanymi dla os.
niepetnosprawnych,

4. Wymiana posadzki zespotdw sanitarnych wraz z zapleczem szatniowym,
korytarzami, pomieszczeniami rekreacyjnymi, nauczycielskimi, widowni i
innymi pomieszczeniami wg zestawienia,

5. Wymiana tawek, wieszakdw i drabinek, i wyposazenia statego
pomieszczen,

6. Wymiana szafek sportowych w korytarzu na 1 pietrze,

7. Wymiana oktadziny $cian w zespotach sanitarnych i umywalniach,

8. Wymiana czesci parapetdw wewnetrznych,

9. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

10. Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej,

11. Wymiana posadzki podestéw dla widzdw na antresoli,

12. Wymiana posadzki sali korekcyjnej i sali fitness,

13. Remont posadzki pom. wentylatorowni,

14. Wymiana sufitéw podwieszanych kasetonowych i g-k,

15. Malowanie scian i sufitdbw pomieszczen zaplecza socjalo, szatniowo
rekreacyjnych, korytarzy, pomieszczeh magazynowych, technicznych i
gospodarczych,

16. Wentylacja mechaniczna zaplecza socjalno sanitarnego i szatniowego, i
pomieszczen nie objetych wentylacjg grawitacyjng.

17. Remont instalacji wod-kan. zespotdw socjalno-sanitarnych,

18. Remont w zakresie instalacji elektrycznej - wymiana gniazd wtgcznikdw,
punktow oswietleniowych, wymiana lamp w sufitach podwieszanych
kasetonowych, wykonanie oswietlenia awaryjnego, wymiana
istniejgcych gniazd wtykowych 230v na gniazda bezpieczne
hermetyczne dostosowanie istniejgcych rozdzielnic elektrycznych w
niezbednqg aparature zabezpieczajgcqg dla ochrony
przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

19. Wykonanie zasilania urzgdzeh wentylacji mechanicznej oraz
dodatkowego sterowania,
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3. DANE TECHNICZNE, LICZBOWE | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Dane techniczne obszaru opracowania:

Szeroko$¢ max. opracowania c.a.

ok. 35,44 m - bez zmian

Dtugos¢ , gteboko$¢ max. opracowania c.a.

ok. 46,70 m - bez zmian

Powierzchnia catkowita obszaru opracowania

1926,42 m?

Kubatura cz. objetej remontem

ok. 15,000 m3- bez zmian

Wysoko$¢ pomieszczeh od - do

2,25 -2,80 m - bez zmian

Wysokos¢ sali sportowej od - do

ok. 8,55-10,00 m - bez zmian

Parter - Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [M2]
0/1 HALA SPORTOWA POS. SPORTOWA 1098.,30
0/2 PRZEDSIONEK P+YTKI GRESOWE 3,77
0/3 KOMUNIKACJA P+YTKI GRESOWE 107,51
0/4 PRZEDSIONEK P+YTKI GRESOWE 3,05
0/5 PRZEBIERALNIA PLYTKI GRESOWE 11,25
0/6 POKOJ NAUCZYCIELSKI P+YTKI GRESOWE 24,88
0/7 POKOJ TRENEROW PLYTKI GRESOWE 11,33
0/8 PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 9,82
0/9 KLATKA SCHODOWA P+YTKI GRESOWE 7,92
0/10 SCHOWEK P+YTKI GRESOWE 1,34
0/11 SZATNIA DZIEWCZAT P+YTKI GRESOWE 17,65
0/12 PRZEDSIONEK WC P+YTKI GRESOWE 514
0/13 WC P+YTKI GRESOWE 2,77
0/14 POM. Z PRYSZNICAMI P+YTKI GRESOWE 14,75
0/15 PRYSZNIC P+YTKI GRESOWE 2,12
0/16 WC NIEPELNOSPR. P+YTKI GRESOWE 6,79
0/17 POM. ZARZADCY HALI P+YTKI GRESOWE 2,26
0/18 WC P+YTKI GRESOWE 2,82
0/19 SZATNIA DZIEWCZAT P+YTKI GRESOWE 19,44
0/20 MAGAZYN SPRZETU P+YTKI GRESOWE 18,74
0/21 POM. TECHNICZNE P+YTKI GRESOWE 1,77
0/22 PRZEDSIONEK P+YTKI GRESOWE 1,97
0/23 WENTYLATOROWNIA WYLEWKA BETONOWA 14,45
0/24 SZATNIA CHEOPCOW P+YTKI GRESOWE 19,48
0/25 WC P+YTKI GRESOWE 2,44
0/26 PRYSZNIC P+YTKI GRESOWE 2,61
0/27 POM. Z PRYSZNICAMI P+YTKI GRESOWE 14,75
0/28 WC NIEPELNOSPR. P+YTKI GRESOWE 6,80
0/29 WC P+YTKI GRESOWE 2,43
0/30 PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 5,32
0/31 SZATNIA CHEOPCOW P+YTKI GRESOWE 19,98
0/32 POM. GOSPODARCZE P+YTKI GRESOWE 2,40

RAZEM CArOSC| 1466,05 m?

Pietro - Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [M2]
1/1 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 95,49
1/2 PRZEDSIONEK PYTKI GRESOWE 3,46
1/3 ANTRESOLA PtYTKI GRESOWE 79,35
1/4 SALA DO PING PONGA WINYL 39,55
1/5 MAGAZYN SALI WINYL 18,53
1/6 KLATKA SCHODOWA PtYTKI GRESOWE 21,21
1/7 PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 3,91
1/8 WC - PISUAR PLYTKI GRESOWE 1,32
1/9 WC PLYTKI GRESOWE 1,72
1/10 PRZEDSIONEK WC PYTKI GRESOWE 2,70
1/11 WC PYTKI GRESOWE 1,54
1/12 WC PLYTKI GRESOWE 1,56
1/13 PRZEDS. ZAPLECZA PLYTKI GRESOWE 7.75
SANITARNEGO

1/14 POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 0,9
1/15 PRYSZNIC DAMSKI P+YTKI GRESOWE 3,87
1/16 WC DAMSKI PYTKI GRESOWE 1,72
1/17 SZATNIA DAMSKA PYTKI GRESOWE 7,84
1/18 SZATNIA MESKA P+YTKI GRESOWE 7,22
1/19 WC MESKI PYTKI GRESOWE 1,76
1/20 PRYSZNIC MESKI PYTKI GRESOWE 3,80
1/21 SALA KOREKCYJNA PARKIET DREWNIANY 74,68
1/22 SALA KLUBU MKS POSADZKA SPORTOWA 80,59

RAZEM CArOSC| 460,37 m?

4. WYTYCZNE FORMALNO-URZEDOWE

1. Wytyczne formalno-urzedowe

W celu docelowej realizacji inwestycji niezbedne jest uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego wymaganych zezwolen, decyzji, warunkdw, opinii i ekspertyz ,

W TYM:

ZGrOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
nowelizacja Prawa budowlanego (obowigzuje od 19 wrzesnia 2020, Dz.U.
2020 poz. 1333) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
Dz. U.z2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.
Warunki techniczne rozporzgdzenie ministra infrastruktury 1z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 tj. z dnia
2019.06.07 Wersja obowigzujgca od 25 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 .
poz. 1202, z pdzn. zm.)

Dokumenty i postepowanie

Przedmiotowy teren posiada uchwalony Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Uzyskanie warunkéw technicznych zasilania obiektu w  media -
wystgpienie do gestorow sieci lokalnej w terenie lub

weryfikacja istniejgcych umoéw z dostawcami mediéw — bez zmian w tym:
- Energia



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
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- Woda,

- Kanalizacja sanitarna

- Gaz - zamawiagjgcy nie przewiduje korzystania z gazu
- Sieci ethernet

4. WYTYCINE P. POZAROWE - bez zmian - zakres projektu remontu nie zmienia
istniejgcych warunkéw ochrony o pozarowej

Remont sali sportowej nie narusza istniejgcych warunkéw ochrony p-poz
obiektu.

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB NIEPELNOSPRAWNYCH - bez zmian

Pomieszczenia na parterze hali objete opracowaniem sqg przystosowane dla
obstugi o0séb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie nastepujgcych
elementéw:

- wjazd do pomieszczeh ogdinodostepnych bezposrednio z
poziomu fterenu do strony potudniowej poprzez istniejgcy
podjazd,

— szerokoS¢ wejs¢ do hali umozliwigjgca wjazd wdzkiem
inwalidzkim - szersze skrzydto drzwi dwuskrzydtowych 90 cm,

- Przed wejsciem do obiektu zostata zapewniona przestrzen
manewrowa umozliwiajgca swobodne poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym,

- Korytarze, przejscia, oraz drzwi i brak progéw umozliwiajg
poruszajgcym sie na wozku sprawne przemieszczanie w obrebie
sali sportowej i toalet,

8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA

Bez zmian. Obszar opracowania nie ingeruje w teren szkoty ani w ciqggi pieszo-
jezdne czy strefe wejsc.

IV. PODZIAL ZADNIA REMONTU NA POSZCZEGOLNE ETAPY — OPISY ROBOT
BUDOWLANYCH | MATERIALOW

ETAP |

W ramach | etapu robdt budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres prac
remontowych :

— Demontazi montaz stolarki okiennej fasady zachodniej sali sportowej

— Montaz belki stalowej okiennej posredniej wraz z wykonaniem obroébek i
ocieplenia

— Renowacja i wymiana tynkéw Sciany podokiennej na tynki

renowacyjne,

— Demontaz i montaz kratek wentylacji podokiennej — od wewnatrz

— Malowanie $cian podokiennej sali sportowej farbami renowacyjnymi,

—  Wymiana parapetu wewnetrznego
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Przed przystgpieniem do realizacji etapu | prac robdét budowlanych nalezy
zdemontowac wszystkie zabezpieczenia okien w postaci zaluzji, siatek,
naciggow, obudodw grzejnikdw, kratek wentylacyjnych scian podokiennych.

1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ FASADY ZACHODNIEJ SALI SPORTOWEJ

PROFIL STALOWY ISTNIEJACY - projektuje sie wymiane stolarki okiennej na
nowq z zachowaniem istniejgcej konstrukciji posredniej w postaci stalowego
profilu 5 x 15 cm. Nalezy go odstoni¢ —wyczyscic i sprawdzi¢ stan techniczny-
- W razie korozji wyczysci¢ i zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez zastosowanie
farby podktadowej i nawierzchniowej, farby epoksydowe lub poliuretanowe
- W razie korozji wgtebnej profil wymieni¢ na nowy.
- Profil posredni:
PROFIL STALOWY OKIENNY DODATKOWY - w celu montazu projektowanych
zestawodw okien nalezy zamontowac dodatkowy profil posredni stalowy 5 x 15
cm mocowany u gory istniejgcego profilu.
- Potgczenie poprzez spawanie/skrecanie - zabezpieczy¢ antykorozyjnie

poprzez zastosowanie farby podktadowej i nawierzchniowej, farby
epoksydowe lub poliuretanowe
- Lakres projektowanych prac ma na celu poprawe szczelnosci,

dostosowanie okien do nowych wymagan dla okien (WT 2021) oraz naprawe
i renowacje fasady ze skutkdw nieodpowiedniego jej wykonania podczas
prac pierwotnych (penetracja wody do srodka sali).

IZOLACJA PROFILU

- Projektuje sie izolacje profilu posredniego ptytg PIR A=0,02 W/(m K) gr. min. 12
cm od zewngtrz.

- Nalezy wykona¢ obrébke blacharskg tego elementu z zewngtrz. Obrdbke
nalezy zamontowac¢ ze spadkiem 1-2% na zewngtrz i musi wystawac na 2,5-5
cm poza lico izolacji.

- Od wewnatrz nalezy profil stalowy obtozy¢ konstrukcjg szkieletowq Z z profili
stalowych systemu GK obudowy - ptytami S GKBI 12,5 mm

- Ocieplenie od wewngtrz wetna mineralna twarda 8,0 cm

- Malowanie profilu obudowy GK Bl — farba emulsyjna dwukrotnie w kolorze
oznaczonym NCS 1002-Y

OKUCIA OKIENNE

- okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie (powtoka srebrna),
zastosowane tylko w kwaterach uchylno-rozwieralnych,

- skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno-rozwieralnej,

- blokada niewtasciwe] obstugi okna, uniemoZliwiajgca witgczenie
jednoczes$nie dwodch funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej,

— okucia mozliwos¢ regulacii ptaszczyzny kwatery w stosunku do ptaszczyzny
futryny

— mikrowentylacja w kwaterach uchylno-rozwieralnych

KLAMKA

- Z kluczykiem

- skok klamki 45°

- niewidoczne mocowanie klamki

- materiat: aluminium

USZCIZELKI

- przylgowe

WLASCIWOSCI OKIEN
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Wg dotgczonej tabeli.

Odpornos¢ na obciazenie

PN-EN 12210

PN-EN wiatrem
12211 Ci$nienie probne P1 oraz pkt. 4.2. Normy
Ugigcic stupka
ciénienie ,+”  1/449 Klasa C2
ciSnienie ,,- "  1/409
- PN-EN 12208
PN-EN S Wodoszczeln’o.sc - oraz pkt. 4.5. Normy
1027 S zcz.?h}e_ ’do roznicy PN-EN 14351-1 1 Al
cisnien 450 Pa Nicostonigte Klasa 8A
PN-EN 12207
PN-EN Przepuszczalno$é oraz pkt. 4.14. Normy
1026 powietrza przy roznicy PN-EN 14351-11Al
cisnien 100 Pa: Klasa 4
3 3 (Max. c¢isn. probne 600 Pa)
0,75 m”/h m Referencyjna
lub 0,60 m*/h m przepuszczalnosé
powietrza przy 100 Pa:
3 m’/h m*lub 0,75 m*/h m
Nosnos¢ urzadzen Pkt 4.8. Normy PN-EN
PN-EN zabezpieczajacych 14351-1+A1
14609 Warto§¢é progowa Wymaganie
350 N ~_spelnione

Przyjmuje sie, ze wymieniona stolarka zachowac¢ musi forme architektoniczng

budynku przez:

— zachowanie

istniejgcych  wymiaréw

toleranciji technicznych * 3-5 mm)
- Swiatta otworu murowanego (otwoér nie bedzie modyfikowany)
- Swiatta odcieznicy
— podziatu okien wg dotychczasowych proporciji skrzydet.

- Wymieniane okna

zapewnia¢ winny dostosowanie do
budowlanych przepiséw oraz by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

(z doktadnoscig w granicach

przy spetnieniu wymagan podstawowych dotyczgcych:
o Q) bezpieczenstwa konstrukcii,
o b) bezpieczenstwa pozarowego,
o C) bezpieczenstwa uzytkowania,
O

d) odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony Srodowiska,
o e)ochrony przed hatasem i drganiami.

Obowiqzujgce normy:
— PN-ENISO 10077-1,2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

— PN-EN ISO 12567-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Czes¢ 1 Metoda

numeryczna - metoda skrzynki

techniczno-
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— PN-EN 410 Szkto w budownictwie. Okreslenie S$wietlnych i stonecznych
wtasciwosci oszklenia PN-EN 673 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspot.
przenikania ciepta U. Metoda obliczen.

— PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczqgcej odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci.

Wlasciwosci projektowanej stolarki okiennej fasady zachodniej

- okna wg istniejgcych otwordw wg zat. rysunkéw, zachowano istniejgce
podziaty poszczegdlnych kwater iram,

— stolarka wykonana z PCV,

— okna w pakiecie tréjszybowym, wspodtczynnik u<0,9 w/m?2k,

— okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydet do ram okiennych,

— ramki pakietu szyb ciepte,

- w fasadzie zachodniej szklenie bezpieczne pakietu szyby tylko od strony
wnetrza hali

— od zewnetrznej strony szkto absorbcyjne,

— dolne kwatery okien z folig matowqg

Oznaczenia stolarki fasady sali wg rysunku:
01.1,01.1", 01.2,01.2', 01.3,01.3', 01.4,01.4', 01.5, 01.5', 01.6, 01.¢', 01.7,01.7",

Zestawy okienny tréjszybowy o wspdtczynniku przenikania 0,9 w(m2xk), okna
gdérne nieotwierane, w dolnym skrzydle pierwsze dwie zewnetrzne kwatery majq
skrzydta uchylno-rozwieralne, z klamkg z blokadqg. Srodkowe skirzydta okna w
dolnym rzedzie nieotwierane. Kwatery okna dolnego w pierwszym rzedzie z folig
refleksyjng. Pozostate szyby zewnetrzne ze szktem absorpcyjnym. Szklenie
bezpieczne tylko od strony wnetrza hali. Wymiary wg cz. rysunkowe;.

Uwaga:

Podczas montazu okien nalezy pamietal, ze parapet zewnetrzny istniejgcy z
blachy powlekanej zostaje bez zmian i nalezy go zachowac - zabezpieczy< na
etapie montazu stolarki. Dokona¢ ewentualnej naprawy szpalet zewnetrznych w
postaci uzupetnien tynku i odtworzenia malowania w kolorach istniejgcych.

2. RENOWACJA | WYMIANA TYNKOW SCIANY PODOKIENNEJ NA TYNKI
RENOWACYJNE

Z uwagi na istniejgcy stan Scian i tynkdw zachodniej sciany hali sportowej nalezy
uzy¢ tynkdw renowacyjnych. Zawilgocenie Scian, ktére ma miejsce obecnie
wigze sie z nieprawidtowym osadzeniem stolarki okiennej oraz ztym
zaizolowaniem posredniej belki konstrukcyjnej. Przed przystgpieniem do prac
wymiany tynkéw nalezy upewnic sie, ze nowa stolarka wraz z zaizolowaniem
belki zostata wykonana prawidtowo. Nalezy réwniez skonfrolowac stan
nawietrzakéw pod-parapetowych, czy zostaty prawidtowo osadzone.

W przypadku wykonania wszystkich powyzszych prac mozna rozpoczqgc¢ prace
zwigzane z renowacjq $ciany hali sportowej.

Sciana zew. hali sportowej wykonana jest z gazobetonu lub ceramiki budowlanej
ar. 36 — 38 cm. Sciana docieplona styropianem 15 cm z tynkiem silikonowo-
silikatowym. Przed przystgpieniem do remontu $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢
ich powierzchnie, oceni¢ gdzie wystepujg zawilgocenia i zasolenia, naprawic i
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wyrownac ubytki, w tym pustaki gazobetonu i spoinowania, oczysci¢ sciany z
pytu, kurzu i odpadajgcego tynku, zmyc¢ je parg wodng oraz osuszyC, jesli jest
pofrzeba (nalezy oceni¢) powierzchnie tynkowane zdezynfekowac preparatem
bakterio-, grzybo- i glonobdjczym.

Przygotowanie podtoza:

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokoSci nie
mniejszej niz 80 cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. Zainstalowac wszystkie
podtynkowe urzgdzenia, kable, i przewody, puszki. Podczas osadzania puszek
oraz montazu kabli instalacji elekirycznych nie uzywac gipsu.

Warstwa szczepna:

Obrzutke renowacyjng narzuci¢ recznie lub mechanicznie na $ciane. Podczas
wykonywania prac przestrzegac zasady aby obrzutka przykrywata max 50%
powierzchni starego, zawilgoconego oraz zasolonego muru. Swiezq zaprawe
nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przeciggiem, bezposrednim
infensywnym nastonecznieniem Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w temperaturze
ponizej + 5 °C oraz powyzej + 30 °C. Nie dodawac zadnych innych dodatkow.
Stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji producenta oraz ogdlnych zasad
sztuki budowlane;.

Wykonanie tynkow podkiadowych:

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz pytu z $wiezo wykonang
obrzutkq z zaprawy renowacyjnej. Puste fugi w murze wyspoinowac¢ za pomocg
zaprawy wykonanej z tynku wyrbwnawczego.

Tynk renowacyjny nadaje sie do nanoszenia recznego lub maszynowego
Renowacyjny tynk nawierzchniowy natozy¢ warstwg o grubosci do 2 Omm wg
tych samych zasad jak podktadowy. Swiezg warstwe wyréwnaé nastepnie
zatrze¢ na gtadko. Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac ok. 1 dzien dia 1
mm grubosci warstwy tynku. Swiezg zaprawe chroni¢ przed nagtym
wysychaniem i niekorzystnymi warunkami. Nie dodawacé zadnych innych
dodatkéw. Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki budowlane.

Nie prowadzc¢ prac w temperaturze podtoza i otoczenia nizszej niz +5 °C oraz
wyzszej niz +30 °C . Nie dodawac¢ zadnych innych dodatkéw. Postepowad
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki budowlane;.

Tynk podktadowy na bazie wapna trasowego przeznaczony jest do
wykonywania tynkéw podktadowych o duzej porowato$ci na zawilgoconych
oraz zasolonych podtozach i wyrdbwnywania 6 nierbwnosci podtoza przed
uktadaniem tynku renowacyjnego nawierzchniowego a takze do spoinowania
zasolonych murdw z kamienia oraz z cegty przed uktadaniem tynku
renowacyjnego.

Dane techniczne:

klasa zaprawy: R CS I wg PN-EN 998-1

deklaracja zgodnosci 07030523

Uziarnienie: 0-1,5 mm Czas zuzycia: ok. 2 - 3 godz.

Temperatura uzycia: +5 °C do + 30 °C dyfuzyjnosc: u < 15 Porowatosc: > 45% obj.
Zuzycie wody: ok. 10 | wody na 30 kg

Wydajnosc¢: ok. Tkg/m2/1mm grubosci warstwy
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Magazynowanie: w suchym miejscu, 12 miesiecy od daty produkciji

Renowacyjny tynk podktadowy powinien spetnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN
998-1/2003

Tynki nawierzchniowe:

Gotowa zaprawa tynkarska na bazie wapna frasowego posiadajgca duzg
porowato$¢, dzieki czemu magazynuje szkodliwe sole budowlane. Tynk jest
hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na dziatanie siarczandw. Odznacza sie duzg
przyczepnoscig do podtoza, szybo wchtania wilgo¢ z podtoza przez co
przyspiesza osuszanie muru.

Parametry techniczne:

klasa zaprawy: R CS I wg PN-EN 998-1

deklaracja zgodnosci: 07030522 Uziarnienie: 0 —1,2 mm

Czas zuzycia: ok. 2-3 godz.

Temperatura zuzycia: + 5°C do+30°C

dyfuzja parowa: p < 12

porowatos$c: > 40 %

zuzycie wody: ok. 7 | wody na 30 kg suchej zaprawy

wydajnos¢: ok. 30 I na 30 kg

magazynowanie: w suchym miejscu, 12 miesiecy od daty produkciji

Renowacyjny tynk nawierzchniowy powinien spetniac wymagania WTA oraz PN-
EN 998-1/2003

3. KRATKI WENTYLACYJNE SCIANY PODOKIENNEJ
Przewidziano montaz wewnetrznych kratek podokiennych - wentylacji
nawiewnej
— Montaz kratek wentylaciji podokiennej — stalowe elementy malowane
proszkowo z blachy stalowej nierdzewnej lub elementy malowane
proszkowo o wymiarach — 54,0 x 6,0 cm —sztuk 14

4. MALOWANIE SCIAN PODOKIENNEJ SALI SPORTOWEJ FARBAMI
RENOWACYJINYMI

Gruntowanie przed malowaniem:

Emulsja gruntujgca musi catkowicie i doktadnie wnika¢ w podtoze i po
wyschnieciu nie moze btyszczec. Wyschnieta powtoka musi dac¢ efekt matowy.
Prace nalezy wykonywad w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+30°C.

Malowanie sciany podokiennej i stupow i pilastrow miedzyokiennych

W 1 ETAPIE -
Farba fasadowa

Zastosowac silikatowq farba fasadowq do pokrycia remontowanych $cian.
Farba zapewniajgca swobodne oddychanie Scian.

Dyfuzyjna, matowa farba fasadowa jest na bazie szkta wodnego potasowego
powinna posiadac wtasciwosci:
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gotowa do uzytku

otwarta na dyfuzje

odporna na wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
odporna na promieniowanie UV

odporna na agresjg mikrobiologiczng

biata lub barwiona : wedtug wzornika koloréw producenta

* do nanoszenia recznego i natryskiem

* tatwa w obrdbce

* 0 duzym stopniu krycia

Dane techniczne:

Spoiwo Szkto wodne potasowe
gestosc ok. 1,50 do 1,55kg/!
Klasa odpornosci na na ulewny deszcz I, wysoka odpornos$¢ na ulewne

deszcze wg DIN 4108
Klasa odpornosci na wptywy atmosferyczne: wg VOB/C oraz DIN 18363 8

wspotczynnik nasigkliwosci: W24 < 0,10 kg / (m2h0,5) wg PN-EN 1062-3
grubosc warstwy powietrza wzgledem dyfuzji pary: SDH20 <

0,10m (0 -0,14 m = klasa 2)

wg EN ISO 7783-2

kolor: wg wzornika NCS S 1002-Y
czas schniecia: ok. 24 godz.
Temperatura stosowania: +5°C do +25°C
zuzycie: w zaleznosSci od nasigkliwosci i faktury podtoza ok. 0,3 - 0,4 I/m2
przechowywanie: w fabrycznym opakowaniu w chtodnym  migjscu
zabezpieczonym przed mrozem

W 2 ETAPIE - wg odrebnego opracowania )
e  WYKONANIE LAMPERII- DO WYSOKOSCI 2,10 M —
o WYKLADZINA SCIENNA PCV GR. 1,5 MM - KOLOR 8721 (NCS: 2002
Y), odporno$¢ na uderzenia, klasyfikacja ogniowa B-s2,d0 -SALA
GIMNASTYCZNA W TYM SCIANA PODOKIENNA ( bez pilastréw )
e  WYKONANIE LAMPERII- DO WYSOKOSCI 1,5 M —
o WYKLADZINA SCIENNA WINYLOWA GR. 1,5 MM - KOLOR 8721 (NCS:
2002 Y), odpornos$¢ na uderzenia, klasyfikacja ogniowa B-s2,d0 —
KLATKA SCHODOWA, SZATNIA, KORYTARZ, SALA KOREKCYJNA | DO
PING-PONGA NA PIETRZE

e SLUPY | PILASTRY MIEDZYOKIENNE, SCIANY POWYZEJ LAMPERII-
o SCIANY FARBA FASADOWA — HALA SPORTOWA + SUFIT, KORYTARZE,
KLATKA SCHODOWA, SZATNIE, TOALETY — NCS S 1002-Y

Przed aplikacjg farby nalezy jg doktadnie wymieszac przy uzyciu powszechnie
dostepnych wiertarek z mieszadtem Srubowym przez ok. 2 minuty. W razie
potrzeby aplikacji wielowarstwowej, pierwsza warstwa powtoki malarskiej
powinna by¢ wstepnie wyschnieta. Farbe mozna nanies¢ za pomocqg pedzla,
watka malarskiego oraz maszynowo za pomocq dostepnych na rynku maszyn
malarskich. Nie uzywac starych zardzewiatych narzedzi. Okna, drzwi oraz
powierzchnie, ktére nie sq przeznaczone do malowania zabezpieczy¢ folig.
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Farbe nanies¢ rownomiernie unikajgc stosowania opakowan o réznym numerze
serii produkcyjnej. Swiezq powtoke malarskg nalezy chronié przed wptywem
niekorzystnych warunkdéw. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

5. WYMIANA PARAPETU WEWNETRZNEGO

Projektuje sie demontaz obecnego parapetu wewnetrznego w fasadzie
zachodniej oraz montaz nowego, z PCV.

Wtasciwosci projektowanych parapetéw:

— Parapety komorowe z PCV w kolorze szarym RAL 7044,

— szeroko$¢ parapetu powiekszona o 3 cm z dwdch stron otworu
okiennego, - 40 x 563,0 - sztuk 6 40 x 548,0cm x 1 —nalezy dodac¢ do
kazdego parapetu okoto 6 cm

— parapet wysuniety 3 cm przed lico Sciany, - wymiary sprawdzi¢ na
budowie

Nalezy zdemontowac istniejgcy parapet z desek w uktadzie prostopadtym do
fasady na etapie wymiany stolarki. Parapet nalezy demontowac wraz z
demontazem istniejgcych kratek nawiewno/wywiewnych w $cianie.

ETAP Il - wg odrebnego tomu

W ramach Il etapu robdt budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres prac
remontowych:

-  Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej sciany wschodniej — okna
doswietlajgce z wysokim parapetem, - bez montazu parapetdow

— Malowanie sufitu sali gimnastyczneji elementéw stropowych,

— Renowacja i wymiana nawierzchni sali sportowej,

— Malowanie $cian sali sportowej,

— wymiana elementéw wyposazenia sali sportowej: w tym

o drabinek gimnastycznych

o tawek sportowych

o obudowa grzejnikdw wewnetrznych na scianie pdtnocneji
potudniowej sali sportowe;j

- Wymiana remont pokrycia dachu sali sportowej wraz z czesciowq
wymiang obrdbek blacharskich scianek attykowych,

— Montaz drzwi - zabudowa otworu drzwiowego sali sportowej i korytarza,

—  Wentylacja mechaniczna sali sportowej- remont,

— Remont w zakresie instalacji elekirycznej- wymiana gniazd wtqgcznikow,
wykonanie o$wietlenia awaryjnego, wymiana istniejgcych gniazd
wtykowych 230v na gniazda bezpieczne hermetyczne, dostosowanie
istniejgcych rozdzielnic elekirycznych w niezbednqg aparature
zabezpieczajgcq dla ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwprzepieciowej,

— Wykonanie zasilania urzgdzeh wentylacji mechanicznej oraz
dodatkowego sterowania

ETAP Ill - wg odrebnego tomu

W ramach il etapu robdt budowlanych przewiduje sie nastepujacy zakres prac
remontowych :
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—Zmiana uktadu zespotdw sanitarno-szatniowych wraz z dostosowaniem ich
dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych - parter

—Zmiana uktadu zespotu szathiowo-sanitarnego i sanitarnego
ogodlnodostepnego - 1 pietro

-Wyposazenie zespotdw w nowe urzgdzenia sanitarne i sprzety
wyposazenia szatni wraz z urzgdzeniami dostosowanymi dla os.
niepetnosprawnych,

—~Wymiana posadzki zespotdw sanitarnych wraz z zapleczem szatniowym,
korytarzami, pomieszczeniami rekreacyjnymi, nauczycielskimi, widowni i
innymi pomieszczeniami wg zestawieniaq,

-Wymiana tawek, wieszakdw i drabinek, i wyposazenia statego
pomieszczen,

—Wymiana szafek sportowych w korytarzu na 1 pietrze,

-Wymiana oktadziny scian w zespotach sanitarnych i umywalniach,

-Wymiana czesci parapetdw wewnetrznych,

—Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

—Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej,

-Wymiana posadzki podestéw dla widzdw na antresoli,

—Wymiana posadzki sali korekcyjnej i sali fitness,

—Remont posadzki pom. wentylatorowni,

—Wymiana sufitéw podwieszanych kasetonowych i g-k,

—Malowanie $cian i sufitbw pomieszczen zaplecza socjalno-, szatniowo
rekreacyjnych, korytarzy, pomieszczeh magazynowych, technicznych i
gospodarczych,

—Wentylacja mechaniczna zaplecza socjalno- sanitarnego i szatniowego, i
pomieszczen nie objetych wentylacjg grawitacyjng.

—Remont instalacji wod-kan. zespotdw socjalno-sanitarnych,

—Remont w zakresie instalacji elekirycznej - wymiana gniazd wtgcznikdw,
punktow oswietleniowych, wymiana lamp w sufitach podwieszanych
kasetonowych, wykonanie o$wietlenia awaryjnego, wymiana
istniejgcych gniazd wtykowych 230v na gniazda bezpieczne
hermetyczne dostosowanie istniejgcych rozdzielnic elektrycznych w
niezbednq aparature zabezpieczajgcq dla ochrony
przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

—Wykonanie zasilania urzgdzenh wentylacji mechanicznej oraz
dodatkowego sterowania,

16. WENTYLACJA MECHANICZNA ZAPLECZA SOCJALNO SANITARNEGO |
SZATNIOWEGO,

Kolejny etap - wg instalacji sanitarnych

17. REMONT INSTALACJI WOD-KAN. ZESPOLOW SOCJALNO-SANITARNYCH,

Kolejny etap - wg instalaciji sanitarnych

18. REMONT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - WYMIANA GNIAZD
WEACINIKOW, PUNKTOW OSWIETLENIOWYCH, WYMIANA LAMP W SUFITACH
PODWIESZANYCH KASETONOWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA AWARYJNEGO,
WYMIANA ISTNIEJACYCH GNIAZD WTYKOWYCH 230V NA GNIAZDA BEZPIECZNE
HERMETYCZNE DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W
NIEZBEDNA APARATURE ZABEZPIECZAJACA DLA OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ | PRZECIWPRZEPIECIOWEJ,
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Kolejny etap - wg instalacji elektrycznych,

19. WYKONANIE ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI MECHANICINEJ ORAZ
DODATKOWEGO STEROWANIA,
Kolejny etap - wg instalacji elektrycznych,

V. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH

Kolejny etap - wg instalacji sanitarnych

VI. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH

Kolejny etap - wg instalacji elektrycznych,

VII. - ZALACINIKI FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
2. ZASWIADCZENIA Z I1ZB
3. MAPA ZASADNICZA
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