

**Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn.  
Modernizacja dróg wiejskich i miejskich na terenie Gminy Świebodzin**

**WYKAZ DRÓG/ULIC**

Lp.	Lokalizacja dróg/ulic	Decyzja /zaświadczenia	Data wydania decyzji/zaświadczenia	Uwagi
1.	<b>Podlesie</b> (dz. nr 30/2, 14/1, 19/3 obręb 0022 Podlesie)	zaświadczenie	24.07.2023	-
2.	<b>Rosin – Kolonia</b> (dz. nr 54/39, 365/2 obręb 0015 Rosin)	zaświadczenie	24.07.2023	-
3.	<b>Kępsko</b> (dz. nr 179/10, 179/5, 179/9, 179/8, 179/7, 180, 223, 224/2 obręb 0008 Kępsko)	decyzja PnB	03.09.2020	założony dziennik budowy
4.	<b>Rozłogi</b> (dz. nr 55. 56/2, 146, 160, 162/1 obręb 0016 Rozłogi)	decyzja PnB	25.08.2020	założony dziennik budowy
5.	<b>Lubinicko</b> (dz. nr 35 obręb 0010 Lubinicko)	zaświadczenie	16.08.2022	-
6.	<b>Grodziszczce</b> (dz. nr 212/3 obręb 0005 Grodziszczce)	zaświadczenie	16.02.2024	-
7.	<b>Borów</b> (dz. nr 51, 80, 92, 151/1 obręb 0001 Borów)	zaświadczenie	16.02.2024	-
8.	<b>ul. Za Groblą</b> (142, 590, 887 obręb 0003 Świebodzin)	zaświadczenie	19.07.2022	-
9.	<b>ul. Spokojna, Cicha i Podmiejska</b> (dz. nr 1/1, 84/3 obręb 0003 oraz dz. nr 286/2, 286/10, 286/12, 286/14, 287/3, 287/22, 287/23, 287/24, 288/1, 298/2, 290, 291/5, 301/1, 303/2, 305, 312, 322/5, 323/11 obręb 0004 Świebodzin)	decyzja PnB decyzja ZRID	26.01.2021 08.01.2021	założony dziennik budowy
10.	<b>ul. Partyzancka</b> (dz. nr 308, 362 obręb 0001 Świebodzin)	zaświadczenie	16.08.2022	-