Informacja z otwarcia ofert

Data wygenerowania Raportu:	**2023-12-15 09:26:11**
Zamawiający:	**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach**
Numer postępowania:	**PZ/34/2023**
Typ postępowania:	**OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Przetarg regulaminowy - FA)**
Organizator postępowania:	**Patrycja Kandyba**
Data wystawienia postępowania:	**2023-12-08 10:09:43**
Data rozpoczęcia postępowania:	**2023-12-08 10:09:00**
Data otwarcia ofert:	**2023-12-15 09:05:00**
Data zakończenia zbierania ofert:	**2023-12-15 09:00:00**
Data zakończenia postępowania:	
Data unieważnienia postępowania:	
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w pierwszym etapie:	**0 / 12**
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/861123	

NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 861123: PZ/34/2023 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Rzepakowej w Gliwicach."

Kwota jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 239 850,00 zł brutto/ 195 000,00 zł netto

ETAP 1

Przedmiot postępowania							Akawai Marcin Traczyk			i-PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością			Inżynieria KSK sp. z o.o.			BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 'HYDROSAN' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			Buwamat - Pracownia Projektowa Sp. z o.o.			EKOZET Jarkiewicz Januszewski Sp.j.			AS PROJEKT			Brewczyński Wojciech "PROEKO"			KNB Projekt Krzysztof Nawrocki			BIURO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE BIPROJEKT PAWEŁ BUDZIAK			Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o.			Projektowanie Realizacja Doradztwo Marcin Lendzioszek		
Lp.	**Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)**	**Ilość**	**Jednostka miary**	**Jednostkowa cena szacowana**	**Sumaryczna cena szacowana**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość pozycji netto**	**Waluta**
1	„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Rzepakowej w Gliwicach."	1,00	usługa	-	-	PLN	94254,5	94 254,50	PLN	220000	220 000,00	PLN	209400	209 400,00	PLN	198000	198 000,00	PLN	360000	360 000,00	PLN	113600	113 600,00	PLN	104000	104 000,00	PLN	148400	148 400,00	PLN	97800	97 800,00	PLN	94000	94 000,00	PLN	79000	79 000,00	PLN	186732,5	186 732,50	PLN
	Razem (netto):							**94 254,50**	**PLN**		**220 000,00**	**PLN**		**209 400,00**	**PLN**		**198 000,00**	**PLN**		**360 000,00**	**PLN**		**113 600,00**	**PLN**		**104 000,00**	**PLN**		**148 400,00**	**PLN**		**97 800,00**	**PLN**		**94 000,00**	**PLN**		**79 000,00**	**PLN**		**186 732,50**	**PLN**
Data złożenia oferty (edycji oferty):							**2023-12-11 12:22:12**			**2023-12-12 11:45:32**			**2023-12-13 11:24:02**			**2023-12-14 11:49:42**			**2023-12-14 14:42:18**			**23-12-14 15:00:18 (2023-12-14 15:00:**			**2023-12-14 18:33:15**			**2023-12-14 18:33:42**			**2023-12-14 21:01:29**			**23-12-14 21:24:38 (2023-12-14 21:24:**			**2023-12-15 08:22:59**			**2023-12-15 08:40:19**		
Data odszyfrowania oferty:																																											
Uwagi kupca do oferty:																																											

Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawców (Wykonawców) ETAP 1

Lp.	**Nazwa kryterium:**	**Preferencje:**	**Waga kryterium:**	**Akawai Marcin Traczyk**	**Ocena**	**i-PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**	**Ocena**	**Inżynieria KSK sp. z o.o.**	**Ocena**	**BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 'HYDROSAN' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**	**Ocena**	**Buwamat - Pracownia Projektowa Sp. z o.o.**	**Ocena**	**EKOZET Jarkiewicz Januszewski Sp.j.**	**Ocena**	**AS PROJEKT**	**Ocena**	**Brewczyński Wojciech "PROEKO"**	**Ocena**	**KNB Projekt Krzysztof Nawrocki**	**Ocena**	**BIURO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE BIPROJEKT PAWEŁ BUDZIAK**	**Ocena**	**Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o.**	**Ocena**	**Projektowanie Realizacja Doradztwo Marcin Lendzioszek**	**Ocena**
1	Wartość oferty	Wartość oferty	100,00 %	94 254,50 PLN		220 000,00 PLN		209 400,00 PLN		198 000,00 PLN		360 000,00 PLN		113 600,00 PLN		104 000,00 PLN		148 400,00 PLN		97 800,00 PLN		94 000,00 PLN		79 000,00 PLN		186 732,50 PLN	
2	Warunki płatności	Wynagrodzenie będzie płatne w następujących częściach: a) Zapłata 60 % wynagrodzenia nastąpi po terminowym przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z HRF – ETAP I, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. b) Zapłata 30 % wynagrodzenia nastąpi po terminowym przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z HRF – ETAP II i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót do którego nie wniesiono sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie dostarczonego podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. c) Zapłata 10 % wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po zatwierdzeniu zgłoszenia zakończenia robót przez organ nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń, proszę potwierdzić	-	potwierdzam		akceptuję		Potwierdzam		potwierdzam		Akceptuję		-		TAK		potwierdzam		TAK		Potwierdzam		Akceptuję		WYRAŻAM ZGODĘ	
3	Termin realizacji	Projekt wykonywany ma być w trzech etapach – zgodnie z HRF. ETAP I – do 12 miesięcy od dnia podpisani umowy. Prace projektowe przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia, w szczególności Projekt Techniczny, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót, inne zgodnie z HRF ETAP II – do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w jednostce administracyjnej. Uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z HRF. ETAP III – nadzór autorski, proszę potwierdzić	-	potwierdzam		akceptuję		Potwierdzam		potwierdzam		Akceptuję		-		TAK		potwierdzam		TAK		Potwierdzam		Akceptuję		WYRAŻAM ZGODĘ	
			Łączna ocena ważona:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	