



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Znak sprawy: ZZP-2400-31/2024
L. dz. ZZP/1065/TS/2024

Bydgoszcz, dnia 14.08.2024r.

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 31/PM/2024 w części dotyczącej zadania nr 2

nazwa postępowania:

**Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Rycerskiej 5 i ul. Rycerskiej 7
(budynek frontowy i budynek oficyny) oraz przy ul. Granicznej 13 w Bydgoszczy
(wraz z budową węzłów cieplnych)**

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. działając jako pełnomocnik zamawiającego tj. Miasta Bydgoszcz, na podstawie art.260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023r. poz.1605 z późn. zm.) **informuje, że przedmiotowe postępowanie w części dotyczącej zadania nr 2 obejmującego termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Rycerskiej 7 w Bydgoszczy (budynek frontowy i budynek oficyny) zostało unieważnione w oparciu o art.255 pkt 7 ustawy PZP.**

uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.255 pkt 7) ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.263.”.

uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29.05.2024r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części dotyczącej zadania nr 2 złożonej przez Wykonawcę: Inwestycje i Remonty Budowlane DOMCON Andrzej Wawrzyniak ul. Obrońców Tobruku 7, 85-553 Bydgoszcz.

Zgodnie z art.308 ust.2 ustawy PZP umowa z wybranym w postępowaniu wykonawcą mogła zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 03.06.2024r. Warunkiem zawarcia umowy było wniesienie przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca oświadczył, że zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Po wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzona była z wykonawcą korespondencja w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy.

Ostatecznie w dniu 09.08.2024r. Wykonawca złożył oświadczenie, że z uwagi brak możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (odmowa ubezpieczyciela na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej) rezygnuje z realizacji zamówienia dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Rycerskiej 7 w Bydgoszczy, a tym samym odstępuje od zawarcia umowy na zadanie nr 2.

Stan faktyczny jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie, gdzie Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, prowadzi w konsekwencji do niemożności zawarcia umowy i uzasadnia unieważnienie postępowania przez Zamawiającego w części dotyczącej zadania nr 2, wprost na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy PZP.

Zamawiający informuje jednocześnie, że nie skorzystał z przesłanki art.263 ustawy PZP, ponieważ cena jedynej pozostałej w postępowaniu oferty złożonej przez KONTBUD Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz, znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Skierecki**