SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla remontu budowlano-konserwatorskiego wiatraka rewitalizacja zabytkowego

wiatraka typu 'kozlak"dzialka nr 3 8/20breb Chrosno gm. Kruszwica
(zmiana sposobu uzytkowania wiatraka na funkcje edukacjjng rekreacyjno—turystyczna
budowy snitariatow ,wiaty dla pieca chlebowego

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004y W sprawie zakresu formy

Dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robet

budowlanych ,oraz programu ﬁmkcjonalno—uzytkowego zgodnie z

postanowieniami Rozporzadzenia Wspolnoty Europejskiej nr.215/2003

z dnia 16.12.2003r

listopad 2016r




1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie inwestycyjne pn."Rewitalizacja zabytkowego wiatraka
“typu "kozlak" Wiatrak potozony jest w m. Chrosnie,dziatka nr.38/2 . Obreb Chrosno.Zadanie

polega na wprowadzeniu zmiany sposobu uzytkowania wiatraka na funkcj¢ edukacyjno-rekreacyj-

no-turystyczng ,budowy sanitariatow ,wiaty dla pieca chlebowego i matej achitektury.

1.1.Rodzaj,nazwa ,lokalizacja przedsigwzigcia

Projekt budowlano-konserwatorskiwiatraka i zagospodarowania dziatkinr.38/2 zostat zlecony
przez Gmine Kruszwica pow.Inowroctaw. ul. Nadgoplanska 4 (88-150) Kruszwica.

Wiatrak zlokalizowany jest w czesci potnocnej dziatki w odlegtosci okoto 150 m od zabudowan
wiejskich Zagospodarowana powierzchnia dziatki wynosi F=3332,0 m2.

Celem zagospodarowania dziatki jest wydzielenie strefy komunikacyjno-gospodarczej ,oraz
strefy edukacyjno-rekreacyjno-turystyczne;j .

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych ,nazwy i KODY w zaleznosci od rodzaju robot
budowlanych

Przedmiotem opracowania sa roboty budowlano-konserwatorskie przy wiatraku typu "kozlak",
oraz budowa / remont/

sanitariatow W.C. V=39,1m2 /obiekt nowy/

wiaty dla pieca chlebowego /obiekt nowy/

matej architektury /obiekty nowe/

drog 1 sciezek /obiekty nowe/

Ogolny zakres robot przy wiatraku bedzie obejmowal prace ktore pozwolg na przywrocenie
pierwotne]j jego formy :

-wmocnienie fundamentow pod koztem

-wypoziomowanie i wzmocnienie podwalin kozta , facznie z siodtem

-wymiane zniszczoych elementow wiatraka

-rekonstrukcja izbicy,dyszla,schodow zewngtrznych,skrzydel

-wymiana walu skrzydlowego

-wykonanie podwaliny i podwalniczki

-wzmocnienie podtoég w poziomie +3,40 m 1 +6,36 m poprzez poprzeczne
wprowadzenie drugiego deskowania gr.2,5 cm (szerokosc¢ desek 25-28 cm)
-wymiana deskowania zewnetrznego deski szer.25-28 cm

- wymiana pokrycia dachowego z deskowania na gonty drewniane ,na gestym faceniu

-zrealizowanie budynku W.C. kubatura V=39,1 m3

-zrealizowanie wiaty dla pieca chlebowego, V=33,5 m3

-realizacja pieca chlebowego

-realizacja obiektéw matej architektury (fawki, siedziska,stoty,murki oporowe,
alpinarium,$ciezki,wydzielenie stref parkingowych,ogrodzenie)

KODY CPV45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45212350-4 obiekty o szczegolnej wartosci historycznej lub artystycznej
45422000-1 roboty ciesielskie
45261100-5 wykonanie konstrukeji dachowych
45442300-0 roboty w zakresie ochrony powierzchni
45212140-9 obiekty rekreacyjne



Nazwy robét i kody w zaleznosci od rodzaju robot budowlanych -klasyfikacja robot

GRUPA 451
KLASA. 451-1
KATEGORIA 451-1.1

GRUPA 452
KLASA 452-4
KATEGORIA 452-4. 2
KLASA 452-5
KATEGORIA 452-5.4
KATEGORIA 452-7.6
KLASA 452-8.
KLASA 452-9
KATEGORIA 452-9.2
KATEGORIA 452-9.3
KLASA 452-10
KATEGORIA 452-10.1
KATEGORIA 452-10.2
KATEGORIA 452-10.3

GRUPA 454
KLASA 454-1
KATEGORIA 454-1.1
KLASA 454-2

KATEGORIA 454-2.2.2

KLASA 454-4
KATEGORIA 454-4.1

-roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe

-prace pzygotowawcze
-czyszczenie i przygotowanie terenu

-roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji budowlanych

-konstrukcje murowe

-$ciany zewnetrzne murowane

-konstrukcje drewniane

-zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed korozja biologiczng
-izolacja wodochronne i przeciw wilgociowe
-Stropy

-dach

-rynny i rury spustowe,oraz obrobki blacharskie
-pokrycia dachowe

-zagospodarowanie terenu

-roboty drogowe

-ogrodzenia

-elementy matej architektury

-roboty wykonczeniowe

-wykonczenie $cian i stropow

-tynki

-posadzki i podlogi

-posadzki

-metalowe elementy wykonczeniowe

-elementy metalowe (zamki,zawiasy,drzwi i t.p.)

1.3.Zgodnesé robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna ,specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego i realizacja umowy,
Wykonawca jest zobowigzny wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentacji

techniczne;.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢ ze dokumentacja projektowa dostarczona przez

Zamawiajacego wymaga uzupelnienia ,Wykonawca przygotuje na whasny koszt niezbedne rysunki

i przedtozy je w czterech kopiach Inwestorowi.




1.4 Dzialy przedmiaru robo6t( SST)

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1[STREFA KOMUNIKACY.JNO - GOSPCDARCZA 1 143
T1WIATRAK "KOZLAK" - REMONT - SST 1.0 1 72
| 1.1 LAWY FUNDAMENTOWE POD PODWALINAMI 1 6
11
1.1.|PODWALINY, ZASTRZALY, SIODLO 7 16
2
1.1.|BELKI JEZDNE 50x40 cm 17 19
3
1.1.|POZIOM BELKI MACZNEJ | WALU NAPEDOWEGO 20 26
4
1.1.[SZTEMBER - StUP GLOWNY <0,66x0,62> 27 30
5
1.1.|STROPY WIATRAKA <0,34x0,30> 31 37
6
1.1.|SCIANY WIATRAKA, SKRZYDLA 38 51
7
1.1.|KOLO PALECZNE 52 60
8
1.1.|WIEZBA DACHOWA | POKRYCIE 61 72
9
12| BRAMA WJAZDOWA Z FURTKA | OGRODZENIE - SST 2.0 73 76
13| DROGA ZWIROWA PIESZO-JEZDNA SZEROKOSCI 350M - SST 3.0 77 86
1 4 PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - 4 STANOWISKA - SST 4.0 87 96
1.5|BUDYNEKWC - SST5,0 97 142
1.5.1Roboty ziemne 97 97
1
1.5.{Fundamenty g8 99
2
1.5.|lzolacje 100 104
3
1.5.|Roboty murowe 105 112
4
1.5.|Konstrukcja dachu 113 120
5
1.5.|Stolarka 121 124
6
1.5.|Elewacja 125 131
7
1.5.|Posadzki 132 139
8 )
1.5.|Okfadziny $cian i sufitu 140 142
9
T.6[KONTENER NA ODPADKI STALE - SST 6.0 143 143
2ISTREFA EDUKACYJNO - REKREACYJNO - TURYSTYCZNA 144 270
5 1IMIEJSCE EKSPOZYCJI ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW WIATRAKA - 88T 7.0 144 174
2.1.|Ekspozycja R - 5,00 m - nawierzchnia zwirowa 144 151
1
2.1.|Droga szer. 1,50 m - nawierzchnia z kamienia polnego 152 160
2 .
2.1.|Droga gtéwna do wiatraka szer. 2,50 m - nawierzchnia z ttucznia kamiennego 161 167
3
71.|Obwod wiatraka R=6,00 m - nawierzchnia kostka granitowa drobnowymiarowa 168 174
4 : .
2 2|WIATA WRAZ Z PIECEM CHLEBOWYM - SST 8.0 175 213
2.2.|WIATA 175 196
1
2.2.|PIEC CHLEBOWY 197 213
2
5.3|MIEJSCE DO DEGUSTACJI CHLEBA | Il SNIADANIA - SST 9.0 214 216
2 4|MIEJSCE PLENEROWO-WIDOKOWE - 10.0 217 236
2.4.|Sciezka zwirowa szer. 1,50 m 217 223
1
2.4.{Murek oporowy nr 1 224 232
2
2.4.|Zieleri 233 236
3
2.5/ALPINARIUM - OGRODEK - SST 11.0 237 241
2 6|WZNIESIENIE TERENOWE ZIEMNE - SST 12.0 242 255
2.6.|Wzniesienie - nasyp 242 244
1
2.6.|Murek oporowy nr 2 245 253
2
2.6.|Schody 254 255
3
2.7|TABLICA INFORMACYJNA - SST 13.6 256 256
2.8/ KOSZE NA ODPADKI STALE - SST 14.0 257 257
2.8[ZIELEN POZOSTAtA - SST 15.0 258 270

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 4989
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3. Prowadzenie robdt

2.1 - Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i
$ciste przestrzeganie harmonogramu robdt, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos z projekiem wykonawezym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacego realizacig umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjs umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robdt beds oparte na wymaganiach
sformufowanych w umowie, projekcie i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzjl zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnodei normalnie wystgpujace
przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doéwiadczenia z przeszioscl, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pdiniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytuiu poniesie wykonawea.

2.2 Teren budowy :

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice okresajace teren buowy bedzie wyznaczato projektowane
ogrodzenie deskowe . _ —_ '
Dostawa materialéw ao budowy o strony Ironio

o

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokdlarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i
na warunkach okredlonych w ogdlnych warunkach umowy.

Skiadowanie materialéw rozbidrkowych powinno sig odbywad
bezposrednio do kontenerdw,za posrednictwenm ,,rekawdw ,, transportowych.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy!
1) dokumentacje techniczng ,
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, :
3) kopie uzgodnieft | zezwolen uzyskanych w czasie prrygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgoego dla umozliwienia prowadzenia robot.



2.2.3% Ochrona i utrzymanie {ereau budowy

% 7.

, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy, oraz
wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia
lub ich elementy beds utrzymane w sposdb satysfakcjonujgey zarzadzajgoego
realizacja umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacjg robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyine.

"W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasows zabezpieczenia ruchu 1 urzgdzenia takie
jak:n.p.bariery wygradzajace czgs¢ budynku
w itdrej bedg prowadzone prace remontowe od czedei ktdra bedzie uzytkowana.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda fakt rozpoczecia robdt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu W sposéb ustalony z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiedci, w miejscach i ilosciach
okredlonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawarte] umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa.

32,4 Oehrona wiasnoéel i urzadzef

Wykonawea  jest odpowiedzialny za ochrong istiejgcych instalacii
wewnetrznych 1 zewngtrznych elektrycznych, Wykonawea spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly whadciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt . '

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
Wykonawca ma obowiazek poinformowad Zarzadzajgcego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takie] pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgeego realizacia umowy ©
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacii i bedzie
wspodlpracowal przy naprawie udzielajac: wszelkiej mozliwe] pomocy, ktéra moze
byé potrzebna dla jei przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakieikolwiek szkody, spowodowane
przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych .

295 “Oechrona $rodowiska w trakeie realizacji robdt

W trakcie realizacji robot wykonawea jest zobowigzany znaé i stosowad sie
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
érodowiska, W okresie realizacii, do czasu sakohczenia rob6t, wykonawcea bedzie
podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sig do wszystkich przepiséw
i normatywéw w zakresie ochrony érodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatad szkodliwych dla innych jednostek wystepuj geych na tym
terenie w zakresie zanisczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych

jego dziatalnoscia
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2.2.6 Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
kogieamez dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia
socialne, oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu hudowy. Uwaza sig, Ze koszty
zachowania zgodnoécl z wspomnianymi powyzei przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne beds przechowywane zgodnie Z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegiodel od budynkéw i skiadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powstal w okresie
realizacii robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwate zmiany érodowiska, ani
materialéw emitujacych promieniowanie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
¢rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakoficzeniu budowy ich charakier niebezpieczny zanika, np. materialy pylace)
moga byé dozwolone, pod warnnkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw Zamawiajgcy musi
uzyskaé aprobatg od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesti wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wrazz towarzvszgoymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wehodzacyeh w skiad projektu organizacji
rohét , V
Zgodnie z umowg W ramach prac przygotowawezych, przed przystapieniem
do wykonania zasadniczych robét, wykenawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacii nastgpujgcych
dokumentdw:
1) projekt organizacji robdt, .
2) szczegblowy harmonogram robét 1 finansowania,
3) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosel.

2.3.2 Projekt organizacji robdt . |
Opracowany pPrzez wykonawog projekt orgamizacji 1Obot musi byé

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczn?,
tudzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z {iokumegtac%az
projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajaoego realizacjs
umowy oraz harmonogramem 1obot. Powinien zawieral:

Qréaniz.aa}@ wykonania rob0t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt

projeki zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotow robocZy ch, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne .

wykaz 0sGb odpowiedzialnych za jakost i terminowos$e  wykonania

poszezegbinych elementow robdt




7.
1.3.3.Program bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

¥ trakeie realizacii robét wykonawca bedzie stosowal sie do wszystiich
\bowiazujgcych przepisdw I wymagan w zakresie bezpleczenstwa | ochrony
drowia. W tym celu, w ramach prac nrzygotowawcezych do realizacii robdt,
,godnie z wymogami ustawy — Prawo hudowlane,jest zobowigzany opracowac i
srzedstawié do akeeptacii zarzgdzajgcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i
schrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spehniajg
sdpowiednich wymagan sanitarnych.

Wszystkie prace w budynku nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
pracy podczas realizowania robst budowlanych.

2.3.4. Program zapewnienia iakosel.

T Wykonawcea jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu
przygotuje program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakodci bedzie zawieral:

a) cze$¢ ogblna opisujacy:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub  wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badaft laboratoryjnych, zapis
pomiardw, .

b) czeéé szezegdlows opisujaeg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz  wypogazeniem W mechanizmy do sterowania |
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiglow.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw 1 urzadzen przed utrata ich
wiadciwosci w czasie transporfu i przechowywania na budowie

- sposdb i procedure pomiaréw i badafi (rodzaj i czestotliwo$é badan,
pobieranie prébek legalizaca i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek | wykonywanie poszozegdinych elementow robdt,

2. Dokumenty

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujgeym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zarbwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawey w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakohczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujgeymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedlad postep robot, stan bezpieczefistwa ludzi |
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.
' Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. W szystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pbznieiszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty | inne dokumenty zalaczane do dziennika powinny byé
przejrzyécie numerowane, QZNaczane i datowane.

o
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informacie:

- data przejecia przez wykonaweg placu budowy;

- dzied dostarczenia dokumentacji projekiowe] przez zamawiajgeego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacii poszezegdlnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy 1 przeszkody napotkane podezas realizacji robot;

- daty, przyezyny i okresy trwania wszystkich opdZnien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacig umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt
z polecenia zarzadzajgoego realizacjg umowy,

- daty zgloszenia robét do czedciowych i koacowych odbiordw oraz przyjgcia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjaénienia , komentarze I sugestie wykonawcy;

- dane na temat snosobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na
budowie;

. dane na temat jakodci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z
okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badafi z okreSleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone;

- inne istotne informacie ¢ postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacig umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawey, kiory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgey realizacia umowy jest takze zobowigzany przedstawi swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego. i

Slnodci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce

3

>

2.4.2 Inne istotne dokumenty budewy

Oprécz dokumentow wyszczegdinionych w punktach n.4.1  dokumenty budowy

zawierajg 82! : ‘ ‘

a) Dokumenty wcohodzace w skiad umowy;

b) Pbzwolenie na budowg ;

¢} Protokoty przekazania placu budowy wykonawey o

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi | inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne; : . .

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacia umowy oraz sprawozdania z& spotkan 1

narad na budowie;

f) Protokoly odbioru robdt,
g) Opinie ekspertow i konsultantdw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

7,43 Przechowywanie dokumenidw budowy
Wezvsikic dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
whadciwie zabezpieczonym miejscu. W szystkie dokumenty zagubione bedg

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda ¢ dostepne do wgladu zarzadzajgeego reaii;a;je?
umowy zarzadzajgoego realizacis umowy, Oraz upowaznionych przedstawicieli
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1.4.4. Dokumentacia powvkonawiza

Wykonawea odpowisdzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji
wezelkich zmian w rodzaju materiaidw, urzgdzen, lokalizacii 1 wielkosci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowal na komplecie rysunkéw, wylgcznie na 1o
przemaczonych. Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy
skinalizowane na biezaco rysunki powykonaweze, ¢0 najmniej raz w miesigou, w celu
dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zekonficzeniu robdt kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacis umowy.

3. Zarzadzaiacy realizacig umowy ,

Zarzadzajgey realizaciy umowy W ramach posiadanegy umocowania od
zamawiajacego reprezentuje  interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnodci realizacii robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dia prawidiowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja
umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru driatajgcych w jego imieniu, w
zakvesie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacig umowy.

Zgodnie z umowa, WyKkonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowe],
przewidzianej w  cenie ofertowej mna zaplecze budowy, zorganizowad
zamawiajgecemu  na placu budowy i utrzymywaé do kohca robGt biuro
zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialv | urzadzenia

4.1 Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie whbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie
konywania robdt muszg byé zgodne Z wymaganiami okredlonymi W
oszezegdinych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Przynajmmniej na trzy
rgodnie przed uzyclem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt
tatych wykonawca przedioZy szczegdlowa informacje o #rodle produkeji, zakupu
ub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
aboratoryjnych 1 probek do akceptacii zarzadzajacego realizacia umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akoeptacja zarzadzajacego realizacia umowy udzielona jakiej$ partii
materiatéw z danego Frodia nie bedzie maczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego #rOdia sg akceptowanse automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow  /lub wykonania  prob materialow  otrzymanych  z
zatwierdzonego Zrodia dla kazde] dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szezegblowei specyfikacii technicznel.

W przypadku stosowania materialow  lokalnych, pochodzacych  z
jakiegokolwiek migjscowego #rodia, whaczajge te, kidre zostaly wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego #rédia wykonawcea ma
obowiazek  dostarczenia zarzadzajgcemu realizacia  umoOwy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiows eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania 1 dostarczenia na plac
budowy materialow iokainych. Za ich ilos¢ i jako$é odpowiada Wykonawca.
Stosowanie  materialdw pochodzacych  z lokalnych  Zrédel  wymaga
akceptaczarzadzajacego realizacia LImowy.
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4.2 Fontrola materialdw | urzgdzes.

Zarzadzajacy realizacja umowy moZe okresowo Konirolowad dostarczans na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami
szezegdtowych specyfikacii technicznych,

Zarzadzajgey realizacia umowy jest upowazniony do pobierania i badania

4
1

prébek materiatu Zeby sprawdzi¢ jego wiasnodcl, Wynikd tych préb stanowid moga

podsiawe do aprobaty jakodci danej partii materialéw. Zarzadzajascy realizacig

umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcjl w wytwodrniach

materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badaniz materialdw 1 urzgdzen przez zarzadzajgcego

realizacja nmowy, wykonawea ma obowigzek spelniad nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzaigcemu realizacjs umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie 1 pomoc przez wykonawee i producenta materiaiéw fub
urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacig umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia
przeznaczone dla realizaci robdt.

4.3  Atesty materialdw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szozegdlowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadad atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusei¢ do uzycia wmaterialy posiadajace atest producenia stwierdzajgcy pelna
zgodnos¢  tych materiatow z warunkemi podanymi w szczegdlowych
specyfikaciach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadad atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badahn. Kopie

.

wynikéw tych badaf musza byé dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu
realizacia umowy,

Materiaty posiadajgce atesty, a urz%{%zéma — wazng legalizacje, moga byd
badane przez zarzadzajacego realizacig umowy w dowolnym czasie. W przypadku
ody zostanie stwierdzona niezgodno$é wiasciwosei przewidzianych do uzycia
materialéw | urzadzen z wymaganiami zéwartymi w szezegblowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyjefe do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadaisce wymaganiom BIMOWY

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
szezegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by niezwiocznie usunigte
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robét niZ te, dia ki6rych zostaly
one pierwotnie nabyte, wartoé¢ tych materialéw moze byc odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjas umowy. Kazdy rodzaj robot

7

wykonywanych z uzyciem materiatéw, kibre nie zostaly sprawdzone lub
zaakoeptowane przez zarzadzajacego realizaciy umowy, bedzie wyKkonany na

% o<

whasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, e e roboty moga byd
iy

4,5 Przechowywanie i skiadowanie materialow i urzadzen

Wykonawea jest zobowigzany zapewnid. Zeby materialy 1 urzadzenia
tymczasowo skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywaé ich jakesé 1 wiasnodel w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili whudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dia
przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajacego reall acig umowy, az do kiedy

(8]
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4,6  Stosowanie materialéw zamiennvyeh

o Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szezegdinym przypadku materialy
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szezegbtowych specyfikaciach technicanych, poinformuje o takim zamiarze

przynajmniej zarzadzajacego realizacis umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wezedniej, jeéli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacig umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiafu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminiepdzniejszym bez akceptacii-
zarzadzajacego realizacig umowy.

5, Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzZywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry
nie spowoduje nigkorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét i
érodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferts wykonawcy
oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéct wskazaniom zawartym w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacii robdt, zaskceptowanym przez zarzadzajacego realizacia
umowy. Liczba i wydajnodé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoécia wykonawcey lub wynajety do wykonania robét
musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymageaniami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizaciz umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szezegblowe specyfikacie techniczne
przewidujg mozliwod¢ wariantowego uzycia spreetu przy wykonywaniu robot,
wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajgoego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdinie] zmieniany bez jego zgody.

Sprzst, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw  umowy  zostang  przgz o zarzadzajacego  realizacjg  umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. :

&. Transport

Ticzba i rodzaje Srodkdw transportu beda okreélone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szezegblowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z

harmonogramu robot. ’

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szezegblnie w  odniesienin  do
dopuszezalnych obcigien na osie 1 innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu
budowy mna polecenie zarzadzajgcego  realizaciy umowy. Wykonawca  jest
zobowiazany usuwaé na bieZaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszezenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakedel robdt

7.1 7Zasady kontroli jakeséci rebdt ‘
Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt 1 jakosct materiaiow ]
prowadzong zgodnie z programein zapewnienia jakodci omdwionym W p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, whaczaige personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobieraniaprébek i badania materiatdw,oraz jakodei wykonania robdt.
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Przed zatwierdzeniem progre niz jakoscl zarzadzajacy realizacia
Umowy  moze zazgdad od przeprowadzenia badaf w  celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest méfmamzac;,

\;,

z'é pomiary i badania materialéw oraz
robdt z czestotliwodcig zape izenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wyiaganiami z&wafiymi w wykonawezym 1 szozegdlowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badad i ich
czestotliwosei sa okredlone w  szczegdlowych Spr‘/”?kaCj&Ch technicznych,
normach 1 wytycznveh. W przypadke gdy brak jest wyrafnych przepiséw
zarzgdzajaey realizaciy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawea dostarczy zarzgdzaigcemu rc:anz&ﬁga umowy $wiadectwa
smiemmg@m, Zze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzgt badawczy posmdagg
wazng legalizacie, zostaly prawidiowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badat.

Wykon:

7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obeimuig jakiegokolwiek badania wymaganego
w szezegdlowych specyfikaciach technicznych, stosowal mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacig umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badad, wykonawca pomadamz
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacii zarzadzajacego realizacia umowy.

Zarzadzaigey realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do
pomz eszezen iabwawmgﬁwm w celu ich inspekcji {mmsc betonu) Bedzie on
nrzekazywal wykonawcey pisemme informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dﬁiyczg,cych urzadzen laboratoryinych, sprzefu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod %aéawozych, Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne,
ZP moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, zwzaéza}z;c** waéizacjeé UImowy

tychmiast wstrzyma uzycie dm robot badaniych materialéw 1 dopusci je depzem
v ’taéy, gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wykonawca bedzie p*zei{azyvmw zameéﬁzaf@vemu realizacia Umowy kopie
raportdw z szi!%;amz bada jak najszybciej, nie péfniej jednak niz w terminie
okreglonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
nrze?azwaﬁa na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innvch, réwnieZ przez niego zaag}mua wanvceh.

Wszystkie koszty zwigzane z orgenizowaniem i prowadzeniem badaf
materialéw ponosi wykonawca.

Dia celéw kontroli ;a%@sw i zatwierdzenia, mrmdmjacy realizacig umowy
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow
u #rodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawey 1 producenta materialow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacia
umowy, po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnodé wykonanych robot i uzytvch materialéw z
wymagaﬁfam% szezegblowych  specyfikacji  technicznych, na  podstawie
dostarczonych przez wy%ﬁﬁa wee wynikdw badad.

Z&?é%ﬁéajfgﬁy realizac 2@, umowy MOZe | gjbze”aﬂ probki 1 prowadzié badania
niezalesnie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze
raporty wykonawcy 53 z‘ ewiarygodne, %: g oleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, yrzegzmwaazm ‘5 powtdrnych lub dodatkowych badas,

albo oprze sie wyigcznie na W?&smf%"s badaniach przy ocenie zgodnoscl materialéw
i robét z projektem wykonawezym szazatﬂfé%c WY i specyfikacjami i technicznymi.

%““i}



13.

&. QObmiary robét
Drowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dia umow obmiarowych 1ao

nich sig 0dnoszg wSTySikie ustalenia g0 punkig.

3.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okredlad faktyezny zakres wykonanych robdt
wg stanu na dzieft jego przeprowadzenia, Roboty mozna uznac 72 wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie Z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawezym 1 szczegbtowych specyfikaciach technicznych, a ich ilosé podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wehodzacym w skiad
UMmowy.

Obmiary robot  dokonuje wykonawca PO pisermnym powiadomieniu
zarzadzajgcego realizacja umowy © zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzal obmiar co najmniej o 3 dai. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do
ksiegi obmiaru i satwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie  { opuszczenie} W ilodciach podanych W
przedmiarze robét lub gdzie indziej W szczegtowye specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawey od obowiazku wykonania wszystkich robot. Biedne dane
zostang pOPrawione wg pisemne] instrukceji zarzadzajgcego realizacia UmOwYy.

Diugosci 1 odleglodei pomigdzy okreslonymi punktarai skrajnymi beda
misrzong poziomo (W rzucie) wzdiuz linil osioye]. Jezeli szezegdtowe specyfikacie
techniczne whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosc beds
wyliczane W m, jako diugodé pomnozona praez éredni przekrd]. Tlosel, kidre maja

byé mierzone Wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

82  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy o

Wszystkie urzadzenia 1 spragt poOmiarowy, stosowans w czasie dokonywania
obmiaru robdt 1 dostarczone przcs wykonawee, Musza byé zaakceptowane Przez
zarzadzaigcesn realizacia UIMOWY. Yezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaia badan
atestujacych, to wykonawca musi posiadal wazne $wiadectwa legalizacii. Musza
one by ulrzymywane przez wykonaweeg W dobrym stanie, W calym okresie frwania
Robot.

8.3 Czas pre rowadzania cbmiary
Dbmiar gotowych robGt  bedzie przeprowadzany Z czestotliwosclg i
terminach wymaganych W celu dokonywania miesigcznych platnoscl na rzecz
wykonawcy, lub w innym CZasie, okredlonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajgcego realizacia umowy.
Obmiary beda takze prZeprows zone przed czedciowym i koncowym
odbiorem robét, a takie W przypadku wystapienia dhuzsze] przerwy W robotach lub
zmiany wyk;@mmayﬁbmmy robdt zanikajacych podlegajacych zakryciu

.

; .y : : O . , 3y 1 20}
przeprowadza sig hezposrednio po 1Ch W vkonywaniu, 16cZ przed zakryciem.
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10.Przepisy zwiazane

10.1.Normy i normatywy }
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgdnie z obowiazuj acymi w Polsce normami i

normatywami

|
|
10.2.Przepisy prawne ‘ |
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne,zaréwno panstwowe.jak 1 lokalne

oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktore sa w jakikoliek zwiazane z p; owadzonymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznyqfh w trakcie reali\zcji robot.
: |

Najwazniejsze z nich to: ‘;
.1.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.( Dz UJ nr.89/1994 poz414
wraz z poznijszymi zmianami

2.Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zz dnia 27 marca 2003r
(Dz.U.nr.80/2003 )wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o‘dostepie do informacji o srodowisku i jego bchronie ,oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r.

(Dz.U.nr.109/200 poz1157) |

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdna18.05.2004r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kossztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych
kosztow,prac projektowych ,oraz planowanych kosztow prac projektowych ,oraz
planowanych kosztow robét budowlanych

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994rw sprawie dopuszczenia do stosowania w b downictwie nowych
materiatow,oraz nowych metod wykonania robot budov lanych ( Dz.U.nr.10/1995)

6.rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dno=ia 09.09.2004r w sprawie okre$lenia
i formy dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot,oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202 z 2004r

7 Projekt budowlany na remont budowlano-konsemator§ki wiatraka typu "kozlak "
w m. Chrosno gm. Kruszwica ,Przytacza wodne i elektryczne kosztorysy

8 Pozwolenia na prowadzenie robot

1ali, ul

el. 1601 465 049

Poznan listopad 20161 opracowat




