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Wyjasnienie nr 1

Dotyczy zamdwienia publicznego pn.: Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow
uzytecznosci publicznej

Na podstawie art. 284 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych — ustawa z 11 wrze$nia
2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) — dalej w skrécie Pzp, Wykonawca zwrdcit sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ.

Ponizej tres¢ pytan i odpowiedzi udzielonych zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp:

Pytanie nr 1: Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie rozbieznosci
pomiedzy zapisami SWZ i wzorca umownego w zakresie:

a) Wizja lokalna:

SWZ wskazuje na brak koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej z kolei we wzorcu
umownym zawarte jest oSwiadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Wykonawce.
b) Termin realizacji zamdwienia:

SWZ wskazuje 3 miesieczny termin wykonania zamdwienia natomiast w umowie wskazany
jest 2 miesieczny termin realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

a) w Projekcie Umowy w § 1 pkt. 5 zmianie ulega zapis z:

~Wykonawca dokonat wizji lokalnej Placu Budowy i terendw sasiadujgcych z Placem Budowy
oraz upewnit sie co do wystarczalnosci drog dojazdowych do - i na Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac na whasny koszt wszelkie niezbedne zezwolenia, zgody
na korzystanie z drég dojazdowych do Placu Budowy oraz zapewni¢ niezbedne ciggi
komunikacyjne na Placu Budowy.”

na

~Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wiasny koszt wszelkie niezbedne zezwolenia,
zgody na korzystanie z drdg dojazdowych do Placu Budowy oraz zapewni¢ niezbedne ciggi
komunikacyjne na Placu Budowy.”

b) Zadanie zostanie zrealizowane w ciggu 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.
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Pytanie nr 2: Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie mozliwosci zmiany modutdw pv na
moduty rdwnowazne lub lepsze. Aktualnie, moduly przewidziane w projekcie sg coraz
trudniej dostepne, a standard mocowy to 580 i 590W dla modutéw o tozsamych wymiarach.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

Pytanie nr 3: Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie mozliwosci zastosowania konstrukcji
montazowej typu carport rdwnowaznej do przewidzianej w projekcie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Wykonac zgodnie z dokumentacja.

Pytanie nr 4: Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie posiadania przez Zamawiajgcego
Pozwolenia na Budowe oraz uzgodnionego projektu wykonawczego w branzy elektrycznej.
Jezeli Zamawiajacy posiada takie dokumenty, Wykonawca zwraca sie o ich udostepnienie.
Odpowiedz:

W zalaczeniu :

- Uzgodnienie ENEA

- Uzgodnienie z Narady koordynacyjnej
- Prawomocne pozwolenie na budowe
- Opinia geotechniczna

- Karta wtornika

Pytanie nr 5: Wykonawca zwraca sie o0 zmiane wzorca umownego polegajaca na zmianie
terminu ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wskazat tylko 1 ptatnos¢ po
realizacji przedmiotu umowy. Ponadto Zamawiajgcy wskazuje ze ptatnosci dokona dopiero po
30 dniach od doreczenia przez Wykonawce faktury co oznacza ze Wykonawca zmuszony jest
do kredytowania Zamawiajgcemu realizowanego zadania juz po jego wykonaniu. Wykonawca
zwraca sie 0 zmiane terminu ptatnosci na 14 dni od doreczenia faktury.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zmiane terminu ptatnosci.
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