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Wyjaśnienie nr 1 

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów 
użyteczności publicznej  
 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z 11 września 

2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej w skrócie Pzp, Wykonawca zwrócił się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

 Poniżej treść pytań i odpowiedzi udzielonych zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp: 

Pytanie nr 1: Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności 

pomiędzy zapisami SWZ i wzorca umownego w zakresie: 

a) Wizja lokalna: 

SWZ wskazuje na brak konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej z kolei we wzorcu 

umownym zawarte jest oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Wykonawcę. 

b) Termin realizacji zamówienia: 

SWZ wskazuje 3 miesięczny termin wykonania zamówienia natomiast w umowie wskazany 

jest 2 miesięczny termin realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiedź:  

a) w Projekcie Umowy w § 1 pkt. 5 zmianie ulega zapis z: 

„Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i terenów sąsiadujących z Placem Budowy 

oraz upewnił się co do wystarczalności dróg dojazdowych do - i na Placu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszelkie niezbędne zezwolenia, zgody 

na korzystanie z dróg dojazdowych do Placu Budowy oraz zapewnić niezbędne ciągi 

komunikacyjne na Placu Budowy.” 

na 

„Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszelkie niezbędne zezwolenia, 

zgody na korzystanie z dróg dojazdowych do Placu Budowy oraz zapewnić niezbędne ciągi 

komunikacyjne na Placu Budowy.” 

 

b) Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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Pytanie nr 2: Wykonawca zwraca się o potwierdzenie możliwości zmiany modułów pv na 

moduły równoważne lub lepsze. Aktualnie, moduły przewidziane w projekcie są coraz 

trudniej dostępne, a standard mocowy to 580 i 590W dla modułów o tożsamych wymiarach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wykonać zgodnie z dokumentacją. 

 

Pytanie nr 3: Wykonawca zwraca się o potwierdzenie możliwości zastosowania konstrukcji 

montażowej typu carport równoważnej do przewidzianej w projekcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wykonać zgodnie z dokumentacją. 

 

Pytanie nr 4: Wykonawca zwraca się o potwierdzenie posiadania przez Zamawiającego 

Pozwolenia na Budowę oraz uzgodnionego projektu wykonawczego w branży elektrycznej. 

Jeżeli Zamawiający posiada takie dokumenty, Wykonawca zwraca się o ich udostępnienie. 

Odpowiedź: 

 

W załączeniu : 

- Uzgodnienie ENEA 

- Uzgodnienie z Narady koordynacyjnej 

- Prawomocne pozwolenie na budowę 

- Opinia geotechniczna  

- Karta wtórnika 

 

 

Pytanie nr 5: Wykonawca zwraca się o zmianę wzorca umownego polegającą na zmianie 

terminu płatności za realizację przedmiotu umowy. Zamawiający wskazał tylko 1 płatność po 

realizacji przedmiotu umowy. Ponadto Zamawiający wskazuje że płatności dokona dopiero po 

30 dniach od doręczenia przez Wykonawcę faktury co oznacza że Wykonawca zmuszony jest 

do kredytowania Zamawiającemu realizowanego zadania już po jego wykonaniu. Wykonawca 

zwraca się o zmianę terminu płatności na 14 dni od doręczenia faktury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę terminu płatności. 


