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Dot. Przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt. 

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym Dworze Mazowieckim”, nr ref.: 

ZP/1/06/22 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim przesyła 

odpowiedź na zadane przez Państwa pytanie:  

 

Pytanie 1: 

W dokumentacji projektowej branży elektrycznej występują rozbieżne dane dotyczące 

przekroju kabli które mają zostać użyte do wykonania linii kablowej na odcinku TRAFO - 

> SZR oraz na odcinku AGREGAT -> SZR. Zgodnie z dziennikiem kablowym i tabelą 

obliczeń technicznych znajdujących się w projekcie branży elektrycznej obydwie linie 

kablowe powinny zostać wykonane 4 kablami YKY 1x240mm2. Natomiast zgodnie z 

rysunkiem E-05 linia kablowa na trasie TRAFO -> SZR ma zostać wykonana 8 kablami 

YKY 1x240mm2, natomiast linia kablowa AGREGAT -> SZR ma zostać wykonana 4 

kablami YKY 1x300mm2. Prosimy o weryfikację poprawności doboru kabli oraz 

zabezpieczeń zawartych w tabeli obliczeniami technicznymi oraz informacje które 

informację są prawidłowe i jakimi kablami maja zostać wykonane ww. linie kablowe. 

Jednocześnie nawiązując do pkt 19.11 SIWZ informujemy, że przedmiar robót branży 

elektrycznej w poz. nr 4 zawiera wykonanie 80m linii kablowej linii kablowej 4xYKY 

1x240min2. 

 

Odpowiedź: 

Instalację należy wykonać zgodnie z obliczeniami technicznymi i dziennikiem kablowym 

znajdującymi się w opisie technicznym branży elektrycznej. W załączeniu przedstawiono 

poprawiony rysunek E-05. 

 

Pytanie 2: 

W zamieszczonym w dokumentacji projektowej dzienniku kablowym nie wymieniono linii 

kablowej SZR - > RG wykonanej przewodami 2x4xLGY 240mm2. Nawiązując do pkt 19.11 

SIWZ, również przedmiar robót w naszej ocenie przedmiar robót nie zawiera prac związanych 

z ułożeniem tej linii kablowej. 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Linię kablową SZR->RG należy wykonać przewodami 4xYKY 1x240mm2. W załączeniu 

przedstawiono poprawioną stronę schematu RG. Koszt linii zasilające RG należy uwzględni w 

cenie rozdzielnicy RG 

 

http://poz.nr/
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Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony w projekcie branży elektrycznej dziennik kablowy 

zawiera wszystkie kable/przewody niezbędne do prawidłowego wykonania zadania objętego 

projektem. 

 

Odpowiedź: 

Dziennik kablowy przedstawia główne kable i przewody niezbędne do wykonania 

przedmiotowego zadania.  

Przed przystąpieniem do wykonani zadania należy sprawdzić zgodność przyjętych w projekcie 

rozwiązań z DTR zakupionych urządzeń. 

W razie konieczności należy jednak dostosować listę kabli do wymagań producenta danego 

urządzenia. 

 

Pytanie 4: 

Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ, informujemy, że przedmiar robót branży elektrycznej zawiera 

dwie pozycje (nr 15 oraz 165) na dostawę agregatu prądotwórczego, prosimy o potwierdzenie, że 

zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie w zakres zamówienia wchodzi dostawa jednego 

agregatu prądotwórczego. 

 

Odpowiedź: 

TAK – inwestycja obejmuje dostawę jednego agregatu prądotwórczego. 

 

Pytanie 5: 

Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ, informujemy, że przedmiar robót branży elektrycznej nie 

zawiera pozycji na wykonanie przepustów rurami fil60 które zgodnie z dokumentacją 

projektową branży elektrycznej należy wykonać. 

 

Odpowiedź: 

Rury osłonowe należy ułożyć na etapie wylewania fundamentów. Rury osłonowe zawarte 

zostały w pozycji nr 3 przedmiaru (Ułożenie rur osłonowych z PCW) 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o weryfikacje informacji zawartych w STWiOR o przekrojach linii zasilających z 

agregatu prądotwórczego - zgodnie z zapisami agregat o prądzie znamionowym ma być połączony 

z SZR kablami o przekroju 70mm2. 

 

Odpowiedź: 

STWiOR branży elektrycznej, pkt. 2.3 Agregat prądotwórczy -  Treść powinna brzmieć 

następująco: „… Do układu SZR należy doprowadzić WLZ (4x YKY 1x240mm2), linie 

zasilające agregat-SZR oraz SZR-RG wykonać linkami YKY 1x240mm2. …” 

 

Pytanie 7: 

Zgodnie z dokumentacją projektową branży instalacyjnej PROJEKT TECHNICZNY - SIECI 

WÓD-KAN podczas prac przy rurociągu wody surowej ze studni głębinowych nr 1 i nr 2 należy 

rozebrać nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych wraz z odwiezieniem destruktu. Zgodnie z 

przedmiarem „SUW NDM PR_2022_03_sieci_wod_kan" w pozycjach 114 oraz 115 zawarto 



 

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100 
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki 
tel: (48 22) 775 73 38 
fax: (48 22) 775 73 28 

 
biuro@zwik.nowydwormaz.pl 

  www.zwikndm.pl 
REGON: 017441290 
NIP: 531-000-49-28 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 

 
 

 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego: 31.917.847,50 złotych 

 
 

jedynie wykonanie podbudowy o łącznej grubości 25cm. Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ 

informujemy, że w przedmiarach robót nie ujęto prac związanych z odtworzeniem nawierzchni 

asfaltowej. 

 

Odpowiedź: 

W ofercie należy wycenić pozycje zgodnie z przedmiarem, tj. podbudowę bez odtworzenia 

nawierzchni bitumicznych. Nawierzchnia asfaltowa będzie otworzona po wybudowaniu sieci 

kanalizacyjnej w ramach odrębnego zadania.  

 

  


