MICHNOWICZ STASZEW SKI ARCHITEKCI ul. Dabroéwki 2/4 61-501 Poznan

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Kuchnia Krélewska - piwnica

INWESTOR ' MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

ADRES INW ESTORA : Aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

WYKONAWCA ROBOT : MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

ADRES WYKONAWCY : ul. Dabrowki 2/4 61-501 Poznan

BRANZA : Instalacje teletechniczne przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych i kontroli dostepu
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr. inz, Andrzej Przyborski

DATA OPRACOWANIA ;. 03.2024

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccceeerreenieerieenee e % R,S
ZYSK [Z] v % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] .. . M
VAT [V] et % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



MN Kuchnia Krélewska piwnica SSWiN 2024

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1MONTAZ INSTALACJI SSWiN KD
1/KNR 5-01 Uktadanie przewodow 6x05 w tynku m
d.1/0604-01
350 m 350.000
RAZEM 350.000
2|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
3|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1/1208-06
0.030 m3 0.030
RAZEM 0.030
4/KNR AL-01 |Montaz modutu do 8 wejs¢, ATS 1201E modut 8 wej$¢ z obudowa i zasilacz buforo- |szt.
d.1/0113-04 wy 3A,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 4 wejs¢ kontriszt.
d.1/0302-03 olowanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego szt.
d.1/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik zblizeniowy szt.
d.1/0301-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR AL-01 |Montaz -przycisk wyjscia szt.
d.1/0203-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.1/0203-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR AL-01  |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1/0201-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR AL-01  |Przygotowanie rysunkéw do synoptyki systemu wlamaniowego, rozmieszczenie ele- |n-g
d.1/0601-06 -ana-mentdw systemu.
logia
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokéw  |n-g
d.1/0601-02 programowych (instrukciji)
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AL-01  |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali  |szt
d.1/0306-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika ( szt
d.1/0307-02 kontrolera) magistrali
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.1/0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma 3.10




