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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1,1 Przedmioti zakres rob6t budowlanych objetych ST

W  rozdziale oméwiono wymagania ogélne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ujetych w ST, dla
inwestycji: ,Termomodernizacja budynkéw szkolnych Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w Grybowie”, dz.
ewid. nr 114, ul. Armii Krajowe 19. ST dotyczy robét ujetych w projektach architektonicznym. Nie obejmuje robot
zwigzanych z realizacjg sieci i instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych itd.

Warsztaty szkolne zlokalizowane sg przy ul. Armii Krajowej 19 w Grybowie. Budynki zostaly zrealizowane w
technologii tradycyjnej murowanej. Budynki sa jedno- i dwukondygnacyjne. Przedmiotem niniejszego
opracowania jest termomodernizacja polegajgca na dociepleniu $cian zewnetrznych budynku, wymianie okien
zewnetrznych, wymianie orynnowania i dociepleniu stropu budynku, przy zatozeniu j.n.:

- uzyskania wspétczynnika przenikania ciepta U przegrod, spetniajgcego obecne wymagania wedtug
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 2 kwietnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 75/02 p6zn. 690) dotyczgca
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dziat X -Oszczednos$¢ energii i
izolacyjno$c cieplna),

- uzyskania wtasciwego stanu techniczno- fizycznego wypraw elewacyjnych,

- podniesienia estetyki zabrudzonych elewacji w wyniku osadzania czasteczek pytdw, zamokniec,

1.2. Roboty bedg obejmowac:

- demontaz istniejgcych opasek i nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie robét ziemnych
- demontaz istniejgcych rynien, rur spustowych, blaszaka oraz obrébek blacharskich

- wykonaniem docieplenia wetng mineralng,

- zbicie tynkow luzno przylegajacych do murowanych scian budynku,

- demontaz okien i $lusarki, obrébek blacharskich przy wszystkich oknach i na dachu,

- demontaz innych elementéw na elewac;ji (kraty, uchwyty, tablice informacyjne, itp.),

- montaz stolarki okiennej ,

- ocieplenie scian zewnetrznych ponizej gruntu polistyrenem ekstrudowanym gr.14cm.

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku warsztatéw gr.14cm

- wykonanie tynku silikatowego - ziarno 1,5 mm,

- wykonanie tynku zywicznego na cokotach,

- odtworzenie opasek i nawierzchni z ptytek chodnikowych wraz z brzegowaniem oraz utozeniem $ciekow,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- montaz nowego orynnowania i rur spustowych,

1,3 Prace towarzyszace itymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy
dziatania ochronne :

- ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona wiasnosci publiczneji prywatnej,

- spetnienie wymogoéw BHP,

- ochrona i utrzymanie robét

- zabezpieczenie przed wodg opadowag —odwodnienia rob6t ziemnych, wykopow
- kontrola jakosci, pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robot

- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg
wigczone w cene umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekty matej architektury;

1,42 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, aw szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
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c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana  parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego  obiektu budowlanego z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokos¢, dtugosc , szerokos¢ lub
liczba kondygnacji: w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezacej konserwacji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,4,19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1,4,22  rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projekiowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j.
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1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1,4,29 przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot w
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym  opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych  specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , kitére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robét -nalezy przez to rozumiec grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r)

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgcg samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezagcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych ,
jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi , przegladdw i
zabiegéw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie , (EN) lub
» dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1,4,37 Wspodlnym Stowniku Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich
UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperdw , przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
koncowego robdt . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét , wygody spotecznosci i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociggi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc niezbedne;j
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarébwno urzadzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s06b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

1) lokalizacje, magazyndéw , sktadowisk, ukopow i drogi dojazdowe;,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych , ewentualnie zbiornikow , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania roboét .

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie isa uwzglednione w cenie umownej .
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1,5,7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt iza wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, kidére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2,1 Zrédta uzyskania materiatow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek ztéz miejscowych , witgczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakfad czasowo zdjete =z terenu wykopow beda formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do robd6t lub odwiezione
na odkitad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi w gm.
Nawojowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosci do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj rob6t, w kitérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skiadowanie materiatow
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu gdy bedg one potrzebne do robét

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jako$¢i wtasciwosci do robot byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru
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Miejsca czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatdéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robot

5,1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru .
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5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang , jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robot
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci $rodkoéw transportu

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementow robot.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 .5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

° Polskg Norma lub
° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslonag w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

° przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
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° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

° zgtoszenie i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

° dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

° dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

° dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

° wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

° inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7,1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robo6t.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Woyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
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ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganag
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7,2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot .
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w spos6b ciggly zachowanie
doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru,

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych , instalacji i urzgdzen technicznych
c) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczeg6inych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegd6linych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych

4. protokoty odbioréw czesciowych

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji .

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny ( koncowy ) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9,1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :
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- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ;z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamowien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177)

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, p0z.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,p0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. —w sprawie

sposobOw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. ROBOTY IZOLACYJNE

1,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
izolacyjnych (kod CPV 45000000)

- izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych
- izolacje termiczne $cian fundamentowych,
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- izolacje termiczne Scian zewnetrznych
- izolacje termiczne stropéw nad ostatnig kondygnacijg

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

1,3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

1,4 Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

1,6 Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

1,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV 45000000).
Roboty do wykonania :

¢ lzolacje powtokowe pionowe scian fundamentowych(z zewnatrz) — izolacja powtokowa z dyspresyjnej
masy asfaltowo —kauczukowej - dwie warstwy.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - stosowana do wykonywania powtok dekoracyjno-ochronnych w
budownictwie, renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych z pap asfaltowych, blach ocynkowanych, ptyt
wiérowych, gruntowania i hydroizolacji cokotow i muréw, wykonywania hydroizolacji w postaci laminatow.
Dysperbit jest sprzedawany w postaci masy gotowej, po uprzednim wymieszaniu, do natychmiastowego
stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno. tatwo rozprowadza sie przy pomocy
pacy, pedzla lub szczotki. Dzieki wtasciwosciom tikso-tropowym daje sie nanosi¢ na powierzchnie o dowolnych
spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. Nie zawiera toksycznych, lotnych i tatwopalnych rozpuszczalnikéw
organicznych, jest bezwonny.

Sposéb stosowania

Dysperbit (lub inna rownowazna masa) moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko
zawilgocone podtoze. Prace nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min.
+10°C. Podtoze nalezy wstepnie oczysci¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokona¢ naprawy
zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposob. Przed potozeniem warstw zasadniczych podtoze nalezy
zagrunto-wacé dysperbitem rozcienczonym wodag w stosunku 1:1. Dysperbit najwygodniej nanosi¢ jest pasami o
szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosic¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzednich, co poznaje sie po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia
powtoki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi okofo 6 godzin). Na
powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowac¢ co najmniej dwie warstwy dysperbitu.

Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzedzia nalezy na ,$wiezo” zmy¢ woda, a po wyschnieciu rozpuszczalnikami
organicznymi (benzyna, nafta, olej napedowy).

¢ lIzolacje termiczne $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 14 cm o wsp. A min =0,034
W/m’K + folia kubetkowa (ttoczona) zakonczona u gory listwa, ptyty klejone do $cian klejem bitumicznym,

* lzolacje termiczne Scian zewnetrznych — styropian EPS 70 gr. 14 (Sciany) i 5cm (os$cieza) o wsp. A=0,031
W/m?K i wiasciwosciach:
- odmiana o oznaczeniu EPS 70 (T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU40 -
zgodnie z EN 13163 : 2012)
- samogasnacy zawierajacy $rodki obnizajgce palnos¢
- wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,031 W/m?K
- chtonnos$¢ wody 65%
- paroprzepuszczalnos¢ 18036mg/ (Pahm)
- odpornosé na sciskanie 100 kPa
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym= 70 kPa
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Ocieplenie $cian nalezy wykonaé stosujac kompleksowy system docieplen na bazie styropianu z tynkami
silikatowymi o dobrej przepuszczalnosci pary wodnej dla $cian. System powinien by¢ odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych (promieniowanie UV, mr6z), zabrudzenia, mikropekniecia spowodowane roznicg
temperatur, uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wody, zanieczyszczenia przemystowe (spaliny, kwasne
deszcze), szpalety okienne ociepli¢ styropianem grubosci 5 cm, podtoze powinno by¢ nosne, trwate, stabilne,
suche, pozbawione zanieczyszczen. Prace przyczyniajgce sie do zawilgocenia muréw powinny by¢ zakonczone
przed wykonaniem ocieplenia.

kolejne warstwy :

- klej mocujacy — zaprawa klejowa elastyczna

- warstwa termoizolacyjna na scianach - styropian grubosci 14 cm,

- warstwa termoizolacyjna na osciezach — styropian grubosci 5 cm

- warstwa szpachlowa z zatopiong tkaning (siatkg) z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2

- tynk wykonczeniowy — silikatowy — fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku szlachetnego , ociepli¢
nalezy wszystkie Sciany i wszystkie elementy, ktére mogg stanowi¢ mostki cieplne — nadproza, okapy, belki i
piyty zelbetowe.

- wykonczenie cokotéw z tynku zywicznego (mozaikowego),

Bezspoinowy system ocieplen (metoda lekka mokra):

Wytyczne dotyczace zastosowania materiatéw termoizolacyjnych i wykonywania ocieplen zawarte sg w
Instrukcji ITB 334/2002. Metoda ta polega na przyklejeniu do sciany od zewnatrz materiatu termoizolacyjnego
(tu: styropianu), zamocowaniu siatki zbrojgcej i natozeniu tynku cienkowarstwowego. W sktad systemu oprocz
materiatu ocieplajgcego wchodza: zaprawa klejowa do mocowania, kotki do trzymania ocieplenia, siatka
zbrojgca, preparat gruntujacy pod tynk, tynk cienkowarstwowy oraz listwy startowe (cokotowe) i listwy
naroznikowe.

1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie $ciany, ktéra bedzie stanowi¢ podioze pod warstwy izolacyjne, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy, tuszczacej farby, luznych kawatkéw tynku, kurzu itp. Przed przystgpieniem do prac nalezy réwniez
zwrdci¢ uwage na przyczepnosc¢ podioza do warstw konstrukcyjnych budynku.
2. Przyklejanie ptyt izolacji termicznej

Do muru nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowac listwe cokotowa, od ktdrej rozpoczniemy przyklejanie

styropianu. Mase klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych w postaci ciggtego pasa na brzegi
ptyty i kilku plackow w czesci srodkowej ptyty. Po natozeniu kleju ptyte nalezy natychmiast docisnaé do $ciany.
Woystajgce poza obrys ptyt resztki kleju nalezy usungé. Uktadanie poszczegélnych rzedéw ptyt izolacyjnych musi
zapewni¢ wigzanie rzedéw na sasiednich Scianach (tzw. “cegietka”). Jezeli mimo starannosci wykonania na
powierzchni styku ptyt wystepuja nierownosci, nalezy je zeszlifowa¢ papierem $ciernym badz specjalng paca do
szlifowania styropianu. Jezeli miedzy ptytami styropianu powstajg niewielkie szczeliny, nalezy je wypetni¢ pianka
poliuretanows.
3. Zastosowanie akcesoriow

Prawidtowe zastosowanie akcesoriow do ocieplen zapobiega powstawaniu peknie¢ na elewacji a zatem
wyraznie zwieksza jej trwatos¢ i estetyke. Na naroznikach budynku oraz na wszystkich narozach w otworach
okiennych i drzwiowych przykleja sie profile ochronne wykonane z PCV lub aluminium wraz z doklejonym
paskiem siatki. Podobne rozwigzania dotycza potgczenia parapetéw z warstwg izolacyjng. Po wyschnigciu
warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ do wykonywania dalszych prac.
4. Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkg z wibkna szklanego

Na ptyty styropianowe nanosimy warstwe podktadowg pod zbrojeniowg siatke z witdkna szklanego.
Bezposrednio w swiezy klej wciska sie siatke. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejowej bez zadnych faid i na
catej swojej grubosci. Przy zatapianiu siatki pamietac¢ nalezy o wykonaniu zaktadki na sgsiadujgcych pasach siatki
ok.10cm. Siatka powinna réwniez zachodzi¢ na wszystkie narozniki i profile ochronne.

5. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Po wyschnieciu masy szpachlowej, na tak przygotowane podioze nanoszona jest warstwa gruntujgca pod
tynk zewnetrzny. Tynk nanoszony jest na przygotowane podtoze metodg “mokre na mokre”, w sposdb ciggty, bez
przerywania pracy. Naktadanie tynku nie moze by¢ prowadzone w czasie deszczu ani przy intensywnym
promieniowaniu stonecznym. Szczegétowe zalecenia wykonywania tynku podaje kazdy z producentéw w kartach
technicznych materiatu. Zaleznie od pozadanego efektu plastycznego, tynkowi nadaje sie za pomocg pacy z PCV
odpowiednig strukture

* |zolacje termiczne stropéw z wetny mineralnej o wsp. A=0,038 W/m?K

W budynku warsztatéw nalezy dociepli¢ stropy poddasza poprzez utozenie ptyt z wetny mineralnej. Docieplenie
strop6éw nad warsztatami z mat z wetny mineralnej o grubosci 24 cm (w miejscu gdzie brak jest izolacji) oraz
matami z wetny mineralnej o grubosci 10 cm (w miejscu gdzie istnieje izolacja o niewystarczajgcej grubosci).
Wspétczynnik przewodzenia ciepta weiny mineralnej 0,038 W/(mK). Weine zabezpieczy¢ od dotu folig
paroszczelng natomiast od géry folig paroprzepuszczalna.

Dodatkowo nalezy ociepli¢ cze$¢ scian wewn. wetng mineralng gr. 10cm, ptyty kotkowa¢ do $cian, a na tak
wykonanej izolacji utozy¢ siatke zbrojgcg wtopiong w warstwe kleju.

1,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).
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Wyroby powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé¢ os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

1,9 Obmiar robot
Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] wykonanej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej z wykonczeniem i
przygotowaniem powierzchni.

1,10 Odbiér robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

1,10,1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

1,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogo6lne (kod CPV 45000000).

1,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

1,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatbw na stanowisko pracy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian fundamentowych

- wykonanie warstw izolacji termicznej fundamentéw,

- wykonanie warstw izolacji termicznej Scian z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie warstw wykonczeniowych na izolacji termicznej scian,

- izolacje termiczne stropdw nad ostatnig kondygnacija

- izolacje termiczne $cian wewnetrznch

- uprzatniecie terenu z resztek materiatu

1,12 Przepisy zwigzane

1,12,1 Normy

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.
1,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. ROBOTY DEKARSKIE

2,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét
dekarskich (kod CPV 45000000)

rozebranie obrdbek blacharskich

rozebranie orynnowania

rozebranie parapetéw z blachy

montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
montaz nowych parapetéw z blachy powlekanej

montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej

2,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).
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2,3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).
2,4 Materiaty
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Wymagania przy odbiorze :
2,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

2,6 Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

2,7 Wykonanie roboét
Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

A) Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, grubosé blachy — 0.50 mm, parapety wykonac¢ z
blachy stalowej powlekanej, grubosé¢ blachy — 0.70 mm. Warstwy:
e powloka organiczna (poliester mat utwardzony)
» farba gruntujgca
e powloka antykorozyjna
powtoka cynkowa
rdzen stalowy
powtoka cynkowa
powtoka antykorozyjna
farba gruntujaca
spodnia powtoka ochronna
akcesoria systemowe (wkrety samowiercace)

Wszelkie obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
blacharskich. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie masami silikatowymi powierzchni styku
obrébek z przylegajaca stolarkg okienng i na dachu.

Parapety wykona¢ z niezbednym spadkiem i uszczelni¢ masg silikonowa na styku z oknem. W styku ze
szpaletami okiennymi i $ciang blache podwinaé do gory celem ochrony $ciany przed zaciekami.

B) Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej na uchwytach — rozwigzania systemowe.

- rynny — profil pétokragty ¢ 150mm — uchwyty montowac co 50cm.

- rury spustowe — profil okraglty @ 120mm. Na rurach spustowych zamontowac tapacze wody z sitkiem i
wprowadzi¢ je do przelewdw kanalizacyjnych. Cato$¢ podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej. Spadki rynien
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

2,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadac krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

2,9 Obmiar roboét

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).
Jednostki obmiarowe przyja¢ zgodnie z przedmiarem robét — [m] i [m2].

2,10 Odbior robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).
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2,10,1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.
2,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci |  specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogo6lne (kod CPV 45000000).

2,11 Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robét w zakresie:

rozebranie obrdbek blacharskich

rozebranie orynnowania

rozebranie parapetéw z blachy

montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
montaz nowych parapetéw z blachy powlekanej

montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej

2,12 Przepisy zwigzane
2,12,1 Normy

PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 10147 — Blachy dachowe

PN-EN 10169-1 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organicznag naniesiong w sposéb ciggty — Czesc¢ 1:
Postanowienia ogdéine (definicje, materialy, tolerancje, metody badan).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. ROBOTY STOLARSKIE

3,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét
stolarskich (kod CPV 45000000)

« demontaz czesci stolarki okiennej
» demontaz krat okiennych

* montaz okien z PCV

e montaz nawiewnikdw okiennych

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

3,3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
3,4 Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji

zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Wymagania przy odbiorze :
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3,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod
CPV 45000000).

3,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

3,7 Wykonanie robot

Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania:

a) montaz okien

* ramy okienne i skrzydta z PCW, profil siedmiokomorowy z wktadkg termiczna, kolor jednostronny,

» szklenie hermetycznymi cieptochronymi zestawami szyb zespolonych (pakiety trzyszynowe), miedzy
szybami pochtaniacz wilgoci, Uw < 0,9 W/m?K, izolacyjnosc¢ akustyczna Ry = 32dB

» szkto float ptaskie, niskoemisyjne, przejrzyste, bez zanieczyszczen i naprezen wewnetrznych

» okucia wewnetrzne obwiedniowe z mechanizmem wielostopniowego uchytu, ogranicznikiem otwarcia,
mikrowentylacja, blokadg obrotu klamki

» system uszczelnien zewnetrznych z tworzyw odpornych na wode, réznice temperatur, promienie UV

b) montaz nawiewnikow

automatyczne nawiewniki okienne higrosterowane dwustrumieniowe (kuchnia, i obieralnia), montowane na
przyldze okiennej, nawiewniki pracujgce w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej, przeptyw powietrza 5-
35 m2/h, wtasciwosci akustyczne (nawiewnik+okap akustyczny) - 37 db, nawiewniki wyposazone w blokade
przeptywu powietrza.

3,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowag deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub
europejska aprobate techniczng .

3,9 Obmiar roboét

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowg jest [m2] — demontaz i montaz stolarki i krat, [m] — demontaz i montaz balustrad.

3,10 Odbior robot

Zasady odbioru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

3,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
3,11 Podstawa platnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuije:

» demontaz czesci stolarki okiennej
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e demontaz krat okiennych
* montaz okien z PCV
e montaz nawiewnikdw okiennych

3,12 Przepisy zwigzane
3,12,1 Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

5,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
odgromowej w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji instalaciji
odgromowej w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy urzgdzeh zapewniajgcych ochrone
odgromowg obiektéw budowlanych o wysokosci do 60 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1.4.1. Kat ochrony zwodu pionowego — kat wyznaczony przez 0§ zwodu i powierzchnig ograniczajgcg
strefe ochronng.

1.4.2. Ochrona podstawowa — zespdt srodkdéw do ochrony budynkow, w ktérym wytadowania piorunowe mogg
spowodowacé ograniczone skutki.

1.4.3. Ochrona obostrzona — zespét srodkéw do ochrony obiektow budowlanych, w ktérych skutki wytadowan
piorunowych mogg sie fatwo rozprzestrzenic.

1.4.4. strefa 0 — obszar, w ktérym mieszanina wybuchowa gazéw i/lub par cieczy tatwo zapalnych z powietrzem
wystepuje stale lub dtugotrwale.

1.4.5. Strefa 1 — obszar, w ktérym istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia mieszaniny wybuchowej gazéw
i/lub par cieczy tatwozapalnych z powietrzem w normalnych warunkach pracy.

1.4.6. strefa 2 — obszar, w ktérym wystgpienie mieszaniny wybuchowej gazéw i/lub par cieczy ftatwozapalnych z
powietrzem jest mato prawdopodobne, a jezeli mieszanina ta wystgpi, to bedzie utrzymywata sie krotkotrwale.
1.4.7. Ochrona zewnetrzna — zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem
pioruna.

1.4.8. Ochrona wewnetrzna — zesp6t srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu pioruna w urzgdzeniu piorunochronnym.

1.4.9. Ochronnik — urzadzenie stuzgce do ograniczenia przepie¢ lub umiejscowienia przeskokoéw iskrowych.
1.4.10. Odgromnik — urzgdzenie stuzace do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia
atmosferycznego i zapewniajgcy przerwanie prgdu zwarcia przy napieciu roboczym.

1.4.11. Przewod odprowadzajgcy naturalny — stalowy lub Zelbetowy element obiektu budow lanego taczacy
zwdd z przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

1.4.12. Przewdd odprowadzajgcy sztuczny — zainstalowany przewdd tgczacy zwod z przewodem uziemiajagcym
lub z uziomem fundamentowym.

1.4.13. Przewdd uziemiajacy — przewod taczacy przewdd odprowadzajacy z uziomem.

1.4.14. Rezystancja uziemienia — rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy
przeptywie pragdu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

1.4.15. Strefa ochronna — przestrzen wyznaczona przez zwéd i jego kat ochrony do ktérej przedostanie sie
wytadowania atmosferycznego jest mato prawdopodobne.

1.4.16. Urzadzenie piorunochronne LPS — kompletne urzgdzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunéw. Sktada sie ono z wewnetrznego i zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

1.4.17. Uziom — przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potgczenie elektryczne.

1.4.18. Zwod — czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych.
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1.4.19. Zacisk probierczy — roztgczalne potgczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej czesci
nadziemne;j.

1.4.20. Rezystancja udarowa — rezystancja miedzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona przy pradzie
udarowym o ksztatcie odwzorujgcym prad pioruna,

1.4.21. Maszt odgromowy — element instalacji odgromowej, zw6d pionowy,

1.4.22. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

1.5. OgdbIine wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Materiatly

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zasad okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Materiaty do ochrony zewnetrznej

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego powinny byé wykonane przy uzyciu materiatéw zgodnych z
normami i przepisami [pkt 9]:

- stali ocynkowanej na goraco,

- stali nierdzewnej,

- aluminium,

- ofowiu,

- miedzi.

Najmniejsze wymiary elementéow stosowanych w ochronie odgromowej podano w normach i przepisach pkt 9.
Czesci nadziemne urzadzenia piorunochronnego nalezy wykona¢ z wyrobéw stalowych zabezpieczonych prze
korozjg przez ocynkowanie. W przypadku wystepowania zwiekszonej korozji (np. dziatania gazéw, cieczy i par
zracych) dopuszcza sie stosowanie materiatéw z miedzi lub aluminium.

Przewody odprowadzajgce stykajace sie z ziemig nalezy wykonywac ze stali lub miedzi.

W przypadku duzej agresywnosci gruntu zaleca sie wykonywanie uziomow sztucznych z zastosowaniem
dodatkowych przewodzacych powtok ochronnych (np. ocynkowanie) lub wykorzystaniem materiatéw
antykorozyjnych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacije Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania ochrony odgromowej

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji odgromowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwag jakos$¢ robot:

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3 kW,

- elektryczny miot udarowy do pograzania uziomow,

- mierniki do pomiaru rezystancji uziemien i rezystywnosci gruntu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu
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Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji odgromowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/E-
05003-03 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona” oraz normami dotyczacymi
ochrony odgromowej wyszczegdlnionymi w pkt. 9.

5.1. Zwody izolowane

Na budynku nalezy rozciggna¢ zwody poziome z drutu ocynkowanego fi 8mm zamocowane do wspornikow
przystosowanych do montazu na dachach krytych papa zgodnie z projektem wykonawczym.

Wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej oraz katy ochrony i wyznaczone strefy ochrony
zostaty okre$lone w projekcie wykonawczym.

Zwody pionowe z druta ocynowanego fi 8mm poprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych utozonych w bruzdach
pod projektowana warstwg izolacji termicznej. W miejscu potgczenia uziomu {j. drutu z bednarkg tzw. ztgcza
kontrolne zamontowac skrzynki z tworzywa z drzwiczkami (skrzynki schowane w warstwie ocieplenia).

5.2. Zaciski probiercze

Zaciski probiercze powinny by¢ instalowane na potaczeniu przewoddéw odprowadzajacych z uktadem
uzioméw. potgczenia biegngce od naturalnych przewodéw odprowadzajgcych do uzioméw powinny by¢
zaopatrzone w izolowanych odcinek przewodu i w zaciski probiercze.

W przypadku wykorzystania elementéw ,naturalnych” obiektu jako przewodéw odprowadzajacych nie nalezy
wykonywacé zaciskéw probierczych.

5.3. Uziemienie

5.3.1. Uziom otokowy

Uziomy obiektow zagrozonych wybuchem materiatéw wybuchowych nalezy wykonywac¢ jako uziomy otokowe.
Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materiatéw podanym w przepisach i normach [pkt 9].
Uziom typu B powinien by¢ instalowany w odlegtosci wiekszej niz 1m od obiektu i na gtebokosci nie mniejszej niz
0,5 m i powinien catkowicie otacza¢ obiekt podlegajgcy ochronie.

Uziomy otokowy spetnia tez funkcje wyréwnywania potencjatu pomigdzy przewodami odprowadzajgcymi na
poziomie ziemi. Rezystancja uziomu nie moze przekraczac¢ wartosci 10 Q.

5.3.2. Uziom pionowy

Uziomy pionowe nalezy stosowac tylko w przypadku trudnosci w uzyskaniu w sposéb naturalny wymagane;j
minimalnej rezystancji uziemienia.

Jako uziomy pionowe nalezy stosowac¢ materialy spetniajgce wymagania norm.

Przy pograzaniu uzioméw pionowych nalezy ich dolng krawedz osadzi¢ nie nizej niz 5 m ponizej poziomu gruntu.
Natomiast gérna krawedz potgczy¢ przez spawanie z uziemieniem otokowym. Potgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ prze korozja.

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych uziomoéw pionowych, nalezy je pogrgzac¢ w narozach
budynku po zewnetrznej stronie uziomu otokowego. Przed podjeciem decyzji

0 miejscu pograzenia uziomu nalezy sprawdzi¢ stan uzbrojenia podziemnego terenu. Nalezy zachowac
odlegtosci od urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu zgodne z wymaganiami norm.

Materialy stosowane do budowy uzioméw musza spetnia¢ wymagania norm w zakresie odpornosci na korozje.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie instalacii
piorunochronne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatéw.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé nastawienia
mechanizmoéw regulacyjnych.

W wyniku badarn testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

Wykonaé pomiary rezystywnosci gruntu.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
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Podczas wykonywania rob6t nalezy wykona¢ badania elementéw instalacji odgromowej (np. prawidtowos¢
potaczen, zgodno$é z dokumentacjg), ktére po wykonaniu prac beda ukryte w obiekcie i niedostepne (np.
uziemienie otokowe).

6.4. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych powinno by¢ wykonane przez specjaliste ochrony odgromowe;j.
Inspektor Nadzoru powinien otrzymaé dokumentacje obejmujaca: kryteria projektowe, opis projektu i rysunki.
instalacja odgromowa powinna by¢ badana w nastepujgcych przypadkach:

- w czasie instalowania urzgdzen, a w szczeg6lnosci w czasie instalowania elementéw, ktére beda ukryte
w obiekcie i stang sie niedostepne,

- po wykonani instalacji odgromowe;j.

Badania powinny obejmowac:

- ogledziny,

- sprawdzenie ciggtosci i prawidtowosci potaczen,

- pomiar rezystancji uziemienia (nie jest wymagany w przypadku uzioméw fundamentowych).

Celem badan jest upewnienie sie, ze:

- urzgdzenie piorunochronne LPS jest zgodne z projektem,

- wszystkie czesci urzadzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg przypisane

im w projekcie zadania i nie wystepuje na nich korozja,

- wszystkie pézniej wykonane instalacje i konstrukcje powinny by¢ wtaczone do chronionej przestrzeni przez
przytaczenie do urzadzenia piorunochronnego (LPS) lub przez jego rozbudowe.

7. Obmiar robot

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg dla instalacji odgromowej jest: komplet i mb.

8. Odbior robot

Przy przekazywaniu wnetrzowych instalacji odgromowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowag dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty z dokonanych pomiaréw,

- protokéty z odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy
Nr normy Tytut

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogo6lne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogélne — Wybor
poziom6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogolne
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogélne — Wybor
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Czes$¢ 1-2: Zasady

PN-IEC 61024-1-1:2001

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002 0g6lne — Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych — Wymagania ogéline

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona obostrzona

9.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,[ Dz. U. Nr 75/2002 poz.
690 z pozniejszymi zmianami].

- Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. IV.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
[Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563].
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IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem opaski przy budynku.

- rozebranie istn. nawierzchni przy budynku (roboty izolacyjne przy fundamentach)
- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego

- wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych

- ustawienie obrzezy na tawie betonowej

- ustawienie Sciek6w betonowych na tawie betonowe;j

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu odtworzenia
opaski przy budynku z zastosowaniem ptyt chodnikowych betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania ogo6lne (kod CPV
45000000).

2. Materiatly
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajacej wymagania
ogo6lne (kod CPV 45000000) pkt. 2.

2.2 Ksztatt i wymiary

a) Do wykonania opaski przy budynku zastosowac ptyte chodnikowg betonowa (szarg) o wym. 35x35x5¢cm,
krawedz fazowana, ptytka mrozoodporna.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na diugosci £ 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- ha grubosci £ 5 mm.

b) Obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

W projekcie przyjeto zastosowanie obrzezy betonowych prostokatnych o wym. 100x6x20cm, gat. I.

c) Scieki ]

Zaprojektowano prefabrykowane korytka sciekowe betonowe, wym. 50x25x8cm. Scieki uozone na tgwie
betonowe;j.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000
—7, pkt 3.

Powierzchnie chodnika wykonuje sie recznie. Do ustawienia ptyt stosuje sie drobny sprzet podreczny (poziomice,
ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane).
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Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajagcej wymagania ogoine
kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych ptyt chodnikowych i obrzezy

Materialy i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatéw
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji ptytki i obrzeza betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, ptytki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Ptytki chodnikowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t, podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV
45000000-7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnie z betonowych ptytek chodnikowych

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke pod ptytki nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowe;j.

5.4 Warstwa nosna z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Grubosé przyjetych warstw podbudowy pod nawierzchnie z ptytek:

- podbudowa dolna: ttuczer kamienny, tamany sortowany uziarnienie 31.5-63mm - gr. warstwy po zageszczeniu
15cm

- podbudowa goérna: tluczen kamienny, famany sortowany uziarnienie 4-31.5 - gr. warstwy po zageszczeniu 10
cm

5.5 Uktadanie nawierzchni z ptytek

Ptytki uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy ptytkami wynosity
od 2 do 3 mm. Plytki nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych ptytek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchni
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z ptytek nie wolno uzywaé walca.
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5,6 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5,7 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5,8 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych i sciekdw na tawie betonowe;j

Betonowe obrzeza chodnikowe oraz Scieki betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.9 Nawierzchnie asfaltowe
W miejscu rozebranej nawierzchni asfaltowej wzdtuz opaski przy budynku nalezy wykona¢ uzupetniajgca z asfaltu
lanego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokoscido3 m: £ 1 cm,

- 0 szerokos$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania drog

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania drog z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z ptytek chodnikowych

6.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga
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przekracza¢ = 3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady ogo6lne obmiaru robét podano w OST zawierajgcej wymagania ogoéine (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptytek chodnikowych wraz z
korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

8. Odbior robot
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Zasady ogo6lne odbioru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogolne zasady podstaw platnosci

Ogolne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni obejmuije:

- rozebranie istn. nawierzchni przy budynku (roboty izolacyjne przy fundamentach)
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego
- wykonanie podsypki piaskowej

- wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych

- ustawienie obrzezy na tawie betonowej

- ustawienie $ciekow betonowych na tawie betonowej

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-EN 12591:2009 ,Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych



