
Sikorskiego 2 m. 3 05.2024 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej -  łazienka m2

2,54 m2 2,54
RAZEM 2,54

2 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka m2

2*2*(1,51+1,68) m2 12,76
RAZEM 12,76

3 KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia - zerwanie sufitu podwieszanego w łazience m2

2,54 m2 2,54
RAZEM 2,54

4 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany  - wszystkie powierzchnie

m2

2*3,26*(1,6+1,5+2,19)+2*3,26*(2,73+5,2+1,91)+2*1*(1,68+1,51) m2 105,03
RAZEM 105,03

5 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie

m2

4,2+16,18+2,54 m2 22,92
RAZEM 22,92

6 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - wszystkie powierzchnie, bez
pasa roboczego w kuchni i pasa wys. 2 m w łazience

m2

105,03-0,8*(1,17+1,88+1,91)-2*2*(1,68+1,51) m2 88,30
RAZEM 88,30

7 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - sufity - wszystkie powierzchnie

m2

22,92 m2 22,92
RAZEM 22,92

8 KNR 2-02
0814-01
analogia

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na ścianach - poszpachlowanie dziur, zarysowań, nierówności

m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

9 KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - pas roboczy w
kuchni i pas wys. 2 m w łazience

m2

0,8*(1,17+1,88+1,91)+2*2*(1,68+1,51) m2 16,73
RAZEM 16,73

10 KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami  na klej metodą zwykłą - pas roboczy w kuchni i pas
wys. 2 m w łazience

m2

0,8*(1,17+1,88+1,91)+2*2*(1,68+1,51) m2 16,73
RAZEM 16,73

11 KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża - łazienka

m2

2,54 m2 2,54
RAZEM 2,54

12 KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - ła-
zienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZ-
NEGO KLEJU,

m2

2,54 m2 2,54
RAZEM 2,54

13 KNR 2-02
1113-08
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane m

2*(1,6+2,19+5,2+2,73) m 23,44
RAZEM 23,44

14 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, przedpo-
kój, pas o szer. 1,26 cm przy suficie w łazience - ściany

m2

105,03-0,8*(1,17+1,88+1,91)-2*2*(1,68+1,51) m2 88,30
RAZEM 88,30

15 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity

m2

22,92 m2 22,92
RAZEM 22,92

16 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice

m2

0,3*2*1*2 m2 1,20
RAZEM 1,20

17 KNR 4-01
0920-20
analogia

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18 KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.
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1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
19 KNR 4-01

0920-24
Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20 KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone -
łazienka, pokój (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiew-
ną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomiesz-
czenia),

m2

0,8*2*2 m2 3,20
RAZEM 3,20

21 Kalkulacja
własna

Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wy-
czyszczeniem

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

22 Kalkulacja
własna

Próg wejściowy - montaż kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

23
kalk. własna

Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

24
kalk. własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

25 Kalkulacja
własna

Utylizacja kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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