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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

1.1. Przedmiot zamówienia : 
 

Przedmiotem niniejszej o niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie objętym opracowaniem technicznym, szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót dla 

zadania: P R Z E B U D O W A  S C H O D Ó W  Z E W N Ę T R Z N Y C H  O R A Z  R O B O T Y  B U D O W L A N E  W  
Z A K R E S I E  P O G Ł Ę B I E N I A  P I W N I C Y  B U D Y N K U  Ś W I E T L I C Y  W I E J S K I E J  
Z L O K A L I Z O W A N E J  W  S O L N I K A C H  M A Ł Y C H  7 B .    

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu realizację zadania objętego 

opracowaniem technicznym i przedmiarem robót. 

 

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

P R Z E B U D O W A  S C H O D Ó W  Z E W N Ę T R Z N Y C H  O R A Z  R O B O T Y  B U D O W L A N E  W  
Z A K R E S I E  P O G Ł Ę B I E N I A  P I W N I C Y  B U D Y N K U  Ś W I E T L I C Y  W I E J S K I E J  
Z L O K A L I Z O W A N E J  W  S O L N I K A C H  M A Ł Y C H  7 B .    

 

Rodzaj robót remontowych: 

1. roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
2. roboty murowe, żebletowe 
3. roboty tynkarskie, 
4. wykonanie tynków renowacyjnych 
5. roboty malarskie, 
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6. roboty okładzinowe, 
7. roboty posadzkarskie, 
8. roboty ślusarskie ( osadzenie ościeżnic i drzwi stalowych) 
9. roboty instalacyjne wewnętrzne (wod.-kan) 
10. roboty elektryczne 
11. wykonanie instalacji sanitarnych  
Szczegółowy opis zakresu prac został określony w opracowaniu technicznym i przedmiarze robót. 

 

1.5. Uczestnicy procesu inwestycyjnego : 
 

Zamawiający : Gmina Bierutów 

Organa nadzoru budowlanego, 
Wykonawca wyłoniony w przetargu. 

 
 

1.6. Definicje i objaśnienia pojęć: 
 

stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym 

 
1.6.1. Użyte poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
1.6.1.1. Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robot w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 

 

1.6.1.2. Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

 

1.6.1.3. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

1.6.1.4. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.6.1.5. Dokumentacja budowy – opracowanie techniczne, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka obmiarów. 

 

1.6.1.6. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót. 

 

1.6.1.7. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz 

obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych 

krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach 

budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we 

właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 

 

1.6.1.8. Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót. 

 

1.6.1.9. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

 

1.6.1.10. Inspektor Nadzoru – kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 

prawidłowości wykonywanych robot budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją 

Projektową. 
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1.6.1.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 
1.6.1.12. Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 

Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania 

zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla 

danego zagadnienia. 

 
 

1.7. Rodzaje robót wg kodów CPV 
 

45000000-7 - Wymagania ogólne 

 
45111100-5 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

45453100-8 - Roboty renowacyjne 

45262500-4 – Roboty murarskie i murowe 

453240000-4 – Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45262650-2 – Roboty w zakresie okładania 

45442100-8 – Roboty malarskie 

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

45421100-5 – Stolarka budowlana 

45333200-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjna 

45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

45450000-6 – Roboty wykończeniowe pozostałe 

45310000-3 – Instalacje elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 

 
Uwaga: nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy kodu CPV, nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

2.1. Plac budowy i dokumentacja projektowa 

 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 

dokumentacji projektowej. Wszelkie niejasności dotyczące dokumentacji i przedmiaru robót należy wyjaśniać przed 

złożeniem oferty. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

 

2.2. Przekazanie terenu Budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający przekaże protokolarnie dziennik budowy, 

dokumentację projektową i ST oraz w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy uzgodnienia 

prawne związane z budową. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa 

na Wykonawcy, a koszty ponoszone z tego tytułu zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie. 

 

2.3. Sposób prowadzenia robót 

 
Technologia wykonania robot wynikać powinna z dokumentacji projektowej, szczegółowych instrukcji producentów 

stosowanych materiałów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych. W celu zapewnienia optymalnych warunków 

wykonywania robót, a także ze względu na bezpieczeństwo i z uwagi na to, że roboty są prowadzone w budynku, w 

którym pracują urzędnicy i przebywają interesanci, zaleca się, aby roboty prowadzić w porozumieniu z inwestorem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi Wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

2.4. Dokumentacja powykonawcza 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w 

całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg, a ewentualne koszty dokumentacji powykonawczej należy 

uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inwestora, Wykonawca sporządzi na własny koszt brakujące rysunki i ST w 4 egzemplarzach i przedłoży je 

inwestorowi do zatwierdzenia. 

 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. 

Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

 

2.5. Zgodność dokumentacji ze specyfikacją 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w ogólnych warunkach umowy 

 

1. Projekt budowlany 

 
2. Specyfikacje techniczne 

 
3. Przedmiar robót 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
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budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 

zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

2.6. Zgodność robót z dokumentacją 

 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Wszystkie 

użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 

spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

 

2.7. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru 

 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót lub materiałów będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ekspertyzie, ST, Polskich Normach, innych 

normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywano ich 

otrzymaniu, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor w porozumieniu z Inwestorem ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 

roboty na koszt Wykonawcy. 

 

2.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia 

zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

2.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmował wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

2.10. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

 

2.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności, to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niS przed powstaniem uszkodzenia. W przypadku natrafienia na 

przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze 

konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub 

urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wskazanych w planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez 

zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostaną usunięte na koszt zamawiającego. 

 

2.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 

2.12.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót 

budowlanych 

 

Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą z atestowanymi elementami ochrony 

osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robót ( odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej , hełm 

ochronny, okularu ochronne, obuwie, rękawiczki pięciopalczaste, wzmocnione skórą, torby do przechowywania 

drobnych narzędzi. Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania i sprzęt budowlany, sprzęt p.poż i apteczki 

podręczne w torbie przenośnej. Instrukcja alarmowa na wypadek pożaru wraz z telefonami alarmowymi. Instrukcja 

postępowania na okoliczność wystąpienia wypadku przy pracy. Sprawdzenie czy dany sprzęt jest obsługiwany 

wyłącznie przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

2.13. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

 
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody zabezpiecza się przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co 

najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu odporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w 

roku, a ponadto: 

 

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych; 

 
-przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 

 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 
Kopię zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować 

się u kierownika budowy. 

 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 

Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

 

2.14. Rusztowania i ruchome podesty robocze 
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 

elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 

określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

 

2.15. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz robót tymczasowych: 

 
- wydzielenie placu budowy taśmami ostrzegawczymi, oraz tablicami informującymi o prowadzonej inwestycji, 

 
- wyznaczenie tymczasowego placu składowania materiałów oraz miejsca składowania odpadów, 

 
-strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować, 

 
-odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

 
2.16. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz ich zgodność z projektem, obowiązującymi normami, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. Powstałe odpady, w wyniku rozbiórki i demontażu należy na bieżąco usuwać z placu 

budowy, w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją 

nieprzestrzegania powyższych zasad jak i nałożone kary ponosi Wykonawca. Roboty dodatkowe oraz zamienne 

wykonane na podstawie zamówienia będą rozliczane odrębnie według zasad uzgodnionych przez strony. Wykonawca 

powinien o proponowanych zmianach zawiadomić projektanta lub inwestora, który w razie nie wyrażenia zgody 

zawiadomi o tym Wykonawcę w ciągu 14 dni. Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy. 

 

2.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 
 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

 
Wyroby budowlane użyte do realizacji zadania winny odpowiadać wymogom zawartym w ustawie o wyrobach 

budowlanych z 16 kwietnia 2004r., Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowanych, jeżeli został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. Wykonawca na prośbę Inwestora 
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powinien przetestować materiały podczas wykonywania prac celem demonstracji ich użyteczności i zgodności z 

wymaganymi charakterystykami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania jakości materiałów podlegających wbudowani w celu 

udokumentowania, że jako uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 

 

3.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszystkie materiały powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru z zachowaniem dróg ewakuacyjnych, lub poza terenem budowy w 

miejscach przygotowanych przez Wykonawcę. 

 

3.3. Wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane 

lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, Se każdy produkt dostarczony na plac 

budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami 

winna być dołączona informacja zawierająca: 

 

- nazwę, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 

 
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę wg PN lub 

AT, 

 

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

budowlanego, 

 

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

 
- inne dane, jeżeli wynika to z PN lub AT, 

 
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego, 

Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w PN lub 

AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe 

technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 

jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących 

temu wyrobowi. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót 

 

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
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Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy nie odpowiadające wymaganiom i nie 

zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji 

technicznej, przedmiarze robót. Użyte w dokumentacji projektowej i w przedmiarach robót nazwy wyrobów i 

elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu 

lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – 

parametry techniczne nie gorsze od podanego w projekcie, przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym lub nazwą 

producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie 

gorszych od założonych przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równorzędne 

opisywanym przez Zamawiającego – jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) 

jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W 

takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, 

wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). W przypadku 

wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem 

projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

3.6. Kolorystyka wbudowanych materiałów. 

 
Kolorystyka ścian w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i Inwestorem. 

 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN WYKORZYSTYWANYCH NA BUDOWIE 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy i być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów (zabezpieczenie przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi), z uwzględnieniem wielkości dostawy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące ustawowych ograniczeń obciążenia na oś i innych parametrów technicznych, przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą 

wątpliwość co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.3. Raporty z badań 

 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. Wyniki 

badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Dokumentacja budowy 

 
6.4.1. Dziennik budowy 

 
6.4.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 

6.4.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 

6.4.1.3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

 

6.4.1.4. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 

6.4.1.5. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
6.4.1.5.1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 
6.4.1.5.2. datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 

 
6.4.1.5.3. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 
6.4.1.5.4. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 
6.4.1.5.5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót z 

podaniem powodu, 

 

6.4.1.5.6. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

 

6.4.1.5.7. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru, 

 
6.4.1.5.8. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 
6.4.1.5.9. inne istotne informacje o przebiegu robót 

 
6.4.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się, 
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6.4.1.7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

6.4.2. Księga obmiarów 

 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i 

rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do części lub elementów robót 

wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4.3. Inne dokumenty budowy 

 
6.4.3.1. pozwolenie na budowę, 

 
6.4.3.2. protokoły przekazania tereny budowy, 

 
6.4.3.3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

 
6.4.3.4. protokoły odbioru robót, 

 
6.4.3.5. protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

 
6.4.3.6. korespondencja na budowie. 

 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedkładane do wglądu na Syczenie 

Zamawiającego, Państwowej Inspekcji Pracy i Nadzoru Budowlanego. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający 

na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 

Jeżeli specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], 

powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenie w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, 

które mają być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 

 

7.3. Czas przeprowadzania pomiarów 

 
Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 

8. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
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- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu, 

 
- odbiór częściowy, 

 
- odbiór końcowy, 

 
- odbiór ostateczny. 

 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w 

odbiorami. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu odbiorowi 

końcowemu, odbiorowi ostatecznemu po okresie rękojmi i gwarancji. Oprócz w/w może wystąpić również odbiór 

częściowy . Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół końcowego odbioru 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez Komisję w trakcie 

odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Z czynności odbioru Zamawiający w 

obecności Wykonawcy sporządzi protokół. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robot wpisem do dziennika budowy, a 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną 

zakryte. Jakość i ilość robot ocenia się na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności 

robot z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i 

ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 

częściowego robot stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

 

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

 
- zakończenie robot oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

 

- odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robot i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru 

końcowego, 

 

- odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy, 

 

- komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonywanych robot z specyfikacjami technicznymi oraz wymogami Zamawiającego, 

 

- w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot 

zanikających i ulegających zakryciu, 
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- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robot sporządzony wg wzorca 

przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy, 

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robot: 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego. Wykonawca 

sporządzi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dokumentację odbiorową określoną art. 57 Ustawy Prawa 

Budowlanego z późniejszymi zmianami. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 

 

- specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne, 

 
- dziennik budowy i książkę obmiaru, 

 
- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót 

 
- dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość wbudowanych materiałów 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, 

 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 

dokumentów odbioru, 

 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 

odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór ostateczny po okresie pogwarancyjny i po zakończeniu okresu rękojmi 

 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na 

podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Odbiór po zakończeniu okresu 

rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu wykonanych robót po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych 

ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. 

Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót. Odbiory te zostaną przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. 

 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie 

realizacji robót, które umożliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty: 
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- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

 

- dziennik budowy, 

 
- odbiór przewodów kominowych, 

 
- dokumenty potwierdzające tylko wbudowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

 
- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych 

 
8.8. Rozliczenie robót 

 
Rozliczenie robót nastąpi z zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Podstawą 

do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego wraz z protokołem bezusterkowym 

końcowego odbioru robót. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu faktury wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi na rachunek Bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. O ile w umowie nie zostanie 

określona inna forma wynagrodzenia , obowiązującą formą jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie 

oferty Wykonawcy . Jeżeli umowa nie określi inaczej proponuje się rozliczenie robót za pomocą faktur przejściowych 

za zakończone etapy robót po ich uprzednim odbiorze, i rozliczenie końcowe po zakończeniu całości robót. 

 

9. DOKUMENTACJA 
 

Jednostka Projektowania 

 

Zakres robót opracowany przez:  
Mafra Design 
Studio Projektowe 
Anna Bęcławska 
 
arch. Anna Bęcławska 
ul. Bolesława Prusa 96/5 
50-316 Wrocław 
tel. 604119881 

Zestawienie dokumentacji 
projektowej 

 
- opracowanie techniczne, 

 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
- szczegółowa Specyfikacja techniczna 

 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz.1126) 

 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi 

zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) 

 

10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz.401). 
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10.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003r) 
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10.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej 

(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953) 

 

10.7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o dogach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

Uwaga: nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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II. ROBOTY BUDOWLANE 
 

1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i murarskie 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na odbiciu starych 
tynków ze ścian i sufitów, zamurowaniu dziur i przebić oraz demontażu starych ościeżnic i różnych elementów 
stalowych, starej izolacji demontaż schodów itp. 

 

1.2. Zakres stosowania SST . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST . 
Zakres robót: 

 

Roboty rozbiórkowe: 

- odbicie starych tynków na ścianach i sufitach, 
- wydrapanie fugi w cegle na ścianach na głębokość 2 cm w celu usunięcia zasolenia, 
- wykucie z murów starych ościeżnic i innych elementów, 
- skucie progów betonowych, 
- demontaż schodów 
- wykonanie przekuć pod elementy wentylacji, kable i osprzęt elektryczny, 
- transport poziomy i pionowy elementów rozbiórkowych, 
- składowanie i załadunek ręczny tych elementów na środki transportu, 
- wywiezienie elementów rozbiórkowych z terenu budowy, w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

Roboty murarskie: 

- wykonanie nadproża nad drzwiami, 

- zamurowanie wszelkich dziur i przebić po pracach wentylacyjnych i elektrycznych. 
 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. 
Tom I Budownictwo ogólne. 

 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
szczegółową specyfikacją techniczną. 

 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować w zakresie ich miejsca pochodzenia, 
znaków producenckich, certyfikatów jakości. 
Cegła do ścian wewnętrznych, zamurowania otworów - klasy 150. 
Cegła wykonana zgodnie z PN-75/B-12001. 
Wymiary cegły - 259.5x 120 x 65 mm. 

 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 

 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
 

6. Odbiór robót 
 

Kontrola jakości wykonanych robót: 
- sprawdzenie pionowania murów, 
- sprawdzenie szerokości spoiny i wypełnienia przestrzeni spoin, 
- sprawdzenie poziomu elementów poziomych, 
- sprawdzenie zgodności wykonania - wymiarów w pionie i poziomie, 
- sprawdzenie głębokości wydrapanie fug ceglanych 

 
7. Kontrola jakości. 
• Kontroli jakości należy prowadzić pod kątem sprawdzenia zgodności parametrów elementów robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami instrukcjami producenta i obowiązującymi normami. 
• Dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać wielkości podanych w specyfikacjach, instrukcjach producenta lub w 
obowiązujących Polskich Normach. 

 
8. Obmiar robót. 
• Ogólne zasady przedmiaru robót jak i obmiaru powykonawczego są zgodne z odpowiednimi 
założeniami ogólnymi i szczegółowymi podanymi w KNR. 

 
 

2. Roboty odgrzybieniowe, tynkarskie i malarskie. 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na odgrzybieniu starych 
murów, wykonaniu tynków i robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych. 
Skucie starych tynków. 
Posmarowanie ścian preparatem odgrzybiającym. 
Wykonanie tynku kategorii III, cementowo-wapiennego. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie. 
1.4. Określenia podstawowe . 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 

Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować w zakresie ich miejsca pochodzenia, 
znaków producenckich, certyfikatów jakości. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Spoiwa: 
Cementy portlandzkie zgodne z normą PN-B-19701:1997, nie mogą zawierać stwardniałych 
grudek. 
Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i całkowicie wygaszone. 

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzały, bez zanieczyszczeń. 
Kruszywa: 
Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych. 
Woda zarobowa: 
Woda pitna (z wyjątkiem mineralnej). Badania wody według normy PN-75/C-04630. 

 

3. Sprzęt. 
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Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie robót 
Malowanie zgodnie z uzgodnieniami z zamawiającym. 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach płaskich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie powłok malarskich zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w 
kartach wyrobów. Farby, rozcieńczalniki, ściereczki, odpadki i inne przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach do chwili użycia. Proces przygotowania podłoża mający na celu uzyskanie należytego wyglądu 
estetycznego, trwałości i jakości wykonanych powłok: 
-zbadanie stanu technicznego podłoża i jego przydatności do danej techniki malarskiej 
-oczyszczenie podłoża z kurzu, plam, zaprawy, starych powłok, rdzy, zacieków itp. 

-reperacja uszkodzeń podłoża i usunięcie jego wad technicznych – wzmocnienie, 
neutralizacja itp. 
-obróbka powierzchni podłoża w celu doprowadzenia jej właściwości do wymagań natury estetycznej i technologicznej 
jak szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie. 
Elementy mogące ulec zanieczyszczeniu podczas prac malarskich należy zabezpieczyć folią malarską. Powłoki 
malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy. Faktura powłoki 
powinna być jednorodna bez śladów pędzla, wałka. Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym 
między wykonawcą a zamawiającym oraz jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, widocznych miejsc 
łączenia. Powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i nie mogą zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

6. Odbiór robót 

Sprawdzenie podłoży i prawidłowości ich przygotowania powinno być przeprowadzone w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku. 

 
7. Kontrola jakości. 

 
Sprawdzenie zgodności z opisem i wymaganiami Zamawiającego należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. 
Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było 
odsłonięte lecz nie naruszone. 
Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich ze szczególnym uwzględnieniem 
kontroli przebarwień mogących wynikać ze zmian podłoża i przerw technologicznych. 
Dopuszczalne odchyłki dla : 
tynku surowego o gr 12 mm -6,+4mm 
tynku surowego o gr 10 mm -6,+4mm (wyrównany kielnią) 
tynku pocienionego o gr 5 mm -6,+4mm 
tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm -4,+3mm 

 

8. Obmiar robót. 
• Ogólne zasady przedmiaru robót jak i obmiaru powykonawczego są zgodne z odpowiednimi 
założeniami ogólnymi i szczegółowymi podanymi w KNR. 

 
 
 

3. Tynki renowacyjne 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na pokryciu 
zawilgoconych i zasolonych ścian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru. 
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1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy nakładaniu na zawilgocone ściany tynku 
renowacyjnego i obejmują: 

 
• przygotowanie powierzchni ściany – usunięcie starego tynku, wydrapanie spoin, 
• wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny – 50 ÷ 70% powierzchni ściany), 
• nałożenie warstwy tynku podkładowego 
• nałożenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego, 

• wykonanie powłoki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby elewacyjnej, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Zasolenie muru – zawartość soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem ściany, 

1.4.2. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność dla kolejnych warstw mineralnego tynku 
renowacyjnego, 
1.4.3. Tynk podkładowy – warstwa podkładowa lub wyrównująca, a także magazynująca sole, nakładana 
bezpośrednio pod warstwę tynku renowacyjnego, 
1.4.4. Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewnętrzna warstwa tynku nakładana bezpośrednio na warstwie 
tynku podkładowego, 
1.4.5. Farba silikatowa – mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona do powierzchni 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i szczegółową specyfikacją techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogóle”. 

 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez 
producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania 
(data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). Kompozycja tynku 
renowacyjnego powinna charakteryzować się następującymi cechami: 
• dobrą przepuszczalnością dla pary wodnej, 

• dużą zawartością porów, 
• niewielką zdolnością do pochłaniania wody kapilarnej, 
• zdolnością magazynowania soli, 
• odpornością na mróz i warunki atmosferyczne, 
• małym skurczem. 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiał do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantować wykonanie tynku: 
• paro przepuszczalnego, pozwalającego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur, 
• o strukturze otwartych porów, która pozwala na magazynowanie soli wychodzących z murów. 
Zaleca się użycie systemu tynków renowacyjnych, charakteryzujących się następującymi właściwościami: 
• zawartością porów powietrza w stwardniałej zaprawie . 40%, 
• skurczem . 0,20%, 
• względnym oporem dyfuzyjnym Sd . 0,5 m, 
• przyczepnością między warstwową na mokro i na sucho . 0,1 MPa, 
• mrozoodpornością, 

np.: Deitermann AS + Deitermann PG + Deitermann SP marki Deitermann. 
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Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora nadzoru. 
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

 
3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogóle”. 

 
Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje się najczęściej sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów. Dla kontroli procesu 
technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. 
Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do 
dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i zawilgoconego muru. 
Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego 
3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa. 
3.2.2. Agregat tynkarski. 
3.2.3. Wiertarka z mieszadłem. 

 
4. Transport i składowanie 

 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST „Wymagania ogóle”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektor nadzoru pod 
warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w w p-cie 2 niniejszej ST. Wykonawca robót winien posiadać 
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków renowacyjnych. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inspektora nadzoru dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. 
Podczas wykonywania prac tynkarskich należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane: 
• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 
• stan muru, (wilgoć, woda), 
• temperatura konstrukcji i materiału, 

• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
• odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku, 
• pozostałości materiału – odpady. 
Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 

 
5.2. Przygotowanie ścian do nakładania tynku renowacyjnego 

 

Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń, oraz usunąć 
zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm. 

 
5.3. Wykonanie warstwy sczepnej 
Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 – 70% powierzchni ściany). 
Materiał przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny (np. 
Deitermann AS) nakładać kielnią lub narzucać przy pomocy agregatu tynkarskiego. 

 

5.4. Wykonanie tynku podkładowego 
Na istniejącą obrzutkę z tynku sczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) warstwę tynku podkładowego 
(np. Deitermann PG) przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Następnie warstwę tynku, w celu uszorstnienia, 
należy „przeczesać” w kierunku poziomym za pomocą np. listwy zębatej. Tynk podkładowy nakłada się 
jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można nakładać tynk renowacyjny. 

 
5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego 
Tynk renowacyjny (np. Deitermann SP) nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo 
maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej warstwy niż 10 mm. 
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Ukształtowanie wierzchniej warstwy tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robót 
tynkarskich, pacą z gąbki lub tworzywa sztucznego. Warstwę tynku w razie potrzeby można pokryć powłoką 
malarską. 
Na ścianach pomieszczeń należy wykonać tynk trójwarstwowy: warstwa szczepna + tynk podkładowy + tynk 
renowacyjny. 
Na sufitach należy wykonać tynk dwu warstwowy: warstwa szczepna + tynk renowacyjny. 

 

5.6. Wykonanie powłoki malarskiej 

Powierzchnie tynku renowacyjnego można zabezpieczyć zmywalną i trwałą farbą elewacyjną np. Eurolan Silikat marki 
Deitermann. Na wolną od zanieczyszczeń powierzchnię ściany nakładamy w procesie gruntowania, rozcieńczoną z 
wodą w stosunku 5:1 do 1:1, wałkiem lub urządzeniami natryskowymi powłokę malarską. 
Następną warstwę nanosimy już bez rozcieńczenia. 

 
5.7. Utylizacja odpadów i opakowań 
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze wskazówkami producenta 
materiału. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru 
wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub 
upoważniona przez ITB instytucja. 

 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów 
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 

 

6.3. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz wilgotnościowe na 
powierzchni muru. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1. 
Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia 
do następnego etapu robót. 
Prace tynkarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 
• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 
• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 
• obróbka i wykonanie prac, 

• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace tynkarskie. 
 

7. Obmiar robót 
 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, przy 
uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału. Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora nadzoru i 
wymaga jego akceptacji. 

 
8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

 

• przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku renowacyjnego, 
• wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską. 

 

8.3. Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej) 



25 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ  
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY  
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inspektor nadzoru zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy: 
• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inspektora nadzoru. 
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inspektor nadzoru 
może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inżynierem. 

 
 

9. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykłe. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 
badania. 

  Karty techniczne zastosowanych wyrobów, instrukcja WTA oraz ich aprobaty techniczne ITB. 

 
 

 
4. Roboty okładzinowe. 

 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót okładzinowych z płyty gipsowo-kartonowej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST . 

W ramach robót w budynku przewiduje się wykonanie obudowania płytą gipsowo-kartonową na stelażu 
istniejących rur kanalizacyjnych i wodnych. 

 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
płyty G-K- F grubości 12 mm zgodnie z aprobatami technicznymi. 

 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 

 

5. Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty okładzinowe można wykonywać po: 
- zakończeniu robót tynkarskich, 
- osadzeniu ościeżnic drzwiowych, 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, 
- stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5_ C. 

Obudowy z płyt gk na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75. 
Płyta gkb grubość 12,5 mm, gęstość 720 kg/m3. Tolerancja wymiarowa na długości 
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i szerokości +/-3 mm. Odporność płyty na działanie pleśni i szkodników. 
 

6. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z opisem i wymaganiami Zamawiającego należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych okładzin z opisem według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiarów. 

 

Zakres kontroli. 
Kontrola zgodności kolorystyki z wymaganiami Zamawiającego. 

 
 

8. Obmiar robót. 

• Ogólne zasady przedmiaru robót jak i obmiaru powykonawczego są zgodne z odpowiednimi 
założeniami ogólnymi i szczegółowymi podanymi w KNR. 

 
9. Przepisy związane 

 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wymagania producenta materiałów okładzinowych. 
Aprobaty i badania. 

 
 

5. Roboty posadzkarskie (posadzki ceramiczne) 

 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek z płytek gresowych. 
1.2. Zakres stosowania SST . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych SST . 

W ramach robót w budynku przewiduje się wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gresowych. 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały. 

• Materiały stosowane do wykonanie prac powinny odpowiadać wymogom określonym w niniejszej 
specyfikacji oraz powinny być zaopatrzone w etykiety umożliwiające ich identyfikację i określające co 
najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, datę produkcji, a w przypadku klejów – 
sposób ich użycia. Powinny być podane numery aprobat, certyfikatów, świadectw dopuszczenia itp. 
• Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania norm polskich i branżowych. 
• Wykonanie z zastosowaniem: 
- zaprawy cementowe szybkowiążące, 
- masy samopoziomujące o zakresie grubości 2-50mm, 
- szybkotwardniejące masy do napraw i wyrównywania podłoży, 

- kleje, 
- preparaty gruntujące 
• Niedopuszczalne jest używanie materiałów po upływie okresów gwarancyjnych. 
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3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić 
ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. 
4.3. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
4.5. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
4.6. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
4.7. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 
budowy i na terenie budowy. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
• Zakres prac – wg proj. budowlanego. 
• Materiały używane do wykonywania posadzek powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 
• W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 
wskazana przez producenta materiałów. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania. 
• Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich oraz robót 
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
5.2. Przygotowanie zaprawy klejowej 
• Zaprawę klejową należy przygotować poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosować ściśle określoną przez producenta proporcje wody do 
zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawić masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym 
czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową nanosić równomiernie na podłoże 
gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą. 
5.3. Posadzka z płytek ceramicznych 
• krawędzie płytek powinny być proste, bez wykruszeń i uszkodzenia naroży; powierzchnia licowa – gładka i 
równa, powierzchnia tylna – prążkowana. 
• należy stosować kleje elastyczne, nie nasiąkające wodą, zalecane przez producenta płytek 
ceramicznych; powinny one zapewnić trwałe połączenie płytek z podkładem i nie oddziaływać 
szkodliwie na środowisko. Spoiny pomiędzy podłogą, a ścianami wypełnić materiałem trwale elastycznym, 
grzybobójczym. 
• przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania płytek. 
• układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu. 

• w pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, 
typu i gatunku, 
• należy wykonać spadki w kierunku projektowanych wypustów kanalizacji sanitarnej; szczeliny dylatacyjne 
powinny być wykonane na linii wodorozdziału 
• posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawą należy usuwać niezwłocznie 
podczas układania płytek 
• powierzchnia posadzki powinna być równa; dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej 
lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
• posadzka na całej powierzchni powinna być ściśle połączona z podkładem. 
• połączenie posadzek za ścianami wykonać jako wyokrąglone. 

• spoiny między płytkami – szer. 3 mm. szerokość spoin powinna być jednakowa i sprawdzana podczas 
układania płytek. spoiny powinny przebiegać prostoliniowo; dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii 
prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości pomieszczenia. 
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5.4. Prace pielęgnacyjne 

• Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć płynem do 
tego przeznaczonym. W zależności od stopnia zabrudzenia płytek ewentualnie rozcieńczyć 
płyn czystą wodą. UWAGA. Prace z użyciem płynów czyszczących wykonywać w gumowych 
rękawiczkach, ponieważ płyn może zawierać kwas nieorganiczny. 
• Aby płyn czyszczący nie spowodował wypłukania masy, jak również pigmentu ze spoin kolorowych, 
należy ostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, używając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych 
ściereczek. 
• Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagają 
do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej całkowitym 
wyschnięciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 -4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie 
jasne, po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem przeznaczoną do tego celu wodną emulsją. 
Zabezpieczenie spoiny odbywa się przez pomalowanie jej płynem. Płyn nanosić tylko na powierzchnię 
spoiny. 

 

6. Odbiór posadzek 
• Ogólne zasady odbioru robót podano Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

• W trakcie wykonywania robot należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 
być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokołami odbiorów częściowych. Po zakończeniu robot 
należy dokonać odbioru końcowego. 
• Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, ukształtowania 
powierzchni w tym projektowanych spadków w kierunku wpustów kanalizacyjnych, połączenia 
okładziny z podłożem, prawidłowości wykonania styków i połączeń posadzek ze ścianami, a także zgodność 
zastosowanych materiałów z wymogami dokumentacji oraz normami. 

 
7. Kontrola jakości. 

• Kontroli jakości należy prowadzić pod kątem sprawdzenia zgodności parametrów elementów robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami instrukcjami producenta i obowiązującymi normami. 
• Dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać wielkości podanych w specyfikacjach, instrukcjach 
producenta lub w obowiązujących Polskich Normach. 

 

8. Obmiar robót. 

• Ogólne zasady przedmiaru robót jak i obmiaru powykonawczego są zgodne z odpowiednimi 
założeniami ogólnymi i szczegółowymi podanymi w KNR. 

 

6. Roboty budowlane instalacyjne. 

 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacyjnych związanych z wymianą rury kanalizacyjnej w pom. nr 6 i usunięciu starej izolacji i 
wykonaniu nowej . 
1.2. Zakres stosowania SST . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych SST . 
W ramach robót w budynku przewiduje się: 

- demontaż starej rury kanalizacyjnej w pomieszczeniu nr 6, 
- wykonanie nowej rury kanalizacyjnej 
- demontaż starej izolacji rur z otuliny termoizolacyjnej, 

- wykonanie nowej izolacji rur z otuliny termoizolacyjnej gr. 25 mm. 
Uwagi. 

Prowadząc roboty instalacyjne wymagające miejscowego rozkucia ścian lub przekucia stropów nie wolno naruszać 
takich elementów konstrukcyjnych takich jak nadproża, wieńce, słupy i podciągi. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Inspektora nadzoru dotyczącą lokalizacji i wielkość proponowanych 
rozkuć. 
Obiór instalacji może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace instalacyjne należy zakończyć przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. 



29 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ  
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY  
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

 

1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 

Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inspektora nadzoru i informacji 
zawartych w opisie i przedmiarze robót 
Rury i kształtki powinny być sprawdzone pod względem zgodności podczas ich odbioru na budowie. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 

 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 

 

5. Wykonanie robót 
Instalacja kanalizacyjna: 
Demontaż istniejącej rury kanalizacyjnej w pom. nr 6 
Nową rurę kanalizacyjną należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta rur i kształtek. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z wymaganiami należy przeprowadzać przez badanie: 
- kompletacji dostaw 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
- kontroli szczelności przed zabudowaniem instalacji 

 
7. Odbiór 
Roboty instalacyjne odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru. 

 

8. Przepisy związane 
 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: 
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: 
Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

 
 

7. Montaż drzwi i ościeżnic stalowych 

 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu 
i odbioru drzwi i ościeżnic stalowych 
1.2. Zakres stosowania SST . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych SST . 
W ramach robót w budynku przewiduje się montaż ościeżnic stalowych i drzwi stalowych ognioodpornych EI 60. 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, 
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SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 

Ościeżnice stalowe o wymiarach dopasowanych do istniejących otworów drzwiowych. 
Drzwi metalowe ognioodporne EI 60. 

 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 

 
 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi stalowych należy ocenić możliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i 
wypoziomowania, 
- sprawdzenia jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
- sprawdzenia możliwości właściwego połączenia ościeżnicy ze ścianą. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami 
ościeży, w które mają być zbudowane nie zachodzi niezgodność większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Do mocowania drzwi stalowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane elementy. 
Możliwe jest mocowanie ościeżnic stalowych za pomocą: 
- zakotwienia w ścianę budynku, 
- kołków rozporowych, 
- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych, 
Zamocowanie ościeżnic powinno zapewnić przenoszenie sił wywołanych ciężarem mocowanych drzwi. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z wymaganiami należy przeprowadzać przez badanie: 
- kompletacji dostaw 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

 
7. Odbiór 
Roboty odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru. 
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III. INSTALACJA SANITARNE  

1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST . 

 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

INSTALCJI SANITARNYCH  

1.2. Zakres stosowania SST . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych SST . 
W ramach robót w budynku przewiduje się wykonanie instalacji sanitarnych. 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji sanitrnychpowinny odpowiadać Polskim Normom i 

Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je o stosowania w budownictwie. 

 

 
3. Sprzęt. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 
 

5. Wykonanie robót 

Prace wykonać zgodnie z projektem i zasadami wykonywania instalacji sanitarnych oraz wytycznymi dostawcy 

systemu poszczególnych instalacji,  

 

6. Odbiór robót 

 
Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. 

 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 

właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 

budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 

informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

Przy odbiorze urządzeń i elementów należy: 

-dokonać oględzin zewnętrznych, 

 
 Badania. 

Wykonać próby sprawdzenia  
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-  
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 

 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 

 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 

 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
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- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

 
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

 
- instrukcje obsługi. 

 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 

dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów 

częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
Specyfikację techniczną opracowano na podstawie: 

 
-"Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych -Tom II -Instalacje sanitarne i 

przemysłowe" 

 

-Normy Polskie: 

 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena zgodności. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-85/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-85/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania ogólne. 

PN-85/C-89205 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Instrukcja montażowa układania w gruncie 

rurociągów z PCV 

PN-70/C-89015 Rury polietylowe. Metody badań. 

PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10733 Wodociągi Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagani i badania przy odbiorze. 

PN-89/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń. 

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary. 

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 

PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy. 

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody pitnej. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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IV. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 

1. Wstęp. 

 
1.1 Przedmiot SST. 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 

 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej natynkowej, 

 
 

- wykonanie instalacji elektryczne- pomiary. 

 
1.4 Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Instalacje elektryczne w budynkach powinny być wykonane tak, aby zapewniały 

ciągłą dostawą energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 

 

Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem powinny być zainstalowane tak, aby zapewniona była niezawodność 

ich działania, możliwość przeglądów i konserwacji oraz łatwy dostęp do połączeń. Instalacje elektryczne należy 

wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie istniało zagrożenie porażenia prądem elektrycznym użytkowników. 

Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w budynku ani nie 

powodowały rozprzestrzeniania się ognia. Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, 

emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Instalacja 

elektryczna powinna być tak wykonana, aby nie istniało ryzyko zapalenia materiałów palnych, spowodowane 

nadmierną temperaturą. Nie powinno zaistnieć ryzyko oparzenia ludzi. 

 

Instalacja w budynku powinna być wykonana tak, aby zapewniona była ochrona: 
 

Przeciwporażeniowa 

Przed skutkami oddziaływania cieplnego 

Przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi 

Należy zapewnić: 

 

-selektywność (wybiórczość) zabezpieczeń, 
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-równomierne obciążenie przewodów fazowych linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorników, 

 
-możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku , 

 
-bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami . 

 
2. Materiały. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA STANDARD I MOGĄ 

BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁEM RÓWNOWAŻNYM. 

 

2.1 Materiały do wykonania instalacji elektrycznej. 

 
Wszystkie elementy wyposażenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spieniać wymagania norm IEC 

odpowiednich dla wyrobu. Powinny mieć takie parametry techniczne, aby odpowiadały warunkom, w których mają być 

zastosowane. 

 

Każdy element powinien być oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach 

instalacji była możliwa identyfikacja jego elementów. 

 

Materiały dostarczone na teren budowy muszą mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne 

lub aprobaty techniczne. 

 

Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one 

zostać poddane ponownemu badaniu. Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta 

oraz Inspektora nadzoru. Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

 

2.1.1 Rozdzielnica piwnicy 

 
Rozdzielnica powinna spełniać wymagania PN-E-05160/01 oraz BN-8872-01 jak również wymagania Projektu. 

 
2.1.2. Kable i przewody 

 
Przewiduje się zastosowanie: zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
2.1.3 Instalacja oświetlenia. 

 
W pomieszczeniach zastosowano oprawy pyłoodporne. Ilość i rozmieszczenie opraw powinna spełnić wymogi normy 

PN-86/E-02033. 

 

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach lokalnie przy użyciu łączników 

 
2.1.4 Instalacja gniazd wtyczkowych. 

 
Instalacja gniazd wtyczkowych wg PN-IEC 60365-5-523 

 
3. Sprzęt. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

 

4. Transport. 



36 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ  
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY  
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone 

materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały wymienione powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych i niezapylonych. 

 

5. Wykonanie robót. 

 
5.1 Wymagania ogólne. 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 

materiałów. Parametry techniczne wyposażenia nie powinny się pogorszyć podczas montażu. 

 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny 

być zainstalowane tak, aby zapewniony był bezpieczny i pewny styk. 

 

5.2 Montaż rozdzielnicy. 

 
Lokalizacja rozdzielnicy w korytarzu piwnicy. 

 
5.3 Wykonanie instalacji elektrycznych. 

 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 

następujące czynności: 

 

-trasowanie, 

 
-układanie rur osłonowych, listew i tym podobnych elementów, w których będą prowadzone przewody, 

 
-montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 

 
-przejścia przez ściany 

 
-układanie i łączenie przewodów, 

 
-montaż osprzętu i sprzętu. 

 
Przy doborze elementów tras kablowych należy bezwzględnie przestrzegać postanowień normy 

 
PN-IEC 60364-5-523. Montaż tras kablowych należy wykonać zgodnie z ustaleniami Inspektora nadzoru i instrukcją 

producenta. 

 

Układając przewody pod tynkiem należy bezwzględnie przestrzegać postanowień PN-IEC 60364-5-523. Ułożone 

przewody i kable w trasach kablowych, w kanałach kablowych oraz przy wejściach i wyjściach z puszek oraz 

rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adresowych. 

 

Elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne lub indywidualne niszczenie nie powinny się 

dotykać. 

 

Odległość między kablami (przewodami) i innymi instalacjami nie powinna być mniejsza niż 10cm w świetle. Rury 

instalacyjne i kanały przewodowe ułożone w elementach budowlanych powinny być całkowicie zamontowane w 

każdym obwodzie przed wciągnięciem do nich przewodów lub kabli. Promienie każdej krzywizny w oprzewodowaniu 

powinny być takie, aby przewody i kable nie uległy uszkodzeniu. Jeżeli oprzewodowanie przechodzi przez przegrody 

budowlane, pozostałe po nich otwory powinny być tak uszczelnione, aby stopień odporności ogniowej danego 

elementu konstrukcyjnego budynku pozostał taki jak przed penetracją. 
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5.4 Montaż oświetlenia, gniazd, łączników. 

 
Osprzęt należy mocowań, zwracając uwagę na właściwy sposób ustawienia, zapewniający możliwość łatwego 

demontażu i łatwego dostępu dla obsługi. 

 

Wysokość montażu gniazd wtyczkowych: 

 
• Gniazda montować na wysokości 0,4 +/-0,1 m nad poziomem podłogi 

Trasy instalacji należy prowadzi tak, aby zapewnić: 

>łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej trasie wykonanej instalacji, 

 
>bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 
>możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku, 

 
>trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów, 

 
>mocowanie sprzętu i osprzętu należy mocować zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wskazaniami 

producenta. 

 

Gniazda wtyczkowe i łączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Mocowanie 

gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

 

5.5 Ochrona przed porażeniem. 

 
W budynkach jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy stosować: 

 
>Izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) 

 
>Obudowy (osłony) 

 
>Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe 

 
W budynkach jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

 
> Samoczynne wyłączenie zasilania 

 
Części czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją, która może być usunięta tylko przez jej zniszczenie. 

 
5.6. Instalacja sygnalizacji pożaru. 

 
Centrala pożarowa POLON 4000. 

 
Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 10NN. 

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP. 

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach – wariant C – alarm dwustopniowy z 

współzależnością dwuliniową). 

 

Zainstalowanie optycznych czujek dymu w pomieszczeniach. 

Zainstalowanie sygnalizatora optyczno – akustycznego. 

Wyłącznik pożarowy główny umieścić przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
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6.1 Uwagi ogólne. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 
>Zgodności z Dokumentacją Projektową: 

 
>ułożenia tras kablowych, 

 
>wykonania mocowań i zawiesi, 

 
>wykonania montażu wyposażenia tras kablowych 

 
>montaż rozdzielnic i tablic elektrycznych, 

 
>wykonania połączeń, 

 
>wykonania zakończeń żył kablowych i przewodów, 

 
>wykonanie uziemień 

 
>montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia, 

 
>montażu wyłączników, 

 
>montażu urządzeń sterowania oświetleniem, 

 
>zastosowanych źródeł światła, 

 
• Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić 

Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. 

 

6.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi nadzoru wszystkie świadectwa Jakości 

i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 

 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

 
> Układanie tras kablowych 

 
Podczas układania tras kablowych i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: 

 

poprawność wykonania mocowań i zawiesi, 

poprawność montażu elementów tras kablowych, 

poprawność przyjętych rozwiązań w przypadkach wystąpienia kolizji trasy kablowej z innymi urządzeniami 

lub instalacjami. 

> Układanie przewodów i kabli 

 
Podczas układania przewodów i kabli i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: 

 

sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami 

sprawdzić poprawność wykonania mocowań przewodów i kabli, 

sprawdzić poprawność montażu oznaczników adresowych, 
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Wszystkie pomiary ułożonych przewodów i kabli należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inspektorem 

nadzoru. 

 

> Montaż opraw oświetleniowych. 

 
Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: 

 

sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami 

sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 

sprawdzić poprawność działania poszczególnych opraw oraz obwodów oświetleniowych, 

Wszystkie pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inspektorem nadzoru, 

 
6.4 Badania po wykonaniu robót. 

 
Badania po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie 

uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

 

7. Obmiar robót. 

 
7.1 Wymagania ogólne. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

 
8. Odbiór robót. 

 
8.1 Wymagania ogólne. 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

 
8.2 Odbiory instalacji elektrycznej. 

 
Przeprowadza się odbiór częściowy i techniczny końcowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania Ogólne". 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w ST „Wymagania Ogólne": 

 

protokoły badań rozdzielnic i tablic, 

protokoły badania tras kablowych, 

protokoły badania przewodów i kabli, 

protokoły badania instalacji oświetleniowej i pomiarów natężenia oświetlenia, 

8.3 Oględziny instalacji elektrycznych. 

 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu 

stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
 

spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

nie posiadają widocznych uszkodzeń( mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania). 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

 
>wykonania instalacji pod względem estetycznym, 

 
>ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 
>ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
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>doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

 
>wykonania połączeń obwodów, 

 
>doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

 
>umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

 
>rozmieszczenie oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

 
>oznaczenia przewodów, 

 
>umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, 

łączników itp., 

 

>wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

 
9. Przepisy związane. 

 
9.1 Normy 

 
PN-E-04405 Pomiary rezystancji. 

 
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 
PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i 

ochronnych w przewodach i kablach. 

 

PN-E-05025 Dobór i układanie przewodów szynowych sztywnych. 

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapięciowe. 

PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-E-06153 Rozłączniki, odłączniki niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemysłowe na znamionowe napicie do 1000 V. 

Ogólne wymagania i badania. 

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. 

PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, wymagania i badania. 

PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne. 

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. 

Ogólne wymagania i badania. 

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. 

Bezpieczeństwo użytkowania. 
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PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalności długotrwałe przewodów. 

 

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN-E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

 
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalności długotrwałe przewodów. 

 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 

urządzeń piorunochronnych. 

 

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

 
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B Projektowanie, 

montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napicia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w 

sieciach wysokiego napięcia. 

 

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskonapięciowych. Zasady, wymagania i 

badania. 


