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1. Wstęp 
1.1. Podstawy formalno-prawne 

• Ustawa z dnia 29.01 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. z 2015r. poz.2164, z późn.zm., 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 
• Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/2003 z dnia 16.12.2013 r. zmieniające Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 
 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB) 
Specyfikacja techniczna "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania. 
 

1.3. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w tytule opracowania. 
 

1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych 
rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne STWiORB zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i 
dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje oraz przepisy stosujące się do 
poszczególnych robót. 
STWiORB Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. Dokładny zakres robót 
obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

 
Zakres robót objętych STWiORB został przedstawiony w następujących opracowaniach: 
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacją BIOZ, 
b) Specyfikacja Techniczna STWiORB - 01 Wymagania ogólne, 
c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
d) Przedmiar robót 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera 
/ Kierownika projektu. Wszelkie odwołania (odesłania) do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich 
obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń, i innych przepisów 
prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego i których część wymieniono 
w pkt.10 STWiORB. 

 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów i punktów poligonowych 
osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Księgę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
koplety STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca 
odtworzy i utrwali na swój koszt. 

 
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę 
Dokumentacja projektowa winna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem. W przypadku 
istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzględni w cenie 
kontraktowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne 
uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
STWiORB na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne  
- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszych jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i STWiORB.  
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacja projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku  z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia budowy, bram 
i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiązany do: 

- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu - projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie akceptacji; 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych; 
- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę ba bieżąco; 
- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść zatwierdzona będzie przez Inżyniera. Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami 
Funduszu, z którego inwestycja będzie współfinansowana. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu 
współfinansującego, Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać 
tablice w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót; 
- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 
- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 
- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

 
a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe ("pod ruchem') 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejący obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i do odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być ba bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- możliwość powstania pożaru 
3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00-6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający poziom 
dozwolony dla pory nocnej. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelakiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane  w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska  wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia 
od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelakich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelakie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelakie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie "Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" tzw. "Plan BIOZ", na podstawie " Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia " ujętej w poszczególnych opracowaniach dokumentacji projektowej. Plan BIOZ należy opracować 
zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt.10 STWIORB 
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Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy  
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w 
należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania.  

  
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelakich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi do zatwierdzenia. 

 
Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postepować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik 
projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową 

 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Zestawienie szczegółowe kodów klasyfikacyjnych CPV dla robót budowlanych 
Wspólny Słownik Zamówień /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym 
na potrzeby zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE.  
Stosowanie do Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ cyfry kodów klasyfikacyjnych oznaczają: pierwsze dwie 
cyfry- działy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pięć cyfr- kategorie robót. Kolejne 
cyfry oznaczają rodzaje obiektów i rodzaje robót. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do 
weryfikacji prawidłowości poprzednich cyfr. 

 
1.7. Określenia podstawowe 

- STWiORB  i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
- SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, 
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszego 
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, jednośladowych i samochodowych 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu,  
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym 
Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. 
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy, 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 
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- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektem budowlanym i STWiORB, 
- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z z numerowanymi stronami stanowiący dokument 
budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora nadzoru, 
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury, 
- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości, w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych 
przedmiarem 
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim dokumentem, 
- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór 
końcowy", 
- Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem końcowym" 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę 
lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem  terenu budowy i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych, 
- Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są prace budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy, 
- Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 
i kartograficznego, 
- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym, 
- Podłoże geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod 
wpływem różnych procesów geologicznych, 
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda inna osoba, 
której część robot została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna 
inna osoba wyznaczona przez te osoby, 
- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumentacji budowlanej i 
uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji, 
- Przedmiar robót (ślepy kosztorys) - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 
wyliczenie przewidzianych do wykonania robót,   
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, 
- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia 
realizacji inwestycji, 
- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót,  
- Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową, 
- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwany dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
- PZJ - Program Zapewnienia Jakości  
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany 
obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określne w art.5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane. 
Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a 
także prawnie inne określone dokumenty. 
 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej.  
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 

kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na 
szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób 
odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu 
pierwotnego.  
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu 
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
środowiska i miejsca składowania.  

  
Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe 
Teren placu składowanego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej  i odwodnionej, wyposażony w 
odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów 
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należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w 
sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się 
kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione na 
podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15cm. W zależności od ukształtowania powierzchni 
wsporczej prefabrykatów powinny być one ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do 
wysokości 1,5 m. Stosy powinny być ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie 
prefabrykatów należy prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
odpowiednimi przepisami BHP.  

 
Rury kanałowe z PVC i inne 
Rury na czas budowy można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów oraz powinna być zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury powinny być 
składowane jak długo to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki 
rur lub rury luzem należy składować na stabilnym podłożu. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz 
nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy 
rury są składowane luzem, należy stosować boczne wsporniki, drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 
odstępach 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać 
na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną 
średnicę kielicha i to, żeby kielichy nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych 
średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 
warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Warstwy należy układać naprzemiennie tak, żeby kielichy rur były wysunięte i tak, 
aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Rury, których okres składowania 
może przekroczyć 12 miesięcy powinny być  zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego przez 
zadaszenie, Rur z PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający przewietrzanie. 

 
Kruszywo / piasek / inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
Materiały i elementy budowlane, dostarczane przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskują akceptacji 
Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z 
Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru może zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 
elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i SST.   
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,  
jednoznacznie określającą brak, szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej . Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, SST. PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach, sprzęt będzie gwarantował  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 
 
3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania 
Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robot w sposób zgodny z projektem i w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu 
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla 
ludzi i środowiska. Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy 
bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie powodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.  
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.  
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej 
oraz na terenie czynnych zakładów. 

 
4.2. Transport materiałów 

Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w 
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby 
wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem ułożenia mieszanki. Na miejsce ułożenia transport 
za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie może spowodować: 

- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej przy jej wytworzeniu. mieszanka musi być wbudowana nie później niż: 

- przy temperaturze otoczenia +15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia +20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane  wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,  
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżniania oraz 
być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
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Transport elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy 
wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania 
równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku 
transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty 
o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na 
przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku 
transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniami . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o przekroju 
prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

 
Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego  z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 
rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".  
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie ( do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego.  
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na 
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest  
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  
Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można przenosić ręcznie. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu chronic rurę przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami.  
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i 
przemieszczeniem. 

 
Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju 
materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz przed 
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 

 
Transport pozostałych materiałów 
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami STWiORB 
i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną , 
jeżeli będzie wymagać tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności z ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenie, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 

 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy 
organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów budowlanych należy prowadzić na 
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. 
Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  

 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

a) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej 
oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy 
np. wzdłuż trasy itp., 
b) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
c) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych, 
d) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
f) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
g) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
h) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów 
z placu budowy, 
i) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
b) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 
potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
c) drogi dojazdowe, 
d) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 
odprowadzenia ścieków, 
e) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp. 

 
5.5. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

a) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
b) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak materiały, maszyny i urządzenia 
pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
c) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń 
d) plany zatrudnienia, 
e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
f) instrukcje montażowe i BHP, 
g) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien 
być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy 
wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i 
spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych.  
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru. 
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5.8. Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 
 
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego. 
g) usunięcie  materiałów i oznakowania,  
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady ogólne 

Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
STWiORB i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz z wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami. 

 
Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i STWiORB. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone , Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru , Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.  
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
Badania i pomiary   
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi  na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona  mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego 
oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 STWiORB, w szczególności materiały posiadające:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniano zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.a, i które spełniają wymogi dokumentacji projektowej i STWiORB. 
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki  budowlanej. 
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego - dopuszczone 
do jednostkowego stosowania.  
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W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to 
każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą 
jednoznacznie określały cechy materiału.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

 
Dokumenty budowy   
a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji 
geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Zasady prowadzenia oraz wymagają odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się 
do rejestru obmiarów. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i 
STWiORB dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (a-c) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 
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e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 

 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 
betonu, 
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 
- badanie odchylenia osiowego, 
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 
- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
przedmiarem i STWiORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.  
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia 
może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi  będą mierzone poziomo wzdłuż lini i 
osiowej. 
Jednostki ilości robót i materiałów powinny byc zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań 
atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
wymaganych badań.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków  robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestracji obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, z którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową 
i z opadów atmosferycznych, 
b) przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności),  
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB 
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 
f) wykonanie studni, obudów pompowni, 
g) wykonanie fundamentów 
h) wykonanie izolacji, 
i) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
j) przygotowanie i wykonanie podłoża, 
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 
l) oznaczenie trasy podlegającej zakryciu, 
m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących budynków; 
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
p) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
q) długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów 
r) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
s) pozostałe roboty budowlane wyszczególnione w SST 

 
8.3.  Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w szczególności: 
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej, w tym: 
- Kanalizacyjne, wodociągowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, 
sygnalizacyjno - alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne 
itp. 
- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp. 
- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 
- urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 
Normach oraz " Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót". 

 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje wyboru. 

 
8.5. Rozruch technologiczny 

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w 
umowie.  



19 
 

W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz 
dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych obiektem budowlanym, jak też urządzeń technologicznych.  
Do pełnego rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, może dojść po 
dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

 
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany (zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany i 
techniczny), i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyniki badań, prób (no. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz 
przewodów kominowych, 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne 
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
- oświadczenie Kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
- aprobaty techniczne - deklaracje zgodności - oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów i 
urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 
- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz 
oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 

 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu), 
- Spis treści, 
- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail, 
- Gwarancję producenta, dostawcy lub Wykonawcy, 
- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego, układu, 
- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia  i odporwadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 
- Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji. instrukcje wyłączania z eksploatacji, 
- Instrukcje postępowania awaryjnego, 
- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 
zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 
trwałości urządzeń, 
- Adres kontaktowy do serwisu producenta, 
- Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie 
technologicznym. 

 
8.7. Odbiór ostateczny robót  

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru, Odbiór 
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ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora  nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.   
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWiORB.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB, SST i ewentualnie 
PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie,  
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiORB, SST i 
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów 
w budownictwie,  
f) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB, SST i PZJ, 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń (sieci) 
h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
i) szkice polowe, 
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.8. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór "po okresie rękojmi" Do odbioru 
tego należy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu, jeżeli były 
zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- wszystkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.7. Odbiór ostateczny robót". 

 
9. Podstawa płatności 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Informacje podstawowe 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (BN) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi 
rodzajami robót zawierają Szczegółowe specyfikacje Techniczne (SST). 
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10.2. Inne dokumenty  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.), 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.), 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 
20.11.1996 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), 
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z późn. 
zm). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm), 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016r., poz.191), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności (Dz. U. z 1998 r.), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SSTWiORB 02 - ROBOTY POMIAROWE 
 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej na terenie Parku „Bajka” w 
Błoniu wraz z infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 10/2, obręb 0023 
Błonie”, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.  
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są projekty budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej.  

 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – roboty pomiarowe – związanych z wykonaniem 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  
 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  

Zakres SSTWiORB obejmuje wykonanie robót pomiarowych w ramach budowy niniejszego zadania i dotyczą:  
1) Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych oraz wysokościowych,  
2) Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
3) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
4) Ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę 

 Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych;  
Roboty ziemne 

   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
1.6. Określenia podstawowe  



23 
 

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB – 01 Wymagania ogólne.  
 

1.7. Składowanie materiałów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu elementów zagospodarowania terenu i roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej SSTWiORB są 
- paliki drewniane o średnicy 5, 8 cm i długości 0,5 - 1,5 m,  
- słupki betonowe,  
- farba chlorokauczukowa.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

3.2. Sprzęt (podstawowy), który może być użyty do wykonywania robót  

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych będą 
wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych 
elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót 
(teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.).  
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe), jak również specjalistyczny sprzęt geodezyjny mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Rozpoczęcie robót może 
nastąpić na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisów 
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezy jne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
ich charakterystykę i położenie. Repery robocze – dodatkowe, należy dowiązać do reperu głównego, celem 
umożliwienia szybkiego dowiązania się do nich. Na repery robocze należy wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, 
istniejących budowlach lub wykonać ze słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w 
gruncie w sposób uniemożliwiający ich osiadanie. Dokładność rzędnych reperów roboczych, określonych na 
podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu oraz jego rzędnej. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. Wykonawca robót zobowiązany jest również do geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej poświadczonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.  
 

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych  

Punkty te powinny być ustabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne reperów 
roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ 
km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  
 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
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Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi placu na powierzchni terenu. Do 
wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.3. Badania i pomiary  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.4. Raporty z badań  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
6.1.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

b) Rejestr obmiarów  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

c) Dzienniki laboratoryjne  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

d) Pozostałe dokumenty  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
 

7. 7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

7.5. Jednostka obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu powierzchni 
utwardzonych.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
a) odbiór częściowy  
b) odbiór ostateczny  
c) odbiór pogwarancyjny  
 

8.2. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
8.3. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Odbiór robót związanych z pracami pomiarowymi następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru. 
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8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: - dziennik budowy i książki 
obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, - protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac, - dziennik pomiarów geodezyjnych,  
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).  
- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.  
- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.  
- Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983.  
- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.  
- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.  
- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SSTWiORB 03 – ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 
 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej na terenie Parku „Bajka” w 
Błoniu wraz z infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 10/2, obręb 0023 
Błonie”, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.  
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są projekty budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej.  

 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych – wykopów, związanych z wykonaniem 
niniejszego zadania inwestycyjnego.  
 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  

Zakres SSTWiORB obejmuje wykonanie robót ziemnych – wykopów w ramach realizacji niniejszego zadania i 
dotyczy:  
- wykopów szerokoprzestrzennych, liniowych i jamistych,  
- przemieszczenia mas ziemnych,  
- kształtowania skarp i nasypów,  
- mechanicznego plantowania powierzchni gruntu,  
- wykonania tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robót (mechaniczna, w 
uzasadnionych przypadkach ręczna) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do 
ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach 
tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu i obowiązujących warunków BHP. Nadmiar wydobytego gruntu 
(nasypu) z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład z 
uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno 
spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. W czasie robót ziemnych należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren robót ziemnych. Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych 
objętych SST w harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu 
budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione 
w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
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1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych;  
Roboty ziemne 

   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

   45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania 
gruntu 

   45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

   45113000-2 Roboty na placu budowy 

 
1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB – 01 Wymagania ogólne.  
 
Wykop fundamentowy – dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
rzuty i przekroje obiektów; plan sytuacyjno-wysokościowy; nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i 
nasypach; sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopu; wyniki techniczne badań podłoża gruntowego; 
szczegółowe warunki techniczne wykonania robót.  
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.  
Wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m.  
Wykop średni – wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3,0m.  
Wykop głęboki – wykop którego głębokość przekracza 3,0m.  
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej, zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania.  

 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SSTWiORB i 
dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
3) Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

 
2.2. Wymagania szczegółowe  

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp.  
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 
 

3. Sprzęt  
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.  
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4. Transport  
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 
poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu oraz transportu podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Zamawiającego.  
 

5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne. Wykonanie robót 
powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  

 
5.2. Wymagania szczegółowe  

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku 
wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor 
nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  
1) opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych,  
2) skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego.  
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i 
powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie. 
  

5.2.2. Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową zaprojektowanych obiektów powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania, dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji 
robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie powadzonych robót.  
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób 
zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera 
takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:  
a) wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  
b) ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych.  

c) wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  

d) niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  
e) pomiarem nachylenia skarp wykopu.  
 

5.2.3. Zasady wykonywania wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby i zieleni (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.).  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.  
Przy wykonywaniu wykopów w istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia 
fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych 
budowli. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  
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Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób, uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego.  
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu 
do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości, co najmniej 20 
cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych.  
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp:  
a) w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,  

b) w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,  
c) w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.  
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  
 a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

po-wierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych,  

 b) naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń,  

 c) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników,  
 

5.2.4. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów  
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - 
doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy.  

 
5.2.5. Odwodnienia robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

 
5.2.6. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.  
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich 
jak:  

 a) wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  
 b) „rozpompowanie" warstwy wodonośnej,  

 c) zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,  

 d) zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.  
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z 
wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody 
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny 
nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

 
5.2.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia.  

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed 
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić.  
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
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wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inwestorowi. 
 
 

5.2.8. Ruch budowlany  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3metra.  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną.  
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

 
5.2.9. Zasypki  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone 
wpisem do Dziennika Budowy.  
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż:  
− 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  

− 0,95 - dla warstwy do głębokości 1 ,20m  

− 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m.  

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą 
oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia ls, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia 
określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako kryterium oceny 
zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.  
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotność ta 
wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu 
jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem winien być osuszony.  
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone 
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować 
orientacyjnie:  
− dla piasków i żwirów - 10%.  

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:  
− rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,  

− warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia  

− prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  

 
Dokładność wykonania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż:  

− 0,002 % - dla spadków terenu,  

− ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu,  

− ±2 cm- dla rzędnych dna wykopu,  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni.  
 

6. Kontrola jakości robót  
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5.  
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w 
pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
a) sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją,  

b) kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,  

c) kontrolę rzędnych dna wykopu  
d) sprawdzenie przygotowania terenu,  

e) kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

f) kontrolę grubości poszczególnych warstw zasypki  
g) kontrolę wskaźnika zagęszczenia gruntów  

h) sprawdzenie wymiarów wykopów,  

i) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  
j) właściwe ujęcie i doprowadzenie wód opadowych,  
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Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 

8. Odbiór robót  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne. Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:  
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru,  

− dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe 
lub ziemne,  

− atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych,  

− Dziennik Budowy,  

− uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.  
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

 
9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.  
Cena jednostkowa obejmuje:  

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

b) oznakowanie robót,  

c) wyznaczenie zarysu wykopu,  

d) wykonanie umocnienia ścian wykopu  

e) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas 
ziemnych,  
f) odwodnienie wykopu,  

g) utrzymanie wykopu,  
h) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,  

i) wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  

j) oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
 

10. Przepisy związane  
10.1. Normy  

PN-68/B-0605  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.  
PN-80/B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  
PN-57/l 1-93433  Stal węglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. ITB Warszawa 1989r.  
PN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą.  
10.2. Inne dokumenty  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SSTWiORB 04 – ROBOTY ZIEMNE KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
 

 
1.  WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „„Budowa tężni solankowej na terenie Parku „Bajka” w 
Błoniu wraz z infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 10/2, obręb 0023 
Błonie”, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót.  
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są projekty budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej.  
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót koryto, profilowanie i zagęszczanie podłoża, związanych 
z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  
 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  

Zakres SSTWiORB obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża w ramach budowy niniejszego zadania zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej  

  45230000-8  Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

 
  



33 
 

1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ls = Pd / Pds 
gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 
zgodnie z normą BN-8931-12.  
 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg 
wzoru:  

U = d60 / D10 
gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm],  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm].  
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  

Nie występują  
 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

Do zagęszczania podłoża należy używać budowlanego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Roboty można wykonać mechanicznie lub ręcznie z 
wykorzystaniem sprzętu do zagęszczania dynamicznego typu:  
- ubijak szybko uderzający,  
- walec wibracyjny,  
- płyta wibracyjna,  
Należy zwrócić szczególną uwagę aby stosowany sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia były w 
dobrym stanie technicznym, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót oraz nie powodowały 
niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża (gruntu). Sprzęt budowlany pod względem typów i ilości powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 
3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
 

5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne. Wykonanie robót 
powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni.  

 
5.3. Wykonanie koryta  

Paliki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki należy 
ustawiać w rzędach równoległych co 10-20 m lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Rozmieszczenie palików powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót. Koryto można 
wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 
w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora 
nadzoru.  

 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczenia. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda l lub II). Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  
W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń pyłowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02  
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%.  

 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia  

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych:  
- górna warstwa o grubości 20 cm  ls=1.03  
- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych  ls=1.00  
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru.  

 
5.6. Utrzymanie koryta wyprofilowanego i zagęszczonego  

Koryto (podłoże) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu 
robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża, Inspektor nadzoru oceni jego stan 
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.  

 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
6.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
6.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
6.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
b) Rejestr obmiarów  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
c) Dzienniki laboratoryjne  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
d) Pozostałe dokumenty  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
e) Przechowywanie dokumentów budowy  



35 
 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

6.8. Kontrola, pomiary i badania  

6.8.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

6.8.2. Badania w czasie robot  
Częstotliwość oraz zakres badań.  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
wyprofilowanego podłoża podaje poniższa tabelka 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta Co 10m 

2. Równość podłużna Co 10m 

3. Równość poprzeczna Co 10m 

4. Spadki poprzeczne Co 10m 

5. Rzędne wysokościowe Co 10m w osi dróg i na jej krawędziach 

6. Zagęszczenie, wilgotność gruntu, podłoża W 1 punkcie na dziennej działce roboczej 

 
6.8.3. Cechy geometryczne  

a). Szerokość koryta  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 
- 5cm.  
b). Równość koryta ( profilowanego podłoża)  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 - metrową łatą zgodnie z normą  
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20mm.  
c). Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć za pomocą 4 lub 2 metrowej łaty i poziomicy 
we wszystkich punktach głównych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ± 5%.  
d). Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1cm, -2cm.  
e). Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm dla dróg z wyjątkiem 
autostrad i dróg ekspresowych.  

 
6.8.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.8.3 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.5. Jednostka obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  

 
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiór częściowy  
c) odbiór ostateczny  
d) odbiór pogwarancyjny  

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
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8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje.  

 
8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
8.5. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania, 
porównać je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej robót w zakresie 
wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny niniejsze roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania robót w stosunku 
do wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) oraz przedstawić 
je ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  

 
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
 

8.7. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
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10. Przepisy związane  
10.1. Normy  

PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-77/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą.  
BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN-70/8931-05  Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 
10.2. Inne dokumenty  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SSTWiORB 05 – ROBOTY BUDOWLANE – WARSTWY PODBUDOWY 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej na terenie Parku „Bajka” w 
Błoniu wraz z infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 10/2, obręb 0023 
Błonie”, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót.  
Podstawą opracowania niniejszej STWiORB są Projekty Budowlane i Techniczne, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Niniejsza STWiORB traktowana jest obok Projektu Technicznego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego.  
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Zakres STWiORB obejmuje wykonanie robót izolacyjnych w ramach budowy niniejszego zadania i dotyczą:  
Wykonania wszystkich czynności umożliwiających i mające na celu wykonanie warstw podbudowy pod płytę 
fundamentową obiektu tężni solankowej :  
- 3 warstwy folii PE o grubości minimum 0.5mm  
- warstwa podkładowa – beton klasy min. B10 gr.10cm  
- pozostałe warstwy zgodnie z dokumentacją projektową (projekt konstrukcji).  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
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1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

   45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

  45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

   45223000-6 Konstrukcje 

   45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane  

   45113000-2 Roboty na placu budowy 

 
1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
1.7. Składowanie materiałów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
2. MATERIAŁY  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r.,Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów 
zgodnych z Dokumentacją Projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów.  
 

2.1. Kontrolowany nasyp – piaskowo-żwirowy  

Piasek stosowany do wykonania podbudowy powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek - dla gatunku 1,2  
Kruszywa (piasek) do wykonania wymiany gruntu powinny spełniać następujące warunki:  

a) szczelności, określony zależnością:  
D15 / d85 ≤ 5 

gdzie: D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren kruszywa  
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren kruszywa  
 
b) zagęszczalności, określony zależnością:  

U= d60 / d10 ≥ 5 
gdzie: d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% ziaren kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną,  
d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% ziaren kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną,  
 

Nasyp piaskowo-żwirowy należy stabilizować cementem w ilości 35-40kg/m3 zasypu. Żwir i piasek należy dokładnie 
mieszać z cementem oraz układać i zagęszczać warstwami grubości max.30cm. Stopień zagęszczenia nasypu 
Id>0,65. Ponadto oprócz w/w właściwości kruszywo nie powinno zawierać zanieczyszczeń:  
- obcych nie więcej niż 0,3% badanie wg PN-78/B-06714/12;  
- organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-78/B-06714/26.  
 

2.2. Warstwa podkładowa- beton klasy C 8/10- gr.10cm  

Warstwa podkładowa - to podbudowa z betonu cementowego czyli warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, 
która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu B 10 (C8/10).  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 20 (C16/20) przy RbG = 20 MPa), określający 
wytrzymałość gwarantowaną betonu (RbG ).  
Cement- właściwości, dostawy, przechowywanie  
Do produkcji masy betonowej należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN- 197-1.  
Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać badania cementu określone wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3.  
Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego są następujące:  
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- Początek wiązania - nie wcześniej niż po 75 minutach,  
- Zmiana objętości wg Le Chateliera - nie więcej niż 10 mm,  
- Strata prażenia - ≤ 5%,  
- Pozostałość nierozpuszczalna - ≤ 5%,  
- S03 - ≤ 3,5%,  
- Chlorki - ≤ 0,1%,  
- Alkalia (Na20 + 0,65 8 K20) - ≤ 0,6%.  

Do warstwy podkładowej z betonu cementowego należy używać cementu dostarczanego luzem lub w workach. 
Rozpoczęcie rozładunku z każdej dostawy jest możliwe po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestów 
producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy czasów wiązania, stałości objętości i 28- 
dniowej wytrzymałości cementu wg metodyki podanej w normie PN-EN 206-1 i przedstawienia wyników Inżynierowi.  
Kruszywo-właściwości, dostawy, przechowywanie  
Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne naturalne wg PN-B 11111, PNB 11113, 
grys z otoczaków lub surowca skalnego wg PN-EN 12620, kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg 
PN-B 23004 oraz mieszanki tych kruszyw.  
Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej, powinno być tak dobrane, aby mieszanka 
betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody . 
Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych według normy PN 
78/B-06714. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i związków siarki. Kruszywa powinny 
pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Inżyniera. Kruszywa należy gromadzić w pryzmach, na 
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed wymieszaniem różnych 
rodzajów i frakcji kruszyw. Ilość zgromadzonych zapasów kruszyw powinna zapewniać ciągłą produkcję mieszanki 
betonowej, bez przestojów.  
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych kruszywa, potwierdzające jego 
przydatność do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, Wykonawca może przewieźć kruszywo z pryzm do 
zasieków węzła betoniarskiego i stosować do wytwarzania mieszanki betonowej.  
Woda  
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę 
odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej 
podaną normą.  
Domieszki i dodatki  
W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej oraz 
ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane dodatki i domieszki wg zasad wymienionych w PNEN 206-
1.  
Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać badanie zgodności w 
laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym.  
Beton  
Do podbudowy należy stosować beton klasy B10 (C8/10) spełniający następuje wymagania:  

- zawartość cementu w 1 m3 zagęszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 360 kg,  
- konsystencja mieszanki betonowej powinna być, co najmniej gęstoplastyczna,  
- nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 5%,  
- średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, nie powinna być mniejsza niż 80% wartości średniej 
wytrzymałości próbek niezamrażanych.  

Materiały do pielęgnacji podbudowy  
Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować preparaty powłokowe lub folie 
z tworzyw sztucznych.  
Dopuszcza się pielęgnację świeżej podbudowy warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub 
warstwą geowłókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez 
zraszanie wodą. Zmiana materiału do pielęgnacji wymaga zgody Inżyniera.  
 

2.3. Izolacja powłokowa  

2.3.1. Powłoka- 3 warstwy folii PE – o gr. minimum 0.5 mm  
Folia polietylenowa (PE) pełni funkcję warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki oraz jako 
warstwa poślizgowa pod płyty fundamentowe.  
Grubość foli powinna wynosić min. 0,5mm, szer. 4,0m, a długość 25,0m. Jest ona nawijana na rdzenie papierowe. 
Masa folii w 1 rulonie nie przekracza 20kg. Reakcja na ogień – F wg Euroklasy. Należy ją przechowywać w suchym 
pomieszczeniu, w temp. 0- 25ºC, z dala od urządzeń grzejnych i osłoniętą przed działaniem słońca. 
Arkusz folii PE układa się luźno na powierzchniach poziomych. Arkusze powinny być układane na zakład 3-5 cm i 
łączone asfaltowo-polimerową taśmą dwustronna lub jednostronną taśmą zbrojoną. Szczelność układu zapewnia 
się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.  
 
Wymogi techniczne:  

- grubość: 0,30mm ± 30%,  
- wytrzymałość na rozdzieranie:  ≥ 60 N/mm (wzdłuż),  

≥ 65 N/mm (w poprzek),  
- wodoszczelność: Wodoszczelna przy 2kPa  
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- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: μ=837213 ± 10%  
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h (nie przesiąka),  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych na konstrukcjach betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Sprzęt do wykonania warstwy piaskowej.  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy piaskowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  

-koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,  
-spycharek lub równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania,  
- walców gładkich, wibracyjnych, ogumionych,  
-płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do wykonania robót:  

- wytwórnie stacjonarne typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona 
w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników gwarantujące tolerancje dozowania, wyrażone w 
stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo i domieszki 2%, cement 1%, woda 1%; Inżynier może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody,  
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,  
- przewoźnych zbiorników na wodę,  
- układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,  
- walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zagęszczania.  

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne.  
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii folii PE niezbędne są:  
• nóż do cięcia folii,  
• wałek dociskowy z silikonową rolką,  
• przyrząd do prowadzenia rolki folii (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).  

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne oraz zaleceniami i wytycznymi producenta systemu.  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
  

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania mieszanki betonowej, jak również gotowa mieszanka betonowa, powinny 
być transportowane w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie.  
Materiały sypkie, domieszki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu 
luzem powinien się odbywać cementowozem, natomiast workowany można przewozić  
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). Wybór jednego z tych 
sposobów jest uzależniony od warunków miejscowych. Wydajność środków transportowych dostarczających 
materiały musi być dostosowana do wydajności wytwórni mieszanki betonowej.  
Wyprodukowaną mieszankę betonową, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Czas trwania transportu i jego 
organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z 
pkt.2.2. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej. Masy zalewowe, wkładki uszczelniające, materiały do 
pielęgnacji należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach 
producentów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

 
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
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Rolki folii PE należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w 
odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji poziomej. Rolki folii 
należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji poziomej, zabezpieczone przed 
przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki folii mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

5.2. Układanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić 
do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiału, a do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia (według normalnej próby 
Proctora), przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenie warstwy według BN-64/8931-02.  
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od –20% do 
+10% jej wartości, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  

 
5.3. Wykonanie izolacji powłokowej- 3 warstwy folii PE  

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań Dokumentacji Projektowej, 
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.  
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji przeciwwodnej należy zapoznać się ze stanem podłoża, 
dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić wielkość spadków izolowanych 
powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów folii. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Sprawdzić czy wstęga 
folii jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku 
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze. Przed ułożeniem folii należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie klejona, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) przystąpić do klejenia z zachowaniem zaleceń i wytycznych producenta. 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością.  
Po ułożeniu kilku rolek należy sprawdzić prawidłowość wykonania połączeń. Miejsca źle sklejone należy ponownie 
wykonać.  
W poszczególnych warstwach izolacji arkusze folii powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień folii na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów folii leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.3. Badania i pomiary  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne  

6.1.4. Raporty z badań  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
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6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.7. Dokumenty budowy  
a) Dziennik budowy  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
b) Rejestr obmiarów  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
c) Dzienniki laboratoryjne  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
d) Pozostałe dokumenty  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Zgodnie ze STWiORB - 01 „Wymagania ogólne”.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania podłoży przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji.  

6.2.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji przeciwwodnych powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod 
względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola robót obejmuje:  

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,  
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,  
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem 
równości,  
braku plam i zabrudzeń),  
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania  
powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),  
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki. Grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami producenta. Grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną 
z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru, metodami nieniszczącymi lub niszczącymi 
w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM,  
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, kontrolę wykonania warstwy ochronnej,  
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).  

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.5. Jednostka obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiór częściowy  
c) odbiór ostateczny  
d) odbiór pogwarancyjny  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje.  

 
8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania, 
porównać je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej robót w zakresie 
wykonania izolacji przeciwwodnych (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia oraz 
dokonać oceny wizualnej.  
Roboty w zakresie wykonania warstw podbudowy pod fundamenty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny niniejsze roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania robót w stosunku 
do wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru,  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych z 
zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
Wykonawcą.  

 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
− dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych,  
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
− instrukcje producenta systemu izolacyjnego,  
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz jeżeli były wykonywane.  

 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.  
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-EN-197-l  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu.  
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PN-75/S-96015  Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.  
PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 

ulepszoną. Wymagania i badania.  
PN-EN-196-1  Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN-196-3  Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.  
BN-88/6371-08  Cement. Transport i przechowywanie.  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łatą i planografem.  
PN-EN ISO 527-3: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 1996 mechanicznych przy statycznym  

rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego.  
PN-EN 1602:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie gęstości pozornej.  
PN-EN 1602:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określenie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym 

zanurzeniu.  
PN-EN 1607:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określenie wytrzymałości na rozciąganie  

prostopadłe do powierzchni czołowych.  
PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określenie oporu cieplnego  

metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego.  
PN-EN 13501-1:2004  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  
    budynku – Część 1.  
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego.  
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

 
10.2. Inne materiały  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SSTWiORB 06 – KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, BETONOWE I ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem:  

- płyty fundamentowej (monolitycznej wanny) z betonu klasy B45, W8; stanowiącej zbiornik solanki, zbrojonej 
zgodnie z PT konstrukcji;  
- zbrojenia płyty zbiornika na solankę prętami ze stali zbrojeniowej klasy A-IIIN, gat. B500 SP;  
- zbrojenia ław fundamentowych strefy inhalacyjnej prętami ze stali zbrojeniowej klasy A-IIIN, gat. B500 SP;  

Podstawą opracowania niniejszej SST są: Projekt Budowlany, Techniczny, przepisy obowiązującego prawa, normy 
i zasady sztuki budowlanej.  

 
1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Konstrukcje żelbetowe, betonowe i roboty zbrojarskie – niniejszego 
zadania inwestycyjnego.  

 
1.3. Zakres robót objętych (SSTWiORB)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji żelbetowych, betonowych i robót zbrojarskich w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa tężni 
solankowej na terenie Parku „Bajka” w Błoniu wraz z infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na 
działce nr ewid. 10/2, obręb 0023 Błonie”. 
Zakres SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

- wykonaniem szalunków systemowych - wanny zbiornika na solankę z szczególnym uwzględnieniem estetyki 
wykończenia powierzchni betonowych (gładka płaszczyzna oraz fazowane krawędzie etc);  
- układaniem zbrojenia zgodnie z PT konstrukcji;  
- układaniem (wylewaniem) i zagęszczeniem mieszanki betonowej klasy C35/45, W8;  
- pielęgnacją betonu,  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne  
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne  
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne  
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne 
 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

   
 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
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części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  

  45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków  

  45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

   45223000-6 Konstrukcje 

   45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

   45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

  45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

   45262300-4 Betonowanie  

   45262310-7 Zbrojenie 

   45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

   45262320-0 Wyrównywanie 

 
1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w STWiORB - 01 „Wymagania ogólne”.  
Beton cementowy - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed zagęszczeniem.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30/37 przy RGb = 30 MPa dla próbek walcowych i 37MPa dla 
próbek sześciokątnych) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości gwarantowanej na ściskanie. 
Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach 
walcowych, druga liczba oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną w próbkach 
sześciennych.  
Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pęcherzyków, w ilości 
nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek 
napowietrzających (uplastyczniających, upłynniających), dodanych do mieszanki betonowej.  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w stanie suchym.  
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych.  
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w [MPa], działającego na próbki 
betonowe.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, 
uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonywanych, przechowywanych 
i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.  
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego 
powierzchnie, wytwarzają „powłokę" pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnie betonu przed odparowaniem 
wody.  

 
2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
Dokumentacji Projektowej.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji żelbetowych, betonowych i robot zbrojarskich są m.in.:  
 

2.1. Beton klasy C35/45  

Płytę fundamentową (fundament wannowy) zbiornika na solankę należy wykonać z betonu wodoszczelnego W8, 
klasy C35/45 oraz w klasie ekspozycji XS2. Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 z uzupełnieniem PN-B-06265. 
 
Klasa ekspozycji – beton C35/45 

 Opis środowiska (w/c)max min. zawartość 
cementu w m³ 

min. Ilość CEM 
32,5 przy k=0,2 

(kg/m³) 

min. Ilość CEM 
42,5 przy 

k=0,4 (kg/m³) 

XS2 Stałe zanurzenie. 
Elementy budowli morskich 

0,45 320kg 300 270 

 
Badanie właściwości betonu należy przeprowadzić na próbkach sześciennych  
o boku 150mm (fck,cube) lub na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm (fck,cyl).  
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Parametry wymagane dla betonu klasy C35/45 

Wytrzymałość na ściskanie, nie niższa niż, MPa (charakterystyczna/graniczna) 
po 28 dniach twardnienia 

35/45 PN-EN 12390-3 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach twardnienia, nie 
niższa niż, MPa (na etapie projektowania) 

6,5 PN-75/S-96015  
PN-EN 12390-6 

Nasiąkliwość wagowa po 28 dniach dojrzewania, nie więcej niż, % 5,0 PN-88/B-06250 

Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu metoda bezpośrednia (na etapie 
projektowania):  
- ubytek masy próbki, nie więcej niż, %  
- spadek wytrzymałości na ściskanie, nie więcej niż, %  

 
 
5,0  
20 

PN-B-06250 

Odporność na działanie soli odladzających po 50 cyklach w 3% NaCl (na 
etapie projektowania) 

Zgodnie z procedura IBDiM nr 
PBTB- 01/2001 

Wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie, nie więcej niż, mm (na etapie 
projektowania)  

0,200 PN-EN 480-11 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji.  
Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości betonu.  
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące licząc od daty 
rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.  
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:  

- Charakterystykę betonu, klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, 
wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,  
- Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,  
- Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność)  
- Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.  

Projekt kontroli betonu powinien w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i 
warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.  
 

2.2. Beton klasy C25/30 

Ławy pod konstrukcję pergoli należy wykonać z betonu klasy C25/30 oraz w klasie ekspozycji XS2. Mieszanka 
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 z 
uzupełnieniem PN-B-06265. 

 
2.3. Zbrojenie  

2.3.1. Stal zbrojeniowa  
Stal użyta do zbrojenia płyty fundamentowej zbiornika na solankę musi odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i PN-89/H-84023.6. Do zbrojenia fundamentu i konstrukcji monolitycznej zbiornika na solankę użyto 
stali zbrojeniowej klasy A-IIIN, gat. B500 SP.  
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z PT.  
W technologicznej próbie zginania, powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień.  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem.  
Wady powierzchniowe takie, jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 dla 
prętów o większych średnicach.  

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN-45014 i PN-H-01107 lub wyniki 
badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.  
 
Granice plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie prętów wg PN-B-03264:2000 

Klasa 
stali 

Znak gatunku stali Nominalna 
średnica prętów 

Ø 
[mm] 

Granice plastyczności stali Wytrzymałość 
charakt. na 
rozciąganie 

ftk 

Charakt. 
 fyk 

Obliczeniowa 
fyd 

[MPa] 

A-
IIIN* 

B500 SP 8÷ 40 ≥ 500 ≥ 420 ≥ 575 

* stal żebrowana dwuskośnie z dodatkowym żebrem wzdłużnym  

 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający:  

- nazwę wytwórcy,  
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,  
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- numer wytopu lub numer partii,  
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,  
- masę partii,  
- rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie).  

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczami i farbami.  
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.  
 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem.  
Kontrola zbrojenia obejmuje:  

- oględziny,  

- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  

- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,  

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,  

- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach 
centralnych,  

- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.  
 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
w Dokumentacji Projektowej i normach. W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych 
tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. Dopuszczalne tolerancje wynoszą:  
 
Cięcie prętów (L-długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w-dopuszczalna tolerancja):  
dlaL<6,0 m  w = ±10 mm  
dla L> 6,0 m  w = ± 20 mm  
 
Usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej:  
dla L< 0,5 m  w = ±10 mm  
dla 0,5 m<L< l,5 m w = ±15 mm  
dla L>1,5 m  w = ±20 mm  
 
Usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h - całkowita grubość elementu).  
dla h< 0,5 m  w = ±10 mm  
dla 0,5 m<h< 1,5 m  w = ±15 mm  
dla h>1,5 m  w = ±20 mm  
 
Usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów):  
dla a< 0,05 m  w = ± 5 mm  
dla a< 0,20 m  w = ± l 0 mm  
dla a< 0,40 m  w = ± 20 mm  
dla a> 0,40 m  w = ± 30 mm  
 
Usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b- całkowita 
grubość lub szerokość elementu):  
dla b<0,25 m w = ±10 mm  
dla a<0,50 m  w = ±15 mm  
dla a<1,50 m w = ±20 mm  
dla a>1,50 m  w = ±30 mm  
 
Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania:  

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm,  

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±10 mm,  

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce,  

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,  

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 10 mm,  

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10 mm.  
 

2.3.2. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. “wiązałkowego", jeżeli nie stosuje się 
połączeń spawanych lub zgrzewanych.  

 
2.3.3. Podkładki dystansowe  
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Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych 
(elementów stalowych) jako podkładek dystansowych.  

 
2.4. Pozostałe materiały  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót.  

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
3.1.1. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 
musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie betonu może odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu.  
Do podawania mieszanek należy stosować pompy przystosowane do mieszanek plastycznych. Do zagęszczania 
mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań /min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 

3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne oraz z zaleceniami i wytycznymi instrukcji montażu producentów 
rozwiązań systemowych.  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
4.2. Transport mieszanki betonowej  

Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w 
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby 
wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za 
pomocą pomp.  
Transport mieszanki nie może spowodować:  

- segregacji składu mieszanki,  
- zmian składu mieszanki,  
- zanieczyszczenia mieszanki,  
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C.  

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie później niż:  

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.  
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.  
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,  
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz 
być łatwe do czyszczenia i przepłukania,  

Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. Środki transportu mieszanki 
betonowej nie powinny powodować :  

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),  
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów 
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem  
wiatru lub promieni słonecznych itp.,  
- zanieczyszczenia,  
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.  

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w 
stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego.  
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się przyjmować 
następujące odległości :  

- do 15 km – w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej 
do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,  
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,  
- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 
urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,  
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez 
mieszania w czasie transportu,  
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- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie 
transportu.  

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom.  

 
4.3. Transport deskowania  

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.  
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu 
powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy 
wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, Wykonawczym oraz STWiORB.  

 
5.1. Wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych  

5.1.1. Wykonanie zbrojenia  
Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe 
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest 
stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być zgłoszony do odbioru. Sprawdzenia i 
zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do dziennika budowy.  
Sprawdzeniu podlegają:  

- średnice użytych prętów,  

- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, a w innych 
elementach 0,5 cm,  
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia nie mogą odbiegać od Projektu 
Budowla-nego o więcej niż + 5 cm,  

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,  

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania.  
Dokumentacja zbrojenia konstrukcji lub jej części musi zawierać następujące informacje:  

- rozmieszczenie zbrojenia podłużnego (otulin, ilość warstw, odległości) oraz uchwytów montażowych w 
elementach prefabrykowanych,  

- szczegółowe zasady przedłużania prętów pojedynczych, siatek i szkieletów (sposób i lokalizacja miejsc 
przedłużania),  
- zestawienie stali z podziałem na gatunki i średnice,  
- wykaz akcesoriów do przedłużania zbrojenia,  

- szczegółowy rysunek ukształtowania elementów zbrojenia i uchwytów montażowych (kąty zgięć, długości 
odcinków składowych i inne informacje niezbędne do nadania prawidłowego kształtu, długość całkowita, średnica 
i znak stali, numer pręta, ilość sztuk). 
 

Przygotowanie zbrojenia  
a). Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich użyciem należy oczyścić z “zendry", luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub oczyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć słodką wodą. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszczać szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub przez 
piaskowanie, po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne 
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
b). Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prościarek. dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.  
 
c). Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest w tym 
celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do 1,0cm. Cięcie przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
 
d). Odgięcia prętów, haki  
Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić miażdżenie lub 
rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w prętach na skutek ich zginania. 
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów zbrojenia podają tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.  
Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich stronę - 
niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu.  
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5.1.2. Montaż zbrojenia  
Wymagania ogólne  
Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną wyżej. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego 
dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu. Rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej wody.  
Grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego - zgodnie z projektem 
wykonawczym konstrukcji.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
 
Montowanie zbrojenia - wymagania dotyczące montażu zbrojenia  
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.  
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagań określonych w normach.  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
 
b). Łączenie prętów za pomocą spawania  
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:  
- czołowe, elektryczne, oporowe  

 - nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,  

 - nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,  

 - zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,  

 - zakładkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,  

 - czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,  

-   czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,  
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,  
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.  

 
c). Łączenie prętów na zakład  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia 
wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia prętów zgodnych z PN-B-03264.  
 
d). Skrzyżowania prętów.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
 

5.1.3. Wbudowanie lub układanie mieszanki betonowej  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  

- położenie zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z Projektem,  
- czystość deskowania,  
- obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.  
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja teleskopowego (do wysokości 8 m).  
Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.  
 
Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub 
w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a). usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego,  
b). obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu.  
 

5.1.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Temperatura otoczenia  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
 
Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
 
Pielęgnacja betonu  
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. świeży beton powinien 
być utrzymywany w dużej wilgotności przez okres, co najmniej:  

- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,  
- 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,  
- 3 dni dla betonów naparzanych.  

W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej polewanie wodą. Można 
też nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową oraz powłokami z folii.  
Szkodliwe dla betonu jest również działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura (instrukcja ITB nr 156/87).  
Beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrząsów.  
W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli 5.2.6.A: 

 
 

5.1.5. Szalunki i deskowania  
Deskowania dla elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według projektu technologicznego deskowania,  
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt wykonuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań 
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz 
powinna uwzględniać:  

- szybkość betonowania,  
- sposób zagęszczania,  
- obciążenia pomostami roboczymi (jeżeli takowe występują),  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
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- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu,  
- zapewnić odpowiednią szczelność,  
- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
- wykazać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania zbiornika solanki zaleca się wykonać jako systemowe ze sklejki.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Otwory w konstrukcji i osadzenie przepustów instalacyjnych należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Badania kontrolne betonu  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż:  

- 1 próbka 100 zarobów,  
- 1 próbka na 50 m³ betonu, 
- 3 próbki na dobę,  
- 6 próbek na partię betonu  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada w 
okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Jeżeli próbki pobierane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 
należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienia tego warunku w okresie późniejszym, lecz 
nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 
większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą specyfikacją techniczną oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
- badanie betonu.  
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 
 Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstotliwość badania 
Badania składników 
betonu 

1) Badanie cementu 
-czasu wiązania, 
- zmiany objętości, 
-obecności grudek, 
-wytrzymałości 

PN-EN 196-3 
j.w. 

PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 

dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
-zawartości pyłów 
-zawartości 
zanieczyszczeń 
-wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 
 

PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 
j.w. 4) Badanie dodatków i 

domieszek 
PN-B-06240 i Aprobata 

Techniczna 
 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 
razy zmianę robocza 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie betonu 1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 
j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii betonu 
j.w. 2) Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji 

i raz na 5000m³ betonu 
j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 
Tolerancja wykonania – wymagania ogólne  
Rozróżnia się tolerancje normalnej klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  
Ustalenia projektowe powinny określać wszelki wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem:  

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, 
łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów.  
 

6.1.4. Raporty z badań  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

6.1.7. Dokumenty budowy  
a) Dziennik budowy  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
b) Rejestr obmiarów  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
c) Dzienniki laboratoryjne  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
d) Pozostałe dokumenty  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
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6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiór częściowy  
c) odbiór ostateczny  
d) odbiór pogwarancyjny  

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne 
8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami podanymi w punktach 5 i 6 
niniejszej SST, zgodności z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami zawartymi w 
normach podanych w punkcie 10.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

PN-B-06250  Beton zwykły.  
PN-EN 206-1  Beton – Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.  
PN-EN 12350-1  Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie próbek.  
PN-EN 12350-2  Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stożka opadowego.  
PN-EN 12350-3  Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe.  
PN-EN 12350-4  Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności.  
PN-EN 12350-5  Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego.  
PN-EN 12390-1  Badanie betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form.  
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowane.  
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-06714/15  Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
PN-B-06714/16  Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  
PN-B-06714/13  Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych  
PN-B-06714/12  Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
PN-B-06714/18  Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  
PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-EN-196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN-196-2:1996  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN-196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
PN-EN-196-6:1997  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-EN-196-7:1997  Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
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PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-H-043  Próba statyczna rozciągania metali.  
PN-EN 10025: 2002U  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki 

techniczne dostawy  
PN-89/H-84023.1  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  
PN-89/H-84023.6  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  
PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne.  
PN-82/B-02010  Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
PN-82/B-02011  Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.  
PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji / betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie.  
PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości  

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 
z późn. zmianami).  
- Ustawa z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SSTWiORB 07 – KONSTRUKCJE DREWNIANE I ROBOTY CIESIELSKIE 
 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Budowa tężni solankowej na terenie Parku „Bajka” w Błoniu wraz z 
infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 10/2, obręb 0023 Błonie”, zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym i przedmiarze robót.  
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej.  
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich związanych z 
wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres SST obejmuje wykonanie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich (zgodnie z projektem wykonawczym) 
w ramach budowy niniejszego zadania i dotyczy:  

1) Wykonanie i montaż ram konstrukcji tężni z elementów drewnianych - modrzewiowych klasy min. C24 (prze-
kroje poszczególnych elementów zgodnie z PT),  
2) Wykonanie i montaż górnych belek (obwodowych) z drewna modrzewiowego klasy C24,  

3) Wykonanie i montaż konstrukcji pomostu technicznego z drewna modrzewiowego klasy min. C24,  

4) Wykonanie i montaż starterów pergoli - stal kwasoodporna klasy V4A.  
5) Wykonanie i montaż konstrukcji strefy inhalacyjnej – konstrukcja z drewna modrzewiowego klasy min. 
C24, lub alternatywnie z drewna świerkowego klasy C30,  

6) Wykonanie elewacji z desek drewnianych mocowanych na pióro wpust z drewna modrzewiowego 
(zgodnie z Dokumentacją projektową),  
7) Wykonanie i montaż ślepej podłogi podestu technicznego z desek modrzewiowych (grubość desek, 
sposób ułożenia wg PT),  

8) Wykonanie i montaż rynien rozprowadzających solankę z drewna modrzewiowego klasy C24. Wymiary 
rynny oraz sposób łączenia poszczególnych elementów należy wykonać zgodnie z PT.  
9) Wykonanie i montaż koryt skraplających solankę z drewna dębowego. Wymiary koryt, lokalizacja nacięć 
oraz sposób łączenia poszczególnych elementów należy wykonać zgodnie z PT.  

10) Wykonanie i montaż kurków (zaworów) dębowych. Kształt, gabaryty oraz lokalizację kurków należy 
wykonać zgodnie z PT.  
11) Wykonanie i montaż łamaczy światła (strefa inhalacyjna) – drewno świerkowe wg dokumentacji 
projektowej.  
12) Wykonanie rusztu z łat drewnianych pod ułożenie krzaków tarniny. Rozmieszczenie i przekroje łat 
zgodnie z Dokumentacją projektową.  
13) Wypełnienie konstrukcji szkieletowej tężni wiązkami tarniny o średnicy ok. 20cm zgodnie z PT oraz SST.  

14) Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny zgodnie z PT oraz SST.  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
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1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

  45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

   45223000-6  Konstrukcje  

   45223200-8  Roboty konstrukcyjne  

  45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne  

   45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

   45262110-2  Demontaż rusztowań  

   45262410-8  Wznoszenie konstrukcji budynków  

   45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych  

  45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie  

   45422000-1  Roboty ciesielskie  

  
1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
 

1.7. Składowanie materiałów  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
Wszelkie materiały do wykonania drewnianej konstrukcji tężni i robót ciesielskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w Polskich Normach (PN) lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 

2.2. Drewno konstrukcyjne  

Modrzew (Larix europaea) przekrój poprzeczny modrzewia wyróżnia wąski, żółtawobiały biel, czerwonobrązowy 
twardziel oraz wyraźne słoje roczne z szeroką strefą drewna późnego. Najlepsze właściwości ma drewno z drzew 
ściętych w wieku 100-120 lat. Drewno modrzewiowe jest ciężkie, żywiczne, twarde i łupliwe. Ma zapach silnie 
żywiczny i wyraźny połysk.  
 

2.2.1. Cechy techniczne drewna:  
- Wilgotność; jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wytrzymałość i gęstość pozorną drew-
na. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno być w stanie powietrzno-suchym 15÷23% 
a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8÷13% wilgotności.  
- Twardość i gęstość pozorna; twardość wzrasta w miarę wzrostu gęstości pozornej, a maleje ze wzrostem 
wilgotności. Przeciętna wartość gęstości pozornej to 540÷550 [kg/m3] a twardości drewna modrzewiowego to 38 
[MPa] według metody Janka, przy wilgotności 15%.  
- Wytrzymałość drewna; na ściskanie, rozciąganie, zginanie przedstawia poniższa tabela 
 

GATUNEK IGLASTY 

KLASA C24 

Właściwości wytrzymałościowe w MPa 

Zginanie  24 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14 

Rozciąganie w poprzek włókien  0,4 

Ściskanie wzdłuż włókien  21 

Ściskanie w poprzek włókien  5,3 

Ścinanie  2,5 
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Właściwości sprężyste w MPa x100 

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien  11 

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien  0,37 

 
Właściwości mechaniczne drewna modrzewiowego o wilgotności 15% 

Gatunek 
drewna 

Moduł 
sprężyst. 

przy 
zginaniu E 

(MPa) 

Wytrzymałość, MPa Twardość 
║wg Janki 

HJ 
(MPa) 

Udarność 
U ┴ 

(MPa) 
Ściskanie 

Rc ║ 
Ścinanie 

Rt ║ 
rozciąganie Zginanie 

Rg Rr ║ Rrp ┴ 

Modrzew 12 000 53,0 9,0 107 2,3 84,0 38,0 0,070 

 
║ - równolegle do włókien  
┴ - prostopadle do włókien  
- tarcice nieobrzynaną przetartą jednokrotnie wg PN-75/D-01001 
 

 
NAZWA ASORTYMENTU 

GRUBOŚĆ  
ODKRYCIE NAJMNIEJSZA NAJWIĘKSZA 

[mm] 

Deseczki 5 13 50 

Deski 16 Poniżej 50 80 

Bale 50 100 100 

 
- tarcice obrzynaną przetartą dwukrotnie wg PN-75/D-01001 
 

NAZWA 
ASORTYMENTU 

GRUBOŚĆ [mm] SZEROKOŚĆ [mm] 

NAJMNIEJSZA NAJWIĘKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIĘKSZA 

Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia 

Deski 16 Poniżej 50 80 dla gr. poniżej 30; 
100 dla gr. 30 i wyżej 

bez ograniczenia 

Bale 50 100 oraz powyżej 
100 dla bali 
szerokości 

powyżej 250 

Dwukrotna grubość bez ograniczenia 

Listwy 16 Poniżej 30 Jednokrotna grubość Poniżej 80 

Łaty (graniaki) 32 Poniżej 100 Jednokrotna grubość Poniżej 100 dla gr. do 50; 
szer. Mniejsza od 

dwukrotnej gr. – dla gr. 
od 50 do poniżej 100 

Krawędziaki 100 Poniżej 200 Jednokrotna grubość Poniżej 200 

Belki Powyżej 100 Bez ograniczenia 200 Poniżej dwu i półkrotnej 
grubości 

 
2.3. Elementy łączące ze stali kwasoodpornej (austenitycznej) klasy V4A  

Stal austenityczna - stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Kwasoodporność 
uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co można uzyskać dzięki wysokim zawartościom 
chromu (17–20%) i niklu (8-14%), oraz innych dodatków stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź. 
Stale kwasoodporne stosowane są po polerowaniu. Jako że w wysokich temperaturach dodatki stopowe mają 
tendencję do łączenia się z węglem tworząc twarde węgliki, po spawaniu elementów wykonanych ze stali 
kwasoodpornych wymagana jest ich obróbka cieplna.  
 
Stale austenityczne 

NORMY 

EN 10088 PN Polska AISI USA DIN Niemcy 

1.4301  0H18N9  304  X5CrNi18-10  

1.4305  -  303  X8CrNiS18-9  

1.4306  00H18N10  304L  X2CrNi19-11  

1.4307  -  (304L)  X2CrNi18-9  

1.4310  1H18N9  301  X10CrNi18-8  

1.4401  0H17N12M2  316  X5CrNiMo17-12-2  

1.4404  00H17N14M2  316L  X2CrNiMo17-12-2  

1.4435  -  316L  X2CrNiMo18-14-3  

1.4436  -  316  X3CrNiMo17-13-3  

1.4438  -  317L  X2CrNiMo18-15-4  

1.4439  -  (317LMN)  X2CrNiMoN17-13-5  
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1.4529  -  -  X1NiCrMoCuN25-20-7  

1.4539  0H22N24M4TCu  904L  X1NiCrMoCu25-20-5  

1.4541  0H18N10T  
1H18N9T  
1H18N10T  

321  X6CrNiTi18-10  

1.4547  -  -  X1CrNiMoCuN20-18-7  

1.4550  0H18N12Nb  347  X6CrNiNb18-10  

1.4571  H17N13M2T H18N10MT  316Ti  X6CrNiMoTi17- 

 
Skład chemiczny stali austenitycznej klasy V4A (1.4401) 

Skład chemiczny w % 

C  Si  Mn  P  S  N  Cr  Mo  Ni  Inne  

<0.07  <1.0  <2.0  <0.045  <0.015  <0.11  16.5-18.50  2.0-2.5  10.00-13.00  -  

 
2.4. Wiązki tarniny (Prunus spinosa).  

Śliwa tarnina - gatunek krzewu z rodziny różowatych (Rosaceae).  
Do wypełnienia konstrukcji ramowej tężni należy użyć wiązanek tarniny o średnicy ok. 20-25 cm oraz długości od 
110-120cm i pniach średnicy ok. 10-20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowiące podstawowy materiał do 
budowy tężni solankowych (wypełnienie konstrukcji drewnianej), należy wycinać w okresie od 1 listopada 
do końca lutego. Podstawowym parametrem wyznaczającym standard i jakość wykonania elewacji z tarniny jest 
przede wszystkim ilość wiązanek przypadających na 1m² powierzchni elewacji. W powierzchnię 1m² elewacji należy 
wbudować (ułożyć) średnio 30-35 wiązanek tarniny o średnicy 20 cm.  
 

2.5. Środki impregnacyjne do drewna.  

Elementy konstrukcji z drewna modrzewiowego klasy C24 można impregnować jedynie za pomocą neutralnych dla 
środowiska i nieszkodliwych dla zdrowia preparatów na bazie soli lub wodą solankową.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

Do montażu ram z drewna klasy C24 i szkieletowej konstrukcji tężni użyte zostaną: żuraw wieżowy o udźwigu 40 
ton, żuraw samojezdny kołowy o udźwigu do 5 ton, wyciąg jednomasztowy z napędem elektryczny o udźwigu do 5 
ton, rusztowania ramowe warszawskie i przyścienne etc.  
Ponadto roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi (w tym elektronarzędzi).  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Roboty związane z wypełnieniem konstrukcji szkieletowej tężni wiązankami tarniny prowadzone będą przy użyciu 
podestu ruchomego wiszącego np.: typu RwZ Np.-300/35.  
Przycinanie i profilowanie elewacji ukształtowanej z tarniny odbywać się będzie za pomocą pił łańcuchowych oraz 
nożyc i pił do żywopłotów.  
 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne 
4.2. Transport i składowanie materiałów  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami 
przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.  
Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywać się pod 
wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być 
składowane na podłożu utwardzonym (lub odizolowanym od elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na 
wysokości co najmniej 20 cm od podłoża.  
Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na podkładach rozmieszczonych 
w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być one składowane na podkładach jeden na drugim pod 
warunkiem, że wysokość składowania ograniczona zostanie do 3 warstw.  
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Elementy prętowe łączone na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach położonych 
na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być ułożone co najmniej 20 cm 
powyżej podłoża w pozycji wbudowania  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót montażowych i ciesielskich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST, SST, 
PZJ, projektem organizacji robót, projektem technologii i organizacji montażu konstrukcji szkieletowej oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Montaż konstrukcji z drewna należy przeprowadzać (w zależności od miejsca i charakteru prac) odpowiednio 
mechanicznie lub ręcznie.  
W trakcie montażu elementów konstrukcji drewnianej należy przestrzegać:  

- Stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do wykonywanych elementów,  
- Przygotowania podłoża lub złączy tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementów,  
- Stosowania dodatkowych elementów łączących lub stabilizujących umożliwiających odpowiednie i bezpieczne 
układanie i montaż konstrukcji drewnianej.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów konstrukcji szkieletowej tężni powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  
Przed przystąpieniem do montowania konstrukcji drewnianej, elementy powinny być staranie przygotowane wg 
dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp.  
Ramy konstrukcji drewnianej w miejscach styku ze zbiornikiem betonowym solanki należy instalować na belkach i 
klockach podwalinowych. Przekroje elementów podwalinowych oraz ich rozmieszczenie – wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Połączenia śrubowe oraz inne łączniki konstrukcji drewnianej należy wykonać ze stali kwasoodpornej klasy V4A.  
 
Warunki wykonania robót związanych z wypełnieniem konstrukcji szkieletowej tężni wiązankami tarniny o 
średnicy ok. 20 cm  
Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót w zakresie elewacji tężni z tarniny. Roboty 
montażowe tarniny zaleca się prowadzić w miesiącach: od listopada do maja. Wydłużenie powyższych robót 
może powodować zwiększenie wymaganej ilości tarniny nawet do 20%.  
Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym procesem wysychania tarniny.  
Wiązki tarniny układane są w warstwach o wysokości 50 cm (od strony zewnętrznej tężni), nachylonych pod kątem 
5º. Wymaganą wysokość warstwy - 50cm, należy uzyskać poprzez sprasowanie wiązek ułożonych na wysokość 
około 120 cm. Do ustabilizowania układanej w warstwach tarniny, konieczne jest wykonanie rusztu z łat 
drewnianych zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Pierwszą warstwę tarniny należy ułożyć na 3 łatach w układzie podłużnym o przekroju 6x10cm, przybijanych do 
belek startowych o analogicznych przekrojach, zamocowanych do słupów po ich obu stronach (równolegle do 
konstrukcji ramy). Następnie montujemy łaty 6x8cm w spadku 5% (równolegle do konstrukcji ram, po obu stronach 
słupów) i kładziemy na nich 2 łaty w układzie podłużnym o przekroju 6x8cm, z czego łata od strony zewnętrznej 
pełni funkcję dociskową. Na tak przygotowanym ruszcie układamy kolejną warstwę tarniny.  
Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny – należy prowadzić równolegle z montażem kolejnych warstw 
tarniny zachowując nachylenie płaszczyzny elewacji od strony zewnętrznej pod kątem ok. 5 º w stosunku do pionu.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

6.1.3. Badania i pomiary  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

6.1.4. Raporty z badań  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

6.1.7. Dokumenty budowy  
a) Dziennik budowy  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
b) Rejestr obmiarów  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
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c) Dzienniki laboratoryjne  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
d) Pozostałe dokumenty  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
7.5. Jednostka obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne oraz przedmiarem robót.  
Ilość robot określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiór częściowy  
c) odbiór ostateczny  
d) odbiór pogwarancyjny  
 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje.  
 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania, 
porównać je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej robót w zakresie 
konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty w zakresie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny niniejsze roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania robót w zakresie 
konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich w stosunku do wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robót, Zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty lub wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w zakresie konstrukcji drewnianych i robót 
ciesielskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów  
budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta zastosowanych materiałów, produktów itp,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-75/D-01001  Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 338:1999  Klasy wytrzymałości drewna.  
 

10.2. Inne dokumenty  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, Część III) Arkady, Warszawa 
1990 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SSTWiORB 08 – PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej na terenie Parku „Bajka” w Błoniu wraz z 
infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 10/2, obręb 0023 Błonie”, zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym i przedmiarze robót.  
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej.  
 

1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)  

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 
 

1.3. Zakres robót objętych (SSTWiORB)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę 
pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  
Dla zakresu robót podanych w dokumentacji należy wykonać:  
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna  
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna  
 

1.4. Określenia podstawowe  

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST.  
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 
większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji  
mechanicznej 

 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
 

2.3.2. Właściwości kruszywa  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  
 
Tablica 1. 

L
p
. 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania Badania 
wg Kruszywa 

naturalne 
Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

Zasad- 
nicza 

Pomoc
- 

nicza 

Zasad- 
nicza 

Pomoc
- 

nicza 

Zasad- 
nicza 

Pomoc
- 

nicza 

1  Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m)  

od 2  
do 10  

od 2  
do 12  

od 2  
do 10  

od 2  
do 12  

od 2  
do 10  

od 2  
do 12  

PN-B-06714-15 [3]  

2  Zawartość nadziarna, 
% (m/m), nie więcej 
niż  

5  10  5  10  5  10  PN-B-06714-15 [3]  

3  Zawartość ziarn 
nieforemnych  
%(m/m), nie więcej niż  

35  45  35  40  -  -  PN-B-06714-16 [4]  

4  Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż  

1  1  1  1  1  1  PN-B-04481 [1]  

5  Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-
04481, %  

od 30  
do 70  

od 30  
do 70  

od 30  
do 70  

od 30  
do 70  

-  -  BN-64/8931-01 [26]  

6  Ścieralność w bębnie 
Los Angeles  
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż  
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż  

 
 
 
 
 
35  
 
 
 
30  

 
 
 
 
 
45  
 
 
 
40  

 
 
 
 
 
35  
 
 
 
30  

 
 
 
 
 
50  
 
 
 
35  

 
 
 
 
 
40  
 
 
 
30  

 
 
 
 
 
50  
 
 
 
35  

PN-B-06714-42 [12]  

7  Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej niż  

2,5  4  3  5  6  8  PN-B-06714-18 [6]  

8  Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, 
%(m/m), nie więcej 
niż  

5  10  5  10  5  10  PN-B-06714-19 [7]  

9  Rozpad krzemianowy 
i żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż  

-  -  -  -  1  3  PN-B-06714-37 
[10]  

PN-B-06714-39 [11]  

10  Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż  

1  1  1  1  2  4  PN-B-06714-28 [9]  

11  Wskaźnik nośności 
wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż:  
a) przy zagęszczeniu 
IS ≥ 1,00  
b) przy zagęszczeniu 
IS ≥ 1,03  

 
 
 
 
 
80  
 
120  

 
 
 
 
 
60  
 
-  

 
 
 
 
 
80  
 
120  

 
 
 
 
 
60  
 
-  

 
 
 
 
 
80  
 
120  

 
 
 
 
 
60  
 
-  

PN-S-06102 [21]  
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3. SPRZĘT  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

3.1. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  

 b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  

 c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
 

4. TRANSPORT  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

4.1. Transport materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 
cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać 
się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
5.2. Przygotowanie podłoża  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  

𝐷15

𝑑85
≤ 5 

w którym:  
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach,  
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.  
 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z 
warunku:  

𝑑50
𝑂90

≤ 1,2 

 
w którym:  
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,  
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.  
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB - 01 „Wymagania ogólne”. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 
do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-
06102.  
 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 
20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
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równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11 
 

5.5. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB.  
 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 

na jedno badanie (m2) 

1. Uziarnienie mieszanki  2  

2. Wilgotność mieszanki  600 

3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4. Badanie właściwości kruszywa  
wg tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy,z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi. 
 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2do pierwotnego modułu odkształcenia E1jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

𝐸2
𝐸1

≤ 2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km  

2 Równość podłużna  w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu  

3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  
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4 Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km  

5 Rzędne wysokościowe  co 100 m  

6 Ukształtowanie osi w planie*)  co 100 m  

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy:  
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2  
Przed odbiorem:  
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2  

8 Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia  
- ugięcie sprężyste  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m  
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach 
bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 
25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
 

6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać:  

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  

 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 0,5 %.  
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm, -2 cm.  
 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 

niż 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

%  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
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6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót 
przez Wykonawcę podbudowy.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  

− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

− rozłożenie mieszanki,  

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  

− utrzymanie podbudowy w czasie robót.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. NORMY 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112` Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-S-96035 Popioły lotne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Inne dokumenty  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),  

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SSTWiORB 09 – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Budowa tężni solankowej na terenie Parku „Bajka” w Błoniu wraz z 
infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 10/2, obręb 0023 Błonie”, zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym i przedmiarze robót.  
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej.  
 

1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)  

Specyfikacja techniczna (SSTWiORB) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni utwardzonych z na podsypce cementowo-piaskowej  
 

1.4. Określenia podstawowe  

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB 
Wymagania ogólne.  
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
 

2.2. Nawierzchnie utwardzone – wymagania 

Typ Charakterystyka nawierzchni grubość 

N1 Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej, kolor szary 
kostka granitowa łupana 
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm 
podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (kamienne łamane 0/31,5mm)  
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego 
o CBR ≥ 20% (pospółka żwirowo - piaskowa)  
podłoże gruntowe zagęszczone i wyrównane 
 
Charakterystyka i Parametry Techniczne:  
1. Wymiary kostki: 6-8cm  
2. Kostka z granitu średnioziarnistego o barwie szarej, o wszystkich bokach łupanych  
3. Faktura obróbcza: powierzchnia chropowata, wyglądem zbliżona do naturalnego 
przełomu, powierzchnia antypoślizgowa  
4. Parametry nawierzchni (zgodne z normą PN-EN 12058):  
- wytrzymałość na zginanie: 11,2MPa  
- wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmrażanie: 10,1MPa  
- nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.  
- gęstość objętościowa: 2681 kg/m3  
- mrozoodporność: 0,02% obj. (F1)  
- odporność na szok termiczny: 0,01 wag.  
- odporność na ścieranie: 6056mm3  
- odporność na poślizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 SRV  
5. Kolor: szary  

 
6-8cm 
4cm 

15cm 
 

20 cm 
 

N2 Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej, kolor czarny 
kostka granitowa łupana 
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm 
podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (kamienne łamane 0/31,5mm)  
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego 
o CBR ≥ 20% (pospółka żwirowo - piaskowa)  
podłoże gruntowe zagęszczone i wyrównane 
 
Charakterystyka i Parametry Techniczne:  
1. Wymiary kostki: 6-8cm  
2. Kostka z granitu średnioziarnistego o barwie czarnej, o wszystkich bokach łupanych  

 
6-8cm 
4cm 

15cm 
 

20 cm 
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3. Faktura obróbcza: powierzchnia chropowata, wyglądem zbliżona do naturalnego 
przełomu, powierzchnia antypoślizgowa  
4. Parametry nawierzchni (zgodne z normą PN-EN 12058):  
- wytrzymałość na zginanie: 11,2MPa  
- wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmrażanie: 10,1MPa  
- nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.  
- gęstość objętościowa: 2681 kg/m3  
- mrozoodporność: 0,02% obj. (F1)  
- odporność na szok termiczny: 0,01 wag.  
- odporność na ścieranie: 6056mm3  
- odporność na poślizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 SRV  
5. Kolor: czarny  

 
UWAGI:  
1. Nawierzchnie ciągów pieszych wokół tężni należy wykonać w sposób umożliwiający poruszanie się po terenie 

osobom niepełnosprawnym, w tym o dysfunkcji ruchowej.  

2. Różnice między w/w warstwami a podłożem po ściągnięciu humusu należy wypełnić pospółką (mieszanką 

żwirowo-piaskową).  

 
W ramach wykończenia nawierzchni utwardzonych przewidziano następujące typy obrzeży:  
OB1 – obrzeże  chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, nieszkodliwe dla 
środowiska i neutralne dla wód gruntowych; produkt odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, 
amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi.  
 
Charakterystyka:  
1.Wymiary:  
długość pojedynczego obrzeża: 1000mm  
szerokość podstawy: 89mm  
wysokość: 78mm  
2. Kolor: czarny  
3. Montaż poprzez system zaczepów oraz gwoździ, które stabilizują obrzeże w podłożu.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka 
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
4.2. Transport kostek kamiennych granitowych  

Kostki kamienne oraz mozaikę brukową przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę należy układać 
na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie 
należy bezpośrednio układać następne warstwy. Ładowanie ręczne kostek powinno być wykonywane bez rzucania. 
Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki powinny być podawane i odbierane ręcznie. Kostkę należy ustawiać 
w stosy. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
5.2. Koryto pod nawierzchnie utwardzone  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SSTWiRB - 04 Roboty ziemne – koryto, profilowanie i 
zagęszczenie podłoża. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 
metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 w uprzednio wykonanym korycie.  
 

5.3. Podsypka  

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona 
i wyprofilowana.  
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5.4. Układanie nawierzchni brukowanych  

Nawierzchnie utwardzone należy układać zgodnie ze wzorem i zasadami wcześniej ustalonymi w dokumentacji 
projektowej lub zaakceptowanymi przez Inspektora. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w 
taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 3 do 5 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonych 
nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni brukowanych nie wolno 
używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię.  
 

5.5. Pielęgnacja nawierzchni  

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielęgnacja nawierzchni 
kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka 
godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy 
przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności 
od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do użytkowania.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent elementów brukowych posiada 
aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SSTWiORB - 01 Wymagania ogólne.  
 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SSTWiORB. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta:  
- szerokości do 3 m: ±1 cm,  

- szerokości powyżej 3 m: ±2 cm, 

- szerokości koryta: ±5 cm. 
 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SSTWiORB.  
 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni brukowanych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SSTWiORB: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni utwardzonych  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
powierzchni utwardzonych i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 mb chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  
 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania 
niwelety nie mogą przekraczać  3 cm.  
 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 powierzchni utwardzonej i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni brukowanej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

− wykonanie koryta,  

− ew. wykonanie warstwy odsączającej,  

− wykonanie podsypki,  

− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

−  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. NORMY 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 

10.2. Inne dokumenty  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  
-  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. z 2013r., poz. 1129,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),  

  



76 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SSTWiORB 10 – ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Budowa tężni solankowej na terenie Parku „Bajka” w Błoniu wraz z 
infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 10/2, obręb 0023 Błonie”, zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w Projekcie Technicznym i przedmiarze robót.  
Podstawą opracowania niniejszej SSTWiORB są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej.  
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SSTWiORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem terenów zielonych oraz 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wokół inwestycji związanych z wykonaniem niniejszego zadania 
inwestycyjnego.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- zakładaniem i pielęgnacja trawników, 
- sadzeniem bylin. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB 
Wymagania ogólne.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  
 

2.2. Materiał roślinny 

Zestawienie gatunków projektowanych traw ozdobnych 

Poz. Gatunek Ilość 

Z1. Trzcinnik krótkowłosy łac. calamagrostis brachytricha 9 szt. 

Z2. Trzcinnik ostrokwiatowy „Overdam” łac. calamagrostis acutiflora 42 szt. 

Z3. Rozplenica japońska „Hameln” łac. pennisetum alopecduroides 16 szt. 

 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.4. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych 
i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu. 
 

2.5. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka 
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania. Wybór gatunków traw do obsiania należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, odpornych na zasolenie. 
 

2.6. Trawnik z rolki 
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Trawnik z rolki (rekomendowana mieszanka: kostrzewa czerwona 15%, życica trwała 25%, wiechlina łąkowa 60% 
odcinana z gruntu, wiek ok. 15 miesięcy, jedna rolka ok. 0,4m./2,25m.(0,9m2), grubość ok. 2 cm; trawa 
charakteryzująca się mocną zwięzłą i odporną na deptanie darnią, przeznaczoną na duże tereny rekreacyjne, 
skarpy, parki.  
Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna być dojrzała, dobrze przekorzeniona i prawidłowo 
zrolowana, ułożona w stosy nie przekraczające 1 m wysokości, aby zapobiec zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy 
darni powinny być prawidłowo przycięte, jednolita w całej partii, w jednolitym żywo zielonym kolorze. 
 
 

2.7. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  
3.2. Sprzęt do wykonania 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki). 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne  
4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne”. 
5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników z siewu 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, obniżony w stosunku do pozostałych nawierzchni o 2 - 3 cm 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi 
oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2,5 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 
już nie stosować wału gładkiego, 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez PIOR lub równoważny, przewidzieć 
siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 
- w przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu nasion, zwiększyć 
ilość nawadniania. 
- do obowiązków Wykonawcy należy również pielęgnacja zasianej trawy (podlewanie, nawożenie itp.) do 
pierwszego koszenia włącznie. 

 
5.2.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników z rolki 

- prace związane z przygotowaniem gruntu pod trawniki przeprowadzać mechanicznie; wykorytować na 
głębokość 15 cm grunt i wyprofilować; wykorytowaną ziemię wywieźć 
- spulchnić i usunąć z warstwy do głębokości 15 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. 
- na warstwę podglebia należy rozłożyć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej o pH 5,5-6,5 i składzie w sposób trwale 
utrzymującym warunki siedliskowe;  
- niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż 50mm oraz inne odpady powinny być usunięte 
z terenu, 
- ponowne wyrównanie terenu z nadaniem jednorodnych spadków, 
- warstwa powierzchniowa o grubości 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć dobrą 
strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem istniejących rzędnych terenu z 
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odpowiednim wyprofilowaniem spadków, 
- wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak przygotowane aby była pewność, że nie będzie 
na nich stagnowała woda, 
- nadmiar gruntu oraz zanieczyszczenia wywieźć na składowisko,  

5.2.3. Sadzenie trawy z rolki 
- na przygotowaną, wyrównaną, za pomocą lekkiego wału, przed rozłożeniem każdej rolki murawy należy 
powierzchnię gleby dokładnie i obficie podlać wodą, 
- warstwy darni układa się naprzemianlegle, podobnie jak cegły w murze, przy wykonywaniu tych czynności należy 
być dokładnym, by uniknąć wszelkich skrzywień i nierówności, 
- po ułożeniu, murawę należy zwałować i obficie podlać, 
- wszelkie zewnętrzne krawędzie najlepiej zabezpieczyć warstwą torfu lub piasku - zapobiegnie to przesuszeniu 
wystających korzeni, także ewentualne powstałe szpary pomiędzy kolejnymi płatami dobrze jest uzupełnić torfem 
z nasionami, zabieg ten zdecydowanie ułatwi zrastanie się poszczególnych płatów oraz dodatkowo zapobiegnie 
wysychaniu krawędzi, 
- najistotniejszym warunkiem przyjęcia się trawy układanej z rolki jest systematyczne i obfite jej podlewanie. W 
żadnym wypadku nie można dopuścić do przesuszenia trawy, gdyż spowoduje to ściąganie się płatów i 
powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie murawy, 
- termin zakładania zależy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia, zapewniając zraszanie można 
przeprowadzać od wiosny /początek kwietnia/ do jesieni /wrzesień-październik/; optymalnym terminem 
zakładania trawnika jest okres kwiecień-maj lub wrzesień, 

 
5.2.4. Pielęgnacja trawników 

Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, 
przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w 
sezonie wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem 
września.  

Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w zależności od warunków 
atmosferycznych - podlewanie trawników. 

 
5.3. Trawy ozdobne 

Teren, na którym będą sadzone nowe rośliny należy przygotować poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne 
mające na celu spulchnienie gleby i oczyszczenie z korzeni roślin. Grunt pod nasadzenia projektowanej roślinności 
powinien być przygotowany pod względem makro niwelacji i wyrównany (ale nie zagęszczony). Wszelkie 
zanieczyszczenia pobudowane w tym gruz i kamienie powinny być usunięte z terenu przeznaczonego pod 
nasadzenia.  
Nasadzenia należy przeprowadzać do dołów wypełnionych ziemią urodzajną. Doły powinny mieć wielkość 
odpowiadającą prawidłowemu rozwojowi i wzrostowi roślin i być nieznacznie większe od bryły korzeniowej. Ziemia 
używana do uzupełniania lub wymiany powinna być wolna od szkodników i patogenów, nasion chwastów 
wieloletnich oraz ich korzeni, kamieni, brył skały macierzystej i innych obcych elementów i powinna pochodzić ze 
zdeponowanej wierzchniej warstwy ziemi organicznej zdjętej podczas robót ziemnych, względnie, w razie 
niewystarczającej ilości gleby pozyskanej w trakcie prac ziemnych, pochodzić z gleb lekkich lub średnio ciężkich, z 
dostateczną zawartością materii organicznej i o odczynie zbliżonym do obojętnego. Rośliny należy sadznić 
nieznacznie głębiej, niż rosły do tej pory. 
Świeżo posadzone rośliny powinny być obłożone materiałem ściółkującym (korą ogrodniczą drobnomieloną drzew 
iglastych) na grubość 5 cm (licząc w stanie luźnym). 
Trzcinnik krótkowłosy łac. calamagrostis brachytricha 
Cenna, niezwykle efektowna trawa ozdobna tworząca duże kępy. W czasie kwitnienia dorasta do 150 cm 
wysokości. Liście jasnozielone, sztywne, błyszczące, równowąskie. Pędy wyprostowane, zakończone puszystymi, 
bardzo trwałymi, wiechowatymi kwiatostanami. Kwiatostany wrzecionowate, 10-30 cm długości, o zmiennym 
zabarwieniu, na początku purpurowoczerwonawe, w miarę przekwitania srebrzystoszare. Pojawiają się w drugiej 
połowie lata, VIIIX, długo utrzymują się na roślinie, zachowują walory ozdobne także zimą. Roślina łatwa w uprawie. 
Dobrze rośnie na ciepłych, słonecznych lub półcienistych stanowiskach, na glebie stale umiarkowanie wilgotnej, 
przepuszczalnej. Wrażliwa zarówno na suszę, jak i na nadmiar wilgoci w podłożu. 
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Trzcinnik ostrokwiatowy „Overdam” łac. calamagrostis acutiflora 
Ozdobna trawa wyrastająca do wys. ok. 1m, ale nie rozrastająca się zbyt silnie - tworzy zwarte kępy. Liście lekko 
przewieszające się o szerokich białych brzegach. Rozpoczyna wegetację wczesną wiosną i już w VI wytwarza luźne 
wiechy które są dekoracyjne także zimą. Polecana do stosowania w zieleni miejskiej 
Rozplenica japońska „Hameln” łac. pennisetum alopecduroides 
Tworząca gęste kępy trawa o wąskich, delikatnie wygietych liściach dł. 30-60cm. Kwiatostany dł. do 20cm i szer. 
3-5 cm, zielonkawe pojawiają sie wcześniej od innych odmian, od początku IX. Wymaga zabezpieczenia przed 
mrozem na czas zimy. Obumarłe liście ścina się dopiero wiosną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót - trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajna z kontrola grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonaną zielenią 

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inżyniera muszą zostać bezzwłocznie naprawione lub wymienione na 
koszt Wykonawcy w sposób wymagany przez Inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne 
7.2. Jednostka obmiarowa 

- m2 wykonania: trawników 
 

7.3. Zakres obmiaru robót 

Obmiar trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orkę lub przekopanie podglebia, 
- zakup, dostawa materiału nasiennego i innych materiałów niezbędnych do wykonania, 
- załadunek i dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnacje trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne 
8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli spełnione 
zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej ST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne. 
9.2. Cena ryczałtowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie wyznaczonej ceny ryczałtowej za całość zadania. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-R-67026:2002   Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 
PN-R-67025:1999   Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do upraw leśnych i na plantacje 
PN-R-04006:2000   Nawozy organiczne -- Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i kompostu 
PN-Z-15011-1:1998  Kompost z odpadów komunalnych -- Pobieranie próbek - ST29 


