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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: 
„Modernizacja parkingu przy Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych w 
Szepietowie”.  
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych  
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi:  
1.3.1. Roboty przygotowawcze :  
Wykonawca :  
a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania 
robót,  
b/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi otoczenie parkingu w stanie 
czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  
1.3.2. Roboty budowlane remontowe / rozbiórkowe :  
- demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej,  
- demontaż warstw podbudowy  
- wykonanie koryta 
- wykonanie warstw podbudowy  
- roboty brukarskie,  
1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału 
szczegółowego  
Roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV :  
roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1.  
 
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
STO – 01 Wymagania ogólne  
SST - 02- 1 – roboty przygotowawcze-rozbiórkowe  
SST – 02-2 – roboty brukarskie 
1.5. Roboty towarzyszące i specjalne  
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy:  
1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,  
2/ Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  
3/ Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. Wykonawca 
założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.  
4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których 
rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych 
pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta 
praca jest wykonywana.  
5/ Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt :  
a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) 
wszystkie elementy przy parkingu, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych 
robót wg niniejszego Kontraktu: chodniki, ogrodzenie, itd.  



b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu 
budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami.  
 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych :  
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi 
koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  
1.6.Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Każdorazowo przed 
rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie ośrodka, Wykonawca 
powiadomi Dyrektora placówki o spodziewanych trudnościach w komunikacji, 
dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych.  
1.7.Dokumentacja budowy.  
a) Rysunki techniczne  
b) Specyfikacje techniczne  
c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy,  
d) Protokoły odbioru robót,  
e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora.  
f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobaty techniczne.  
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 
Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 
skali rysunków. Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane 
strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych urządzeń czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub 
zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na 
własny koszt.  
1.9. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac 
budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy.  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i 



życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla 
bezpiecznego przebiegu robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca 
nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w cenie oferty.  
1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.  
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych 
itd. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych 
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku 
publicznego.  
1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu.  
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do 
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli 
będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty.  
1.14. Ogrodzenie placu budowy. Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy 
i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu. Wykonawca będzie dbał o 
utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia 
odbioru końcowego.  
1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni. W dniu przekazania placu budowy 
Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego 
krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie użytkowanie 
tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w 
skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach 
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do 
stanu w dniu przekazania placu budowy.  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH.  

2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały :  
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
3/ inne prawnie określone dokumenty.  
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. Na 
żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 



materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 
czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, 
w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 



dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  
Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika Składnicy ze względu na 
hałas, kolizję w komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport 
materiałów, zapachy, muszą być wykonywane poza godzinami funkcjonowania 
obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt 
skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z 
prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor 
może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest 
zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy 
bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac 
budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu 
budowy.  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową, SST i sztuką budowlaną. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca wyposaży kierownika 
budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia fotograficznej 



rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Na zlecenie 
Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy 
badania potwierdzą ich dobrą jakość. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. Dane określone w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przepisami 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą 
w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR.  
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym 
robót zanikających i na płycie CD przekazać ją Inspektorowi. Jeżeli Wykonawca bez 
odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich odkrycia na 
żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. Odbiory częściowe – 
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do 
odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem. Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma 
obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie 
później niż 7 dni przed odbiorem. Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania 
zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, kosztów i terminu. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, 
wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót i projektem i z SST. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 
I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. Koszty w/w robót powinien uwzględnić 

Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.  
10.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowania terenu 
budowy, rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia: „Modernizacja parkingu przy Składnicy Rządowej Agencji 
Rezerw Materiałowych w Szepietowie”.  
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych  
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania 
Robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST -02-1  
1.3.1. Roboty przygotowawcze :  
Każdorazowo po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia 
ogólnodostępne oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  
1.3.2. Rozbiórki i demontaże:  
- demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej,  
- demontaż warstw podbudowy  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST-02 –1 są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Sprzęt do robót 
rozbiórkowych, np. :  
- kilofy, młotki, przecinaki, - ciągnik,  taczki , liny.  

3. TRANSPORT  
 3.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. 
Stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora 
środki transportu w tym:  
- samochód dostawczy, skrzyniowy,  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy ,  
- samochód ciężarowy, skrzyniowy,  
- kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych.  
3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
 

 
4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
4.1. Przed przystąpieniem do rozbiórek  



oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a pracowników zapoznać z zasadami 
bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót 
rozbiórkowych na tym obiekcie.  
4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  
4.3. Roboty należy prowadzić  
przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie spowodować nadmiernych 
wstrząsów, które mogłyby osłabić mury budynku.  
4.4. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów.  

5. KONTROLA JAKOŚCI  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz 
zasad sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy 
materiałów, sprzętu i środków transportu podano w STO -01 . Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym 
pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi – nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ . 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA .  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót budowlanych  
1.2. Zakres stosowania ST .  
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.  
1.3. Ogólny zakres robót objętych ST .  
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą wykonania i odbioru 
robót drogowych (brukarskich) związanych z wykonaniem nowych dojazdów, 
chodników oraz opasek: 
 - roboty ziemne ;  
- wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa;  
- ułożenie krawężników oraz obrzeży;  
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej .  
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Prace towarzyszące :  
- nadzór inwestorski i autorski  
- geodezyjne wytyczenie  
- inwentaryzacja powykonawcza  
- organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót ( badania jakościowe 
kruszywa i betonu )  
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0 ;  
- organizacja ruchu  
– oznakowanie robót w pasach drogowych.  
1.5. Określenia podstawowe .  
Obrzeże betonowe prefabrykowane – część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym , która po zamontowaniu na budowie stanie się ograniczeniem 
chodnika, dojazdu, itp.  
Chodnik – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony.  
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony , na którym wykonuje się 
podsypkę .  
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym . 
Koryto – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów wydzielonych i 
umocnionych powierzchni.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów .  
Stosować można wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i 
wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
odpowiednią aprobatą techniczną. Ilości materiałów wynikają z „Przedmiaru robót”.  
2. 2. Podstawowe materiały . 
2. 2. 1. Elementy betonowe .  
- Krawężniki 20x30 cm spełniające wymagania BN-80/6775-03/04 
- Kostka brukowa - kolor szary rodzaj wg dokumentacji projektowej .  
- Obrzeża betonowe 8 x 25 x 100cm spełniające wymagania BN-80/6775-03/04 .  
2. 2. 2. Kruszywo na podsypkę piaskową .  



Na wykonanie podsypki można zastosować piasek zgodny z BN-87/6774-04 .  
2. 2. 3. Zaprawa cementowo – piaskowa .  
Zaprawa cementowo-piaskowa według PN-90/B-14501 wykonana może być z 
cementów portlandzkich marki 35 ( 25, 45 lub hutniczych marki 25 , 35 ) . Jako 
kruszywo należy stosować piasek według PN-79/B-06711 .  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny można 
uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania . Należy 
je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  
3. 2. Sprzęt do wykonania robót drogowych ( brukarskich ) .  
Wykonawca przystępujący do wykonania bruków wydzielonych powierzchni i obrzeży 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− walec wibracyjny samojezdny ,  
− wibrator powierzchniowy do 226 kG ,  
 − samochód ciężarowy do transportu materiałów ,  
− ubijak wibracyjny o ręcznym prowadzeniu .  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu , które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości materiałów i robót .  
4. 1. Transport elementów betonowych .  
Do transportu można przekazywać płytki chodnikowe , w których beton osiągnął 
wytrzymałość co najmniej 0,75 klasy .W wypadku obrzeży – co najmniej 0,7 klasy 
betonu . Niedozwolone jest zrzucanie obrzeży betonowych na twarde podłoże . 
Wskazany jest transport wyrobów spiętych fabrycznie , na paletach środkami 
transportowymi z własnym żurawikiem do rozładunku .  
4. 2. Transport kruszyw .  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.3. Transport cementu i jego przechowywanie .  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 .  
5. 1. Ogólne warunki  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
realizacji z dokumentacją projektową ,specyfikacją techniczną i zaleceniami 
nadzorującego Inżyniera . Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót dotyczące :  
- wykonania utwardzenia kostką betonową wydzielonego terenu ;  
- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzeży betonowych 
- ustawienie krawężników na ławach .  
5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren ( chodnik ).  
Podsypka powinna być wykonana z mieszaniny cementu i piasku 1:5, grubość warstwy 
po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Koryto pod chodnik powinno być 
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi ( 2 % 
w kierunku każdego z czterech obrzeży ) . Tolerancja głębokości koryta nic powinna 
przekraczać ± 3 cm. Wskaźnik zagęszczania koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 
według PN-88/B-04481.  
5. 3. Podłoże pod obrzeża .  
Podłoże powinno być dostatecznie wytrzymałe.  
Grubość podsypki winna wynosić 5 cm .  



5.4. Ułożenie kostki brukowej .  
Kostki brukowe należy układać z zachowaniem pochyleń podłużnych i poprzecznych 
na powierzchni wydzielonego kwadratu – 2 % na zewnątrz od osi pionowej . Poziom 
chodnika na styku z krawężnikiem powinien być wyższy o l -2 cm .  
5. 5. Ułożenie obrzeży betonowych .  
Obrzeża betonowe winny być ułożone na podsypce piaskowej grubości 5 cm. Niweleta 
podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika. Tylna ściana 
obrzeża od strony pobocza powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szerokość spoin 
nie powinna przekraczać l cm . Spoiny wypełnia się zaprawą cementowo - piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2.  
5. 6. Ustawienie krawężników .  
Krawężniki betonowe winny być ustawione na ławach zgodnie z dokumentacją. Spadki 
powinny umożliwiać swobodny spływ wody opadowej. Szerokość spoin nie powinna 
przekraczać l cm . Spoiny wypełnia się zaprawą cementowo - piaskową, przygotowaną 
w stosunku 1:2.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .  
6. 1. Kontrola, pomiary i badania ułożenia kostki brukowej .  
Przed ułożeniem płyt należy dokonać odbioru podsypki. Badania podsypki 
przeprowadza się dla gotowego podłoża:  
- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,  
- wysokość (grubość) może mieć tolerancję ± l cm,  
- dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 % ;  
- wskaźnik zagęszczenia podłoża . Badania równości ‘chodnika’ przeprowadza się dla 
gotowego chodnika:  
- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie może przekraczać ± 3 cm,  
-dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzecznego nie może 
przekraczać ± 0,3 %,  
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
6. 2. Kontrola, pomiary i badania ułożenia obrzeży .  
Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i 
zgodności z Dokumentacją Projektową, niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze 
należy przeprowadzić następujące badania: a)badanie obrzeży przeprowadza się dla 
gotowego obrzeża:  
- dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może 
przekraczać ± l cm ,  
- dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety chodnika może 
wynosić ± l cm ,  
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać l cm , spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0 . Jednostka ‘Przedmiaru’ dotycząca 
wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :  
- prace pomiarowe, - wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ) ,  
- wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa,  
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej ,  
- dostarczenie kostki  
 i obrzeży ,  
- ustawienie obrzeży i ułożenie kostki ,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST ,  



- utrzymanie nawierzchni w czasie robót .  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór wydzielonych utwardzonych kostką powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni 
drogi gruntowej powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca 
przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań bieżącej kontroli materiałów i robót. W 
przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub 
poleci wymianę wadliwie wykonanych bruków według zasad określonych w niniejszych 
Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymianę wadliwie wykonanych chodników 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inżyniera.  
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  
Nadzór inwestorski i autorski oraz są rozliczane przez Inwestora na podstawie 
osobnych umów z osobami zainteresowanymi . Koszty wszystkich robót 
tymczasowych oraz pozostałych prac towarzyszących , wraz z geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą , Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach 
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o załączony do dokumentacji 
projektowej ‘Przedmiar’ ; zostaną one zapłacone w ramach ryczałtu za całe zadanie 
objęte Kontraktem. Koszty zabezpieczenia i oznakowania robót w pasach drogowych 
powinny być zawarte odpowiednio i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych 
wykonania wszystkich podstawowych robót drogowych .  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Normy 1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .  
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .  
3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .  
4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów . Wspólne 
wymagania i badania .  
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .  
Inne dokumenty  
1. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu 
doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego „ sp. z o.o. Warszawa; autor 
: M. Kossakowski . 


