PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych
ADRES INWESTYCJI: ul. Kolejowa, Grunwaldzka, gmina Komorniki

NAZWA INWESTORA: Gmina Komorniki
ADRES INWESTORA: ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

SPORZADZIt. KALKULACJE

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ]
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2484



Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych Plewiska ul. Kolejowa, Grunwaldzka

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2484



Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych Plewiska ul. Kolejowa, Grunwaldzka
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa

| Opis

[im. ]

llog¢ |

Cena

| Wartosé

KOSZTORYS: Budowa doswietlenia przej$¢ dla pieszych Plewiska ul. Kolejowa, Grunwaldzka

1 PRACE DEMONTAZOWE
1 | KNR-W 4-03| Demontaz sygnalizatorow $wietlnych o 1 $wietle szt. 2,00
d.1 1132-05
2 |KNR-W 4-03 | Demontaz sygnalizatorow swietlnych o 2 $wiattach szt. 5,00
d.1 1132-06
3 | KNR-W 4-03 | Demontaz sygnalizatoréw $wietinych o 3 $wiattach szt. 3,00
d.1 1132-07
4 |KNP 18 0870| Demontaz przyciskdéw sygnalizacyjnych zewnetrznych| szt. 6,00
d.1 -01.04
5| KNNR9 | Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg| szt. 6,00
d.1 1001-07
Razem dziat: PRACE DEMONTAZOWE
2 LINIA KABLOWA nn 0,4kV
21 Roboty ziemne
6 |KNNR 5 07 1| Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w m3 | (99-36)*
d.2.1 -04 gruncie kat. |-l 08*04=
20,16
7 | KNNR 005 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo| m | (99 -36) *
d.2.1 706-010 | szerokosci: do 0,4 m 2 =126,00
8 |KNNR 5 07 3| Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm- m 36,00
d.2.1 -01 rura $r. 75mm
9 [KNNR 5 07 2| Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych m3 | (99-36)*
d.2.1 -04 mechanicznie w gruncie kat. I-1l 06*04=
15,12
10 | KNNR 001 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: | m3 | (99 -36) *
d.2.1| 408-030 | sypkim kat. I-II 0,4*0,6=
15,12
11| KNR401 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3 | 0,2*0,4*
d.2.1 108-070 | odlegto$é do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem (99 -36) =
gruntu kategorii: IV 5,04
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Uktadanie kabli
12| KNR 510 | Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli m 173,00
d.2.2| 103-030 | wielozytowych o masie: ponad 1.0 do 2.0 kg/m , z
przykryciem folig - YAKY 4x25mm?2
13 |KNNR 5 07 3| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach m 36,00
d.2.2 -02
14| KNNR5 | Montaz rur ostonowych na stupie m 3,00
d.2.2| 1005-01
15 | zakup kabla | Dostawa materiatow kabel YAKY 4x25mm2 m 173,00
d.2.2
Razem dziat: Uktadanie kabli
23 Uziemienie
16| KNR 515 | Montaz uziomu poziomego z bednarki o przekroju: do| m 34,00
d.2.3| 401-010 | 120 mm2
17 | KNNR 005 | Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilowanej | uzio 7,00
d.2.3| 606-050 | miedziowanej, w gruncie: kat.lll - dlugo$¢ uziomu 9 m| m
Razem dziat: Uziemienie
24 Pomiary
18 | KNP 018 | Badania linii kablowych do 1kV linia kablowa 4- odc 8,00
d.24| 327-020 | zytowa
19 |KNNR 5 13 3| Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - pomi 1,00
d.2.4 -03 obwdéd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
20 [KNNR 5 13 3| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - pomi 7,00
d24 -04 obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar

Razem dziat: Pomiary

Razem dziat: LINIA KABLOWA nn 0,4kV
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Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych Plewiska ul. Kolejowa, Grunwaldzka
Kosztorys ofertowy
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3 Szafka oswietleniowa
21| KNNR 005 | Montaz szafki o$wietleniowej SOU kpl 1,00
d.3| 401-040
22 | A.wt dost wa | Dostawa materiatow - szafka o$wietleniowa SOU kpl 1,00
d.3 wyko
Razem dziat: Szafka oSwietleniowa
4 MONTAZ LAMP OSWIETLENIA DROGOWEGO
41 Lampy oswietleniowe
23 |KNNR 5 10 1| Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie | szt. 5,00
d.4.1 -02 do 300 kg H=5,0m (stup okragty)
24 |KNNR 5 10 1| Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie | szt. 1,00
d.4.1 -02 do 300 kg H=5,0m (stup okragty)
25 | KNR-W 5-10| Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie ( | kpl. 2,00
d.4.1 1102-01 1 konsola w komplecie) ) - materiat z demontazu
26 | KNR-W 5-10| Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie ( | kpl. 5,00
d.41 1102-02 | 2 konsole w komplecie) - materiat z demontazu
27 | KNR-W 5-10| Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie ( | kpl. 3,00
d.41 1102-03 | 3 konsole w komplecie) - materiat z demontazu
28 | KNR 5-14 | Montaz 1 - obwodowych przyciskow sterowniczych szt. 6,00
d.4.1 0511-01 pojedynczych - materiat z demontazu
29 | KNR-W 5-08 | Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub |szt.z 150,00
d.4.1| 0804-02 | bolce; przekrdj zyt do 4 mm2 yt
30 |KNNR 5 10 3| Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - kpl.p 86,00
d.4.1 -02 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy rze
wysoko$ci latarn do 8 m - przewdd YDY 3x1,5mm2
31 |KNNR 5 10 3| Montaz przewodow do sygnalizator6 - wcigganie w  |kpl.p 86,00
d.4.1 -02 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci rze
latarn
32| KNNRS5 | Montaz na stupie opraw o$wietlenia zewnetrznego szt. 7,00
d.4.1 1004-01 | wraz ze Zrodiem $wiatta LED 36W
Razem dzial: Lampy o$wietleniowe
4.2 Badania i préby pomontazowe
33 | KNNR 005 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego szt 1,00
d4.2| 304-010 | lub roboczego: - pierwszy pomiar
34 |KNNR 5 13 4| Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt. 6,00
d.4.2 -02 nastepny pomiar)
35| KNR4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi 1,00
d4.2| 1205-05 ar.
36 | KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi 6,00
d4.2| 1205-06 ar.
37 | KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych -  |pomi 1,00
d4.2| 0901-01 | obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
38 | KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych -  |pomi 6,00
d4.2| 0901-02 | obwod 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
39 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania -  |pomi 1,00
d4.2| 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
40 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  |pomi 6,00
d4.2| 0902-02 | pomiarimpedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny | ar
41| KNR 13-2 | Pomiary luminancji /analogia/ - pierwszy komplet kpl.p 1,00
d.4.2 0301-0 pomiaréw dok. na stanowisku om.
42 | KNR 13-2 | Pomiary luminancji /analogia/ - kazdy dalszy kpl.p 4,00
d.4.2 0301-0 kpl.pomiaréw dok.na tym samym stanowisku om.
Razem dziat: Badania i préby pomontazowe
4.3 KOSZTY ZWIAZANE
431 Obstuga geodezyjna
43 | wg geodety | Koszt prac geodezyjnych kpl. 1,00
d.4.3.1

Razem dziak Obstuga geodezyjna

Razem dzial: KOSZTY ZWIAZANE

4.4

| Odtworzenie nawierzchni
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Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych Plewiska ul. Kolejowa, Grunwaldzka
Kosztorys ofertowy

spoin piaskiem (materiat z demontazu)

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
44| KNNRG6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 63*1=
d4.4| 0803-05 | regularnejna podsypce cementowo-piaskowej - obok 63,000
2.0.2.7. 9902| czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
45| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2 63*1=
d.4.4| 0502-02 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 63,000

Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni

Razem dzial: MONTAZ LAMP OSWIETLENIA DROGOWEGO

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2484




Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Kosztorys ofertowy
1 PRACE DEMONTAZOWE
2 LINIA KABLOWA nn 0,4kV
3 Szafka o$wietleniowa
4 MONTAZ LAMP OSWIETLENIA DROGOWEGO
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2484

Spis tresci
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