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2023 - 08 - PRZEDMIAR - ZEGADŁOWICZA - PS1_v02

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Prace demontażowe
1

d.1
KNR 7-08
0103-02
analogia

Demontaż układu do pomiaru poziomu
obmiar  = 1,000 ukl.

ukl.

-- R --
1* robocizna

4,27 r-g/ukl.
r-g 4,2700 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/ukl.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 7-08
0103-02

Demontaż układu do sygnalizacji poziomu
obmiar  = 1,000 ukl.

ukl.

-- R --
1* robocizna

4,27 r-g/ukl.
r-g 4,2700 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/ukl.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Modernizacja rozdzielnicy pompowni PS1
3

d.2
KNR 7-08
0801-04

Montaż wyłączników nadprądowych B6/1
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,88 r-g/szt.
r-g 5,6400 0,000 0,00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy B6/1

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,31 m-g/szt.
m-g 0,9300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.2

KNR 7-08
0801-04

Montaż przekaźników 4-polowych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,88 r-g/szt.
r-g 3,7600 0,000 0,00

-- M --
2* Przekaźnik 4P 24VDC z podstawką

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,31 m-g/szt.
m-g 0,6200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.2

KNR 7-08
0801-04

Montaż przekaźnika interfejsowego
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,88 r-g/szt.
r-g 1,8800 0,000 0,00

-- M --
2* Przekaźnik interfejsowy 1P 24 VDC

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,31 m-g/szt.
m-g 0,3100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.2

KNR 7-08
0801-01

Montaż zacisków śrubowych 2,5 mm2
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,43 r-g/szt.
r-g 3,0100 0,000 0,00

-- M --
2* Zacisk śrubowy 2,5 mm2

1 szt/szt.
szt 7,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,04 m-g/szt.
m-g 0,2800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.2

KNR 7-08
0808-01

Wycinanie otworów montażowych w elewa-
cjach
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/szt
r-g 1,3700 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.2

KNR 7-08
0801-01

Montaż przełącznika 0-1 do sterowania oświet-
leniem
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,43 r-g/szt.
r-g 0,4300 0,000 0,00

-- M --
2* Przełącznik piórkowy 0-1

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,04 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.2 kalk.

własna

Modernizacja układu sterowania
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna modernizacji układu sterowania

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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R M S

3 Roboty programowe
10

d.3 kalk.
własna

Modernizacja oprogramowania użytkowego
sterownika PLC
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna modernizacji oprogramowania użyt-

kowego sterownika PLC
1 r-g/kpl.

r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.3 kalk.

własna

Modernizacja systemu SCADA
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna modernizacji systemu SCADA

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty pomiarowe i rozruchowe
12

d.4
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 2,000 pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar.
r-g 2,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.4

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo-
wego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 2,000 pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar.
r-g 3,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.4 kalk.

własna

Uruchomienie obiektowe sprzętu oraz oprogra-
mowania użytkowego, udział w rozruchu tech-
nologicznym, szkolenie obsługi
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna uruchomienia obiektowego sprzętu

oraz oprogramowania użytkowego, udziauł w
rozruchu technologicznym, szkolenia obsługi
1 r-g/kpl.

r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67,2% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,1% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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