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2023 - 08 - PRZEDMIAR - ZEGADLOWICZA - PS1_v02

Lp. Podsta- Opis
wa

Naktady

Koszt
jedn.

Prace demontazowe

QY

0103-02 |obmiar = 1,000 ukl.
analogia

~-R--
1* robocizna
4,27 r-g/ukl.

-S--
2 samochdéd dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/ukl.

KNR 7-08 |Demontaz uktadu do pomiaru poziomu

ukl.

r-g

m-g

4,2700

0,0200

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

N

d.1/0103-02 |obmiar = 1,000 ukI.

~-R--
1* robocizna
4,27 r-g/ukl.

-S--
2 samochdéd dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/ukl.

KNR 7-08 |Demontaz uktadu do sygnalizacji poziomu

ukl.

r-g

m-g

4,2700

0,0200

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS




2023 - 08 - PRZEDMI

AR - ZEGADLOWICZA - PS1_v02

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2 Modernizacja rozdzielnicy pompowni PS1
3|KNR 7-08 |Montaz wytacznikéw nadpradowych B6/1 szt.
d.2|0801-04 |obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,6400 0,000 0,00
1,88 r-g/szt.
- M --
2" Wytacznik nadpradowy B6/1 szt 3,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
-S--
3 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,9300 0,000 0,00
0,31 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR 7-08 |Montaz przekaznikéw 4-polowych szt.
d.2|0801-04 |obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,7600 0,000 0,00
1,88 r-g/szt.
- M --
2" Przekaznik 4P 24VDC z podstawkag szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
—-S--
3 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6200 0,000 0,00
0,31 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR 7-08 |Montaz przekaznika interfejsowego szt.
d.2|0801-04 |obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8800 0,000 0,00
1,88 r-g/szt.
- M --
2" Przekaznik interfejsowy 1P 24 VDC szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
-S--
3 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3100 0,000 0,00
0,31 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|/KNR 7-08 |Montaz zaciskéw $rubowych 2,5 mm2 szt.
d.2|0801-01 |obmiar = 7,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0100 0,000 0,00
0,43 r-g/szt.
- M --
2 Zacisk srubowy 2,5 mm2 szt 7,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
—-S--
3 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2800 0,000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|/KNR 7-08 |Wycinanie otworéw montazowych w elewa- szt
d.2|0808-01 |cjach
obmiar = 1,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 1,3700 0,000 0,00
1,37 r-g/szt

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS




2023 - 08 - PRZEDMIAR - ZEGADLOWICZA - PS1_v02

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 7-08 |Montaz przetgcznika 0-1 do sterowania oswiet- | szt.
d.2/0801-01 |leniem
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,4300 0,000 0,00
0,43 r-g/szt.
M-
2" Przetacznik piorkowy 0-1 szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
~-S -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0400 0,000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9 Modernizacja uktadu sterowania kpl.
d.2|kalk. obmiar = 1,000 kpl.
wiasna
-R--
1* Robocizna modernizacji uktadu sterowania r-g 1,0000 0,000 0,00
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-4 -
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
3 Roboty programowe
10 Modernizacja oprogramowania uzytkowego kpl.
d.3|kalk. sterownika PLC
wiasna obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* Robocizna modernizacji oprogramowania uzyt- | r-g 1,0000 0,000 0,00
kowego sterownika PLC
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11 Modernizacja systemu SCADA kpl.
d.3|kalk. obmiar = 1,000 kpl.
wiasna
-R--
1* Robocizna modernizacji systemu SCADA r-g 1,0000 0,000 0,00
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-5-
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.

4 Roboty pomiarowe i rozruchowe

12/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
d.4/1202-01 |go obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar.
obmiar = 2,000 pomiar.

—-R--
1* robocizna r-g 2,6000 0,000 0,00
1,3 r-g/pomiar.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo- po-
d.4{1202-02 |wego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |miar.
obmiar = 2,000 pomiar.

-R--
1* robocizna r-g 3,5200 0,000 0,00
1,76 r-g/pomiar.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14 Uruchomienie obiektowe sprzetu oraz oprogra- | kpl.
d.4|kalk. mowania uzytkowego, udziat w rozruchu tech-
wiasna nologicznym, szkolenie obstugi
obmiar = 1,000 kpl.

-R--
1* Robocizna uruchomienia obiektowego sprzetu | r-g 1,0000 0,000 0,00
oraz oprogramowania uzytkowego, udziaut w
rozruchu technologicznym, szkolenia obstugi

1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67,2% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,1% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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