

UMOWA NR

Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Szubin z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin, reprezentowaną przez Burmistrza Szubina Artura Michalaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Martek, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....
.....
.....
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na **wykonaniu oznakowania poziomego dróg będących w zarządzie Burmistrza Szubina położonych na terenie gminy i miasta Szubin**, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z zakresem ujętym w wykazie stanowiącym załącznik nr 1,2,3,4 do niniejszej umowy.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ustala się do 22.06.2018r.

§ 3

Po zakończeniu prac objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uprządkować na własny koszt teren robót budowlanych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru wykonanych robót.

§ 4

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma charakter kosztorysowy oraz uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości zamówienia, o którym mowa w § 1 i wynosi łącznie: zł netto + 23% podatek VAT= zł brutto słownie (.....)
 - 1) malowanie cienko warstwowe nawierzchni bitumicznej farbą akrylową koloru białego $1567,51\text{m}^2 \times \dots \text{zł netto/m}^2 + \text{podatek VAT} = \dots \text{zł. brutto}$.
 - 2) wykonanie grubowarstwowe przejść dla pieszych masą chemoutwardzalną na zimno koloru białego i czerwonego $105,57 \text{m}^2 \times \dots \text{zł netto/m}^2 + \text{podatek VAT} = \dots \text{zł. brutto}$.

- 3) malowanie cienko warstwowe przejść dla pieszych na istniejącej masie chemoutwardzalnej farbą akrylową koloru białego i czerwonego $874 \text{ m}^2 \times \dots \text{ zł netto/m}^2 + \text{ podatek VAT} = \dots \text{ zł brutto}$.
 - 4) malowanie cienko warstwowe miejsc dla pojazdu osoby niepełnosprawnej $255,3 \text{ m}^2 \times \dots \text{ zł netto/m}^2 + \text{ podatek VAT} = \dots \text{ zł brutto}$.
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym i obmiary rzeczywiście wykonanych robót, potwierdzone przez Zamawiającego.
 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano) oraz zmiany ilości jednostek przedmiarowych stwierdzonych podczas pomiarów powykonawczych po zrealizowaniu zadania i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
 4. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 1, ujął wszystkie koszty:
 - 1) właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,
 - 2) uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
 - 3) zmiany organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót,
 - 4) transportu, zakupu i sprzętu.

§ 5

1. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w ciągu 7 dni od momentu zawiadomienia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
2. Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który określa m.in. ilość i miejsce wykonanych robót, jakość, sposób i termin usunięcia wad jakościowych, termin odbioru oraz termin odbioru po usunięciu wad.
3. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca robót, a okres ich usunięcia nie przedłuża umownego terminu zakończenia zamówienia.

§ 6

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie ponadto następujące obowiązki:
 - 1) pełnienia funkcji koordynacji robót.
 - 2) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót.
 - 3) właściwego oznakowania robót i zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.
 - 4) w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu.
 - 5) nie naruszania własności i innych praw osób trzecich.
 - 6) przestrzegania przepisów: BHP i prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego.

- 7) utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót.

§ 7

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia, o którym mowa w § 1.
2. Faktura Wykonawcy wystawiona będzie w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót na: Gmina Szubin Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, NIP 558-172-32-33, za wykonane prace objęte niniejszą umową.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez strony umowy potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
4. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 21 dni, licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie, przelewem na konto Wykonawcy.
5. W przypadku opóźnienia z zapłatą przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.

§ 8

Strony postanawiają, że Zamawiający ma prawo do nałożenia kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie wykonania robót, w terminie o którym mowa w § 2.
2. Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Kary, o których mowa w ust. 1 będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków opisanych w § 1 tej umowy, Zamawiający w ciągu 14 dni może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

§ 10

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku:
 - 1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powódzie,
 - 2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego np. niesprzyjające warunki atmosferyczne – tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia ww. zdarzeń,
 - 3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
 - 4) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami,
 - 5) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
 - 6) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – o czas niedostępności ww. materiałów,
 - 7) wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową –o czas wykonywania tych zamówień,
4. Zmiany do umowy wymagają aneksu, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kopia polisy ubezpieczeniowej (potwierdzona za zgodność z oryginałem) zostanie załączona do niniejszej Umowy, jako jej załącznik. Jeśli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca oświadcza, że dokona przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, zgodnie z niniejszą Umową.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Malowanie cienkowarstwowe nawierzchni bitumicznej farbą akrylową koloru białego

Załącznik nr 2 – Malowanie grubowarstwowe przejść dla pieszych masą chemoutwardzalną na zimno koloru białego i czerwonego

Załącznik nr 3 – Malowanie cienkowarstwowe przejść dla pieszych na istniejącej masie chemoutwardzalnej farbą akrylową koloru białego i czerwonego

Załącznik nr 4 – Malowanie cienkowarstwowe kolor niebieski

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

1. Malowanie cienkowarstwowe nawierzchni bitumicznej farbą akrylową koloru białego (m²)

a) Miasto Szubin

lp	Lokalizacja	P10	P11	P12	P13	P14	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P23	P24	P25	P4	P6	P1e	P1c	P7c	P7d	P7a	P1b	P1d	P2a	P3b	P2b	P8a	P8b	P8e	P8g	P9a	RAZEM [m ²]
1	Matejki														2,00																	2,00	
2	Słowackiego														2,32																	2,32	
3	Kochanowskiego	15,00													9,00																	24,00	
4	Glinica															6,96																10,90	
5	Sienkiewicza	12,00				2,00	8,00					171,40				164,32	12,32	12,20	10,56	7,00	78,00	15,00	9,00					2,98			8,30	526,06	
6	Patucka (pasy Modrzewiowa i garaże przy Patuckiej 2)	20,00	3,20										3,97		7,21																	34,38	
7	Orzeszkowej																																
8	Ogrodowa			9,00			2,46		6,60			43,92		0,76	2,38	6,00		1,92														2,38	
9	3 Maja					3,00						6,00				12,24	10,08	4,80	1,00								2,98					70,66	
10	Paderewskiego					3,00																										40,10	
11	Broniewskiego							2,09								4,40								3,96	1,00	6,24						31,74	
12	Leśna													0,76																		2,85	
13	Sędziwoja Patuki							2,28							4,75																	4,75	
14	Dąbrowskiego			4,00	4,00				7,20	13,32				2,28		28,48	4,00	7,44														2,28	
15	Bema	8,00		5,00			1,23					14,40		1,52		7,92		3,24					1,20					1,21				70,72	
16	Kcyńska								1,12	1,32		76,32		0,76		39,36	30,88	6,96	5,28			7,92	10,40			9,60	6,05	7,45			2,47	46,19	
17	Winnica	92,00				5,00			31,20			52,08		0,76	4,76	16,80							14,40									217,67	
18	Nowa																																217,00
19	Rynek														1,85																		1,85
20	Św. Marcina						2,62																										1,52
21	Pl. Kościelny							6,12					0,80																				1,52
22	gen. Kazimierza Grudzińskiego																																2,62
23	Kilińskiego															59,76				0,72	6,72											6,92	
24	Młyńska																																71,20
25	Szkolna								15,00																								1,50
26	Pl. Wolności										7,20	8,00																					16,13
27	Poprzeczna							8,10	10,38		6,20			0,80																			15,20
28	Tysiąclecia			1,50	1,40		1,23																										25,48
29	Brzozowa			3,00			1,23				7,20					4,80																	6,53
30	Ośiedle Cieleckiego								1,12					11,60																			16,23
31	Klonowa																																11,60
32	Powstańców Wik					2,1									2,38																		1,12
RAZEM [m ²]		147,00	3,20	22,50	14,5	37,50	8,61	8,40	26,23	71,22	20,60	372,12	4,77	8,36	49,05	320,12	72,72	37,52	15,84	8,72	84,72	22,92	38,96	1,00	6,24	0,00	16,80	7,26	13,41	21,90	2,47	8,30	1495,96

b) Gmina Szubin

1. Malowanie grubowarstwowe przejść dla pieszych masą chemoutwardzalną na zimno koloru białego i czerwonego (m²)

Lp	Lokalizacja	P10 B	P10 CZ	RAZEM [m ²]
1	Kochanowskiego przy Nakiejskiej	18,00	15,55	33,55
2	Konopnickiej 39-41	12,20	12,00	24,20
3	Rynarzewo, Rynek (przy ul. Bydgoskiej)	13,45	12,37	25,82
4	Rynarzewo, ul. Bydgoska (przy DK5)	12,00	10,00	22,00
	RAZEM [m²]	55,65	49,92	105,57

1. Malowanie cienkowarstwowe przejść dla pieszych na istniejącej masie chemoutwardzalnej farbą akrylową koloru białego i czerwonego (m²)

Lp	Lokalizacja	P10B	P10czer	RAZEM [m2]
1	Kcyńska (przy: PUMAK, Policji, Biedronce, Urzędzie, Kościele, PKO)	114,00	114,00	228,00
2	Poprzeczna	12,00	14,00	26,00
3	3 Maja. (syg. Świetlna)	16,00	16,00	32,00
4	Sienkiewicza (od strony Łachowa do ul. Powstańców Wielkopolskich [3x])	76,00	76,00	152,00
5	Dąbrowskiego	44,00	40,00	84,00
6	Ogrodowa (przy kościele, polo, skrzyżowaniu z Bema)	30,00	30,00	60,00
7	Bema	18,00	18,00	36,00
8	Św. Marcina (3x)	36,00	36,00	72,00
9	Pałucka	12,00	12,00	24,00
10	Wyzwolenia (3x)	36,00	36,00	72,00
11	plac Kościelny (przy skrzyżowaniu z ul. Św. Marcina)	6,00	8,00	14,00
12	Kilińskiego	8,00	6,00	14,00
13	Młyńska	12,00	12,00	24,00
14	Kochanowskiego przy ul. Nakielskiej	12,00	0,00	12,00
15	Szkolna	12,00	12,00	24,00
	RAZEM [m2]	444,00	430,00	874,00

1. Malowanie cienkowarstwowe kolor niebieski (m²)

Lp	Lokalizacja	pole niebieskie + [P-24]
1	Plac Wolności	10
2	Kcyńska	17,5
3	gen. Bema	39,5
4	Dąbrowskiego	46,3
5	Plac Kościelny	19
6	Rynek	55
7	Winnica	13,5
8	Broniewskiego	17,5
9	Powstańców Wielkopolskich	12,5
10	Sportowa	12,5
11	Ogrodowa	12,5
	RAZEM	255,3