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A CZESC OPISOWA.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na zaprojektowaniu i zabudowie

odnawialnego zrdédla energii oraz wykonaniu termomodernizacji istniejagcego obiektu
oswiatowego (Przedszkola Miejskiego nr 27 przy ul. Pilsudzkiego 78 w Jaworznie) wraz z
uzyskaniem wymaganych zgod.
W ramach rob6t budowlano — instalacyjnych i montazowych zaktada si¢ budowe instalacji
paneli fotowoltaicznych, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej jezeli wystepuja nie
wymienione do tej pory okna i drzwi, likwidacja $wietlikow w wewngtrznym dziedzincu
widocznym z 1 pigtra (z zabezpieczeniem p.poz stropu), demontaz okladziny Sciennej z
azbestu i jej utylizacja, ocieplenie $cian zewngtrznych, oraz stropodachu wraz z wymiang
pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, obrobek blacharskich, zewngtrznych rynien i rur
spustowych, demontaz krat w oknach, wymiang wewnetrznej instalacji c.0. oraz zabudowy
oston na grzejniki (w cze$ci mozna zachowac istniejace, nowe, z ptyt trudno zapalnych), i
malowaniem pomieszczen wewnetrznych w niezbednym zakresie. Zgodnie z ekspertyza
ornitologiczng nalezy dokona¢ montazu budek legowych dla ptakow.

W niniejszym opracowaniu stanowigcym Opis Przedmiotu zamowienia odstgpiono
(zgodnie z dopuszczalnosciq odstgpienia okreslong w art. 100 ust 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych) od wymogu uwzglgdnienia wymagan w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikoéw
gdyz jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zméwienia.

W zakresie prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie dokumentacji projektowej i
uzyskania niezbednych zgdéd na prowadzenie prac budowlanych. Inwestycja bedzie
zrealizowana w jednym etapie. Jako podstawa opracowania dokumentacji projektowej
postuzy: wizja lokalna, uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajacym, dokumentacja
archiwalna, oraz:

- Inwentaryzacja elewacji, dachu i rzutéw kondygnaciji.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z dnia

2021.12.20)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Istniejace parametry budynku (kubatura, pow. uzytkowa i pow. zabudowy) nie ulegna
zmianie. Przewidywane prace dotycza roboét instalacyjnych i elewacyjnych. Budynek sklada
si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych, na planie prostokata. Budynek niepodpiwniczony.
Budynek przykryty stropodachem ptaskim.

Istniejace wskazniki techniczne — bez zmian:
Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola 504,2m2
Powierzchnia uzytkowa 1002,00 m2
Kubatura 4087,00m2
Wysoko$¢ budynku do kalenicy 7,48m

Projektowane wskazniki techniczne:
e Moc instalacji fotowoltaicznej 15,2 kW (+/-5%).

e Grubos¢ warstwy ocieplenia §cian powyzej poziomu terenu 20cm materiatem o A
=0,04.




e Grubo$¢ warstwy ocieplenia stropodachu ocieplonego np. styropapa 20cm o A =
0,04, dopuszczalne jest ocieplenie metoda nadmuchu, ale z wymiang pokrycia na
NRO. Parametry ocieplenia jak przy styropapie 20cm o A = 0,04.

e Parametry stolarki okiennej do wymiany U=0,9 W/(m2 K)

e Parametry stolarki drzwiowej do wymiany U=1,3 W/(m2 K), szerokosci w §wietle
otworéw drzwiowych dostosowac do obecnych przepisow.

« Powierzchnia uzytkowa pomieszczen ogrzewanych do wymiany instalacji c.o.
1020,00 m2 (parter, I pictro), w salach zabaw jako regulacja temperatury panel
nascienny, w pozostalych pomieszczeniach termostaty, na grzejnikach
zamontowac¢ ostony.

Teren inwestycji posiada obowigzujacy plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego. Stosownie do potrzeb nalezy uzyska¢ wlasciwe uzgodnienia i decyzje
administracyjne:

- opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla przedmiotowej inwestycji,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
odpowiadajacym dokumentacji projektowe;j,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii,
- wykonanie robdt zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
oraz STWIORB wraz z zakupem ze $rodkéw wlasnych oraz montazem niezbednych
materialow 1 wyposazenia,

- wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedlozy¢é Zamawiajacemu do
akceptacji (wymaga si¢ pisemnej akceptacji Zamawiajacego)

- ilosci sporzadzonych dokumentow podano w pkt 2.2. - Ogdlny zakres opracowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.2.1 LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w Jaworznie przy ul. Pitsudskiego 78. Na dziatkach sasiednich
znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Teren posesji jest
ogrodzony, na terenie posesji znajduje si¢ miejsce postojowe i plac zabaw. Dziatka ze
spadkiem terenu w kierunku poludniowo — zachodnim.

1.2.2 STAN OBECNY OBIEKTU

Budynek zostal zrealizowany wg projektu typowego. Wybudowany w 1986roku.
Budynek wzniesiony w technologii szkieletowej prefabrykowanej system C.W.K. stropy
kanatowe, klatki schodowe Zelbetowe. Obiekt przykryty stropodachem plaskim krytym papa.
Pod wzgledem technologicznym budynek wzniesiony zostat zgodnie ze sztuka budowlana.
Okna PCV i drewniane, drzwi zewnetrzne PCV, stalowe i drewniane . Budynek ogrzewany z
sieci miejskiej. Na stropodachu znajduje si¢ istniejaca instalacja odgromowa z preta @ 6mm.

1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKOCJONALNO - UZYTKOWE.

Obiekt jest wykorzystywany jako budynek o$wiaty i znajduje si¢ w nim Przedszkole Miejskie
nr 27 (z pomieszczeniami o réznym przeznaczeniu: sale zabaw, pomieszczenia biurowe,
zaplecza, kuchni, techniczne, sanitarne itp.). Po wykonaniu termomodernizacji oraz
pozostalych robot bedacych przedmiotem zamoéwienia nie przewiduje si¢ zmian W jego
funkcjonowaniu.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w jednym etapie.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH, W SZCZEGOLNOSCI:



Szczegélowe zestawienia powierzchni i1 opis funkcji poszczegdlnych pomieszezen
zamieszczone s3 w dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku, ktérag Zamawiajacy udostepni
jako zalacznik do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wszelkie warto$ci niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych dziatan
zwigzanych z realizacja zamoéwienia nalezy potwierdzi¢ (sprawdzi¢) wykonujac pomiary w
rzeczywistosci lub uzupetniajace.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Zamawiajacy wymaga, aby termomodernizacja budynku byla dostosowana do
obowiazujacych norm i przepisoéw prawa polskiego, przy uzyciu materialtdow budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajacych uzytkowanie budynku w sposob
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jako$ci technologiach, materiatach i standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczace
przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowaé i przedstawia¢ do akceptu Zamawiajagcemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

e przed wykonaniem dokumentacji nalezy dokonaé¢ wizji lokalnej obiektu, oceny stanu
technicznego oraz inwentaryzacji uzupehniajacej budynku wraz z inwentaryzacja
instalacji w zakresie niezbednym do modernizacji budynku i instalacji c.o.,

e uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych,
materialowych oraz rodzajow i typéw urzadzen (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajacego),

e przedstawi¢ Zamawiajagcemu koncepcje kolorystyki wykonczenia elewacji z uzyciem
min. 2-3 koloréw o zroéznicowanej gradacji koloréow (w tym wykonczenia szpalet i
podmurdwki) — uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego dla projektu kolorystyki
budynku, kolorystyke obiektu uzgodni¢ z dyrekcja placowki,

e uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane
w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

e wykona¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt budowlany (przed
zamiarem zgloszenia robdt badz zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe), i
projekt techniczny przed przystapieniem do robot,

o zlozy¢ we wlasciwym Urzegdzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe badz zgloszenia robdt budowlanych 1 uzyska¢, odpowiednig dla
wnioskowania, prawomocng zgod¢ na rozpoczgcie prac budowlanych,

e wykonaé roboty budowlano-montazowe,

e odpady budowlane, zdemontowane urzadzenia (po ustaleniu z Zamawiajagcym)
wywiez¢ na koncesjonowane wysypisko komunalne,

e dostarczy¢ i zamontowa¢ wszelkie niezbedne urzadzenia i wyposazenia,
e dokona¢ odbiorow, rozruchu i szkolen obshugi,

e przygotowal wszystkie protokoly niezbedne do zgloszenia zakonczenia robodt
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego badz, ew. uzyska¢ pozwolenia
na uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego

e po wykonaniu robot budowlanych wykona¢ 1 dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawczg oraz swiadectwa charakterystyki energetyczne;j.



UWAGA:

Zaleca sie, aby przed zlozeniem oferty zar6wno zespo6t projektowy jak i wykonawca prac
budowlanych dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu i na wtasne ryzyko i koszt dokonat
realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla
uzyskania efektu koncowego umozliwiajacego prawidlowe funkcjonowanie przedmiotowego
obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Oferta powinna obejmowaé wszystkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji
projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowe w warunkach lokalnych Zamawiajacego
oraz do prowadzenia robot budowlano-montazowych.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych
z wyceny pelnego zakresu prac jaki nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

PFU nie ro$ci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakres zadania i Wykonawca winien
to wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wymagania
moga nie obja¢ wszystkich szczegdélow niezbednych do opracowania dokumentacji
wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bledéow lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub interpretacji.

2.2. OGOLNY ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
INWESTYCJI
e projekt budowlany zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego D.U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18 wraz z projektem kolorystyki
elewacji - 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na no$niku
cyfrowym
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z
Rozdzialem 3 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021. 2454 z dnia 29.12.2021) - 2 egz.
wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na no$niku cyfrowym

e harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — 1 egz. wraz z zapisem w
formacie elektronicznym PDF na nos$niku cyfrowym

e dokumentacja powykonawcza oraz swiadectwo charakterystyki energetycznej — 4 egz.
wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na no$niku cyfrowym

e uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organdw, wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbgdnych do zgloszenia robdt
budowlanych w odpowiednim Urzedzie, badz wuzyskania przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH
ORAZ WYKONCZENIOWYCH

2.3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposob, aby zadna osoba niepozadana nie mogta
wejs¢ na plac budowy. Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany, wyrdwnany i
odebrany przez Zamawiajagcego. Materialy zdemontowane, do zagospodarowania w gestii
Wykonawcy na warunkach okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz ustalonych z Zamawiajacym.



W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac,
umiesci¢ oraz utrzymywa¢ w dobrym stanie i na swoj koszt wszystkie konieczne tablice
informacyjne.

2.3.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, WYKONCZENIA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Termomodernizacja przegréd budowlanych:

Scianv zewnetrzne ponizej poziomu terenu:

Z uwagi na brak piwnic nie rozwaza si¢ ocieplenia $cian ponizej poziomu terenu, Sciany
zostang ocieplone od zewnatrz tylko do poziomu terenu;

Sciany zewnetrzne

Przed przystapieniem do prac nalezy zdementowac istniejace wystajace elementy na
elewacjach tablice, okratowanie, zewnetrzne rynny i rury spustowe wraz z elementami
mocujacymi, obrobki blacharskie, luzne okablowanie, instalacja odgromowa,
oswietlenie, zadaszenie. Nastepnie nalezy zdemontowa¢ okladzing z azbestu wraz z
ociepleniem i konstrukcja pod nig. Powierzchnie elewacji nalezy oczysci¢, skué¢ luzne
fragmenty tynku, a ubytki uzupetnic.

Zaklada si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych do poziomu terenu metoda lekka mokra,
wg wytycznych powyzej, nalezy zastosowac tynk silikonowy, barwionym w masie,
uziarnienie 1,5mm, faktura baranek, docieplenie szpalet okiennych i drzwiowych
styropianem gr. 2 - 5cm, wykonanie ocieplenia zelbetowych zadaszen, by unikngé
mostkdéw termicznych, ociepli¢ nalezy réwniez ewentualne dylatacje na glgboko$é
1,0m, a nastepnie nalezy je wykonczy¢ dylatacjami systemowmi, do ocieplenia
nalezy zastosowac jeden kompletny system od jednego producenta z atestami w tym
NRO, do wysokosci 2m wykona¢ podwojne siatkowanie, kolorystyka uzgodniona z
Zamawiajacym. Wymagana koncepcja kolorystyczna elewacji z zastosowaniem min
2-3 kolorow o zroznicowanej gradacji kolorow (w tym wykonczenia szpalet i
podmurowki).

Nalezy wymieni¢ na nowe elementy w ztym stanie technicznym jak parapety okienne,
zadaszenie nad drzwiami, obrobki, rynny i rury spustowe, mocowania masztow,
zwody pionowe instalacji odgromowej lampy, drabiny i inne elementy na elewacji lub
ponownie zamontowac¢ jak np. ewentualny monitoring itp. lub naprawi¢ i pomalowac.

Istniejacy cokot, po przekryciu izolacja termiczng, odtworzy¢ z tynku mozaikowego
na bazie zywicy. Rozwigzania przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Stropodach

Program przewiduje demontaz istniejacych rynien, rur spustowych, zewngtrznych,
(rynny wewngtrzne do zachowania bez zmian) obrobek blacharskich i instalacji
odgromowej, istniejace pokrycie dachowe mozna pozostawi¢ na dachu, wowczas
konieczne jest wyrdwnanie poprzez ponacinanie pecherzy i uzupetienie ubytkow,

Na tak przygotowane podloze nalezy potozy¢ warstwe z papy perforowanej po czym
zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1szt na 40m2 powierzchni dachu) ma to na celu
odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak rowniez umozliwienie
odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu, na tak przygotowanym
podiozu mozna przystapi¢ do montazu styropapy z atestem NRO, krawedzie boczne
sasiadujacych ptyt nalezy dobrze dociskac¢ do siebie, zaklady z papy nalezy uktadaé
tak by przykrywaly sasiadujace plyty, grubo$¢ warstwy ocieplenia wg wytycznych
powyzej, plyty nalezy kotkowaé kotkami teleskopowymi (przeznaczonymi do tego
rodzaju pokrycia, ktore pracuja razem z podlozem co zabezpiecza przed
dziurawieniem papy wierzchniego krycia przy obcigzeniu), zageszczenie kolkow



zgodnie z projektem kotkowania, po zamocowaniu ptyt nalezy potozy¢ pape
podktadowa i wierzchniego krycia, termozgrzewalna, obydwie NRO, nalezy pamigtac
by ogien z palnika nie byl skierowany bezposrednio na styropapeg, pape ukiadac
zgodnie ze sztuka dekarska z odpowiednim zakladem, nie wywijaé papy na
ogniomury i kominy pod katem 90 stopni,

Do docieplenia stropodachu nalezy zastosowac jeden kompletny system z atestami w
tym NRO,

Nalezy wymieni¢ wytaz dachowy, klamry lub drabiny na dach na nowe, lub
wyremontowac.

Dopuszcza si¢ ocieplenie stropodachu inng technologig np. nadmuchem granulatu z
welny mineralnej w przestrzen stropodachu wentylowanego, jednakze w takim
wypadku niezbe¢dna jest wymiana pokrycia dachowego na NRO, celem zamontowania
paneli fotowoltaicznych, przy wymianie pokrycia niezb¢dna bgdzie wymiana obrobek
blacharskich oraz instalacji odgromowej tak jak przy ociepleniu dachu metods

styropapy.

Stolarka drzwiowa i okienna:

Zgodnie z wytycznymi powyzej istniejagce okna PCV i wymienione drzwi zewnetrzne
do zachowania bez zmian, okna drewniane oraz drzwi stalowe i drewniane do
wymiany, program zaklada zamontowanie przy istniejacych oknach PCV po jednym
nawiewniku regulowanym automatycznie nad lub w kazdym oknie.

Przy wszystkich oknach nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne na stalowe,
ocynkowane, powlekane.

Swietliki na dziedzificu widocznego z I pietra nalezy zdemontowa¢, uzupehic strop
zgodnie z przepisami p.poz, a stropodach ociepli¢ styropapa.

Roboty towarzyszgce

W  porozumieniu z Zamawiajacym nalezy zdemontowac istniejace kraty,
pozostawiajac jedynie te wskazane, ktdre zamontowaé z uwzglednieniem grubosci
ocieplenia.

Nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ zewnetrzne drabiny, klamry wylazy
dachowe, chyba ze ze wzglgdu na stan techniczny nie nadajg si¢ do odnowienia to
wymieni¢ na nowe.

Wyremontowaé kominy na dachu, podmurowaé¢ z uwagi na grubo$¢ ocieplenia,
potozy¢ siatke z widkna szklanego za pomoca masy klejowo szpachlowej, pomalowaé
farba elewacyjng w kolorze pokrycia (grafitowym), wymieni¢ obrébki kominow,
wykona¢ nowe z papy wykonczone dociskajaca listwa z blachy, pape nie wywija¢ pod
kontem prostym, stalowe elementy pomalowac, zalozy¢ nowe czapki kominowe.

Przy ociepleniu nalezy wymieni¢ obrdobki blacharskie, na nowe z blachy ocynkowane;j,
powlekanej,

Utwardzenia terenu wokot budynku nalezy rozebra¢ na czas trwania prac
termodernizacyjnych w pasie okoto 0,5m wokot budynku w celu prawidlowego
zamocowania listew startowych, a nastepnie odtworzy¢ w pierwotnej wersji, W
miejscach gdzie nie wystgpuje utwardzenie terenu przy Scianie budynku wykonaé
opaske zwirowa, lub z ptyt chodnikowych,

Zgodnie z ekspertyza ornitologiczna, nalezy dokona¢ montazu budek lggowej dla
ptakOw zgodnie z Decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdementowac istniejaca instalacje odgromowsq z
preta o $rednicy 6mm, a nastepnie wykona¢ nowa instalacje odgromowa wg projektu



instalacyjnego, dopuszczalne jest zachowanie istniejgcej instalacji odgromowe;j, jezeli
jest ona wykonana z preta o $rednicy 8mm, jest w dobrym stanie technicznym 1 jest
prawidlowo wykonana,

e Po demontazu istniejacej instalacji c.0. i grzejnikdéw nalezy uzupetni¢ ubytki w
tynkach 1 pomalowaé $ciany w niezbednym zakresie, w kolorze dopasowanym do
pozostalych $cian w pomieszczeniu, rOwniez za grzejnikami.

e Po zakonczeniu robdt remontowych $cian i dachu nalezy zamontowac¢ nowe elementy
takie jak: obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, instalacje odgromows itp. oraz
uprzednio zdemontowane tablice informacyjne, grzejniki nalezy wyposazy¢ w
obudowy z materiatow trudno zapalnych, dopuszczalne jest zachowanie istniejacych
nowych obudow jezeli sag one wykonane z materiatu trudnozapalnego.

e Zamontowa¢ nowe o$wietlenie zewngtrzne ze zrédlem $wiatta LED na wilgczniku
zmierzchowym. Rodzaj oprawy i1 kolorystyke dostosowaé do calosci projektu
kolorystyki elewacji i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

e Demontaz plyt azbestowych z elewacji. Plyty azbestowe nalezy demontowac i
utylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i regulacji prawnych. Postepowanie
z odpadami zawierajagcymi azbest reguluje miedzy innymi:
- Rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu
wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz.373)
- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowanie wyrobéw zawierajacych azbest
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 3 z 2004 r. poz. 20 z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobow 1 warunkow bezpieczenstwa uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz.U. z 2004r Nr. 71 poz 649)

UWAGA: WSszystkie przegrody budowlane (Sciany, stropy, okna, drzwi), objete zakresem
opracowania, po termomodernizacji maja spelnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07).

2.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI.

2.4.1. INSTALACJE ENERGETYCZNE

Istniejaca instalacja elektryczna bez zmian. Istniejacy przylacz bez zmian. Projekt zaktada
jedynie wykonanie instalacji OZE w postaci paleni fotowoltaicznych okoto 15,2 kW (+/-5%).
wraz z przebudowsq istniejacej instalacji elektrycznej w niezb¢dnym zakresie.

2.4.2. INSTALACJA ODGROMOWA

1. Opis instalacji odgromowych wedtug PN-EN 62305 lub réwnowazne;.
Istotnym elementem zabezpieczenia obiektu budowlanego jest zewnetrzna ochrona
odgromowa. Jej zadaniem jest bezpieczne sprowadzenie tadunku piorunowego najkrotsza
droga do ziemi. Wytadowania atmosferyczne mogg wywota¢ porazenia ludzi i zwierzat, moga
tez spowodowa¢ pozar. Prady piorunowe moga by¢ przyczyna uszkodzen instalacji, urzadzen
elektrycznych, oraz konstrukcji.

2. Ochrona odgromowa zewnetrzna.
Obejmuje urzadzenia ielementy zwigzane ze zwodami, przewodami odprowadzajacymi
I uziomami.
Systemy instalacyjne oraz ich elementy musza spelni¢ wymogi Polskich Norm oraz posiadac
stosowne dopuszczenia i certyfikaty.




Wymagania dostosowane do przepisow nakladaja na uczestnikdw procesu budowlanego
obowiazki, ktorych spelienie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania iuzytkowania
instalacji odgromowych.

Instalacje odgromowe sga w procesie realizacji inwestycji bardzo wyspecjalizowang branzg.
Norma PN-EN 62305 lub réwnowaznej obowiazuje juz od paru lat.

Konieczno$¢ stosowania norm polskich w zakresie projektowania instalacji odgromowej
wynika z nastgpujacych dokumentow:
) Ustawa 0 normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r.,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

. zestawu norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa lub rownowaznej,

. normy PN-IEC 60364-4-483:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi lub réwnowazne;j,

o zestawu norm PN-EN 62561 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC).

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa zawiera zestaw czterech arkuszy lub

réwnowazne;j:

o cze$¢ 1: Zasady ogolne,

. cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

. cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia,
o cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne.

3. Projektowanie instalacji odgromowych na etapie projektu budowlanego
Projektowanie instalacji odgromowej rozpoczyna si¢ w fazie projektu budowlanego. Ta faza
projektowa jest kluczowa w zakresie koordynacji z innymi branzami.
Juz wprojekcie budowlanym nalezy zebra¢ informacje dotyczace szczegolow
konstrukcyjnych, budowlanych i instalacyjnych budynku, ktére bedg potrzebne do wyboru
systemow ochronnych zapewniajacych odpowiednie strefy ochronne, odstepy izolacyjne
i uziomy. Projektant branzy elektrycznej powinien ksztaltowaé i wpltywac na rozwigzania
innych branz (szczegdlnie klimatyzacyjno-wentylacyjnej), termomodernizacja budynku
( ocieplanie) jak rowniez z zakresie , paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu
budynku, w celu zaprojektowania prawidtlowej ochrony odgromowe;j.
Zwody pionowe mozna zastosowaé  w systemowej ochronie catego dachu, wraz
Z istniejacymi na nim obiektami. Rozwigzania takie ograniczaja Stosowanie zwodow
poziomych niskich, ktore ulegaja znacznym uszkodzeniom w zimie podczas od$niezania
dachu. Zwody poziome niskie nalezy wykona¢ przewodem OFe fi 8mm lub z aluminium
AlMgSi fi 8mm.
Urzadzenia na dachu budynku- chronimy nadbudowki i swietliki nawet wtedy, kiedy nie sg
wyposazone w urzadzenia elektryczne (np. klapy dymowe, wentylatory) powyzej gabarytow
okreslonych w zeszycie nr 3 normy PN-EN62305 lub rownowazne;j.
Zwody pionowe na S$cianach budynku wykonaé¢ z drutu stalowego OFe lub
aluminiowego AIMgSi fi 8mm.
Zwody ukladane pod warstwa ocieplenia uklada¢ w rurkach odgromowych
montowanych bezposrednio do Sciany budynku na uchwytach dystansowych stalowych
w odleglosci co 1m.




4. Odstepy izolacyjne w instalacjach odgromowych
Zapewnlenle niezbednych odstepnych odstgpow izolacyjnych uniemozliwia przeskok tadunku
- przerwame przerwy izolacyjnej pomiedzy zwodem odgromowym a metalowym obiektem
na dachu zwigzanym z odbiornikiem energii elektrycznej, lub instalacji fotowoltaicznej.
Przebicie przerwy powietrznej moze wystapi¢c w momencie odbioru wyladowania
piorunowego przez instalacje odgromows i przeptywie pradu piorunowego przez dany zwod.
Sposdb obliczania odstgpow izolacyjnych podano w normie PN-EN 62305 lub rownowaznej
w punkcie E.4.2.4.1 Ocena wspotczynnika kc.

5. Uziomy typu A (pionowe) w instalacjach odgromowych
Popularnym rodzajem uziemienia s3 uziomy pionowe.
Ich wykorzystanie pozwala na montaz czy wymiang bez ingerencji w czgsci budowlane
obiektow, terendw utwardzonych., Jest to najbardziej ekonomiczny i bezpieczny uziom,
stosowany czesto w budownictwie jednorodzinnym oraz tam, gdzie nie ma mozliwosci
montazu innych rodzajow uziemien (np. strefy z nawierzchnig utwardzong wokoét budynku,
chodniki, parkingi, drogi wewnetrzne).
Uziomy szpilkowe stosuje si¢ takze w celu poprawy parametréw uzioméw fundamentowych,
otokowych ikratowych, ktore sa preferowane dla obiektow zrozleglymi systemami
elektronicznymi lub z duzym ryzykiem wystgpienia pozaru.
W celu zminimalizowania skutkdw sprzgzenia elektrycznego w ziemi rozklad uziomow
pionowych powinien by¢ mozliwie najbardziej rownomierny.
Glowice nalezy pograzac na glgbokosci nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni ziemi.
Praktyka monterska pokazuje, ze w celu uzyskania odpowiedniego parametru rezystancji,
uziom szpilkowy nalezy poglebi¢ glebiej niz 3 metry.
Uziomy pionowe powinny by¢ elektrochemicznie kompatybilne z elementami instalacji
odgromowej, do ktorych sg przylaczone, i mie¢ duza odpornos¢ na korozje.

6. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych
Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych i uziemienie konieczne jest w celu
unikniecia szkod wyrzadzonych przez wyladowania atmosferyczne w instalacjach
fotowoltaicznych. W zwigzku z tym istnieje zagrozenie wynikajace z bezposrednich, oraz
posrednich uderzen piorundéw. Ponizej przedstawiamy kluczowe zagadnienia na temat
ochrony odgromowej oraz wymagan projektowych dla instalacji fotowoltaicznych
montowanych na dachach doméw.

7. Skuteczne uziemienie
W celu ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych lub posrednimi, wszystkie
metalowe elementy systemu fotowoltaicznego takie jak: ramy paneli fotowoltaicznych,
konstrukcja, obudowa urzadzenia powinny by¢ uziemione niezaleznie.

8. Wymagania dotyczace uziemienia
Uziemienie oraz przewody ochronne powinny spetia¢ norm¢ IEC 60364-7-712 lub
rOwnowazng:
1. Przewody laczace zabezpieczenia SPD po stronie DC: polaczenie z glowna szyna
uziemiajagca powinno by¢ wykonane miedzianym przewodem o minimalnym przekroju
6mm2 lub rownowaznym dla II klasy SPD oraz miedzianym przewodem o minimalnym
przekroju 16mm2 lub rownowaznym dla klasy I.
2. Uziemienie funkcjonalne: dla ochrony cze¢éci mechanicznych minimalny przekrdj
miedzianego przewodu uziemiajacego wynosi 4mm?2 lub rownowazny.
3. Oddzielny uziom paneli fotowoltaicznych: jezeli dla modutow fotowoltaicznych
przewidziano oddzielny uziom, to nalezy go potaczy¢ z metalowymi elementami konstrukcji.
4. Uziemienie metalowych konstrukcji montazowych PV: miedziane przewody taczace
(izolowane lub nie) powinny mie¢ minimalny przekr6j 4mm2 lub rownowazny.




Przewody uziemiajace lacza szereg modutéw fotowoltaicznych prowadzimy jak najblizej
dodatnich i ujemnych przewodéw modutow fotowoltaicznych. Ma to na celu zmniejszenia
napi¢¢ indukowanych przez wyladowania atmosferyczne.

9. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych — podsumowanie.

Ochrona odgromowa i uziemienie instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku
ma decydujace znaczenie dla bezpiecznej pracy urzadzen systemu fotowoltaicznego. Dlatego
tez nalezy wykonaé ze szczegdlng starannos$cia.

Okreslono tylko glowne zalozenia przy projektowaniu ochrony odgromowej systemu
fotowoltaicznego. Wytyczne odnosnie projektowania i doboru zabezpieczen SPD, nalezy
skonsultowac¢ si¢ z wykwalifikowanymi fachowcami w tej dziedzinie. Oprécz wspomnianych
norm IEC lub rownowaznych spetnione musze zosta¢ takze lokalne wymagania i przepisy
oraz wytyczne producenta zabezpieczen.

10. Uzgodnienia projektow instalacji fotowoltaicznych (PV)

Art. 29. ust. 3 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, o
ktéorym mowa w art. 30, wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na: (...) pomp
ciepla, wolno stojacych kolektorow stonecznych, urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW stosuje si¢
obowiazek uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,,uzgodnieniem
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia
organow Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a”

Ponadto $wiadomo$¢ techniczna firm ubezpieczeniowych dotyczaca instalacji odgromowych 1
fotowoltaicznych jest coraz wyzsza. Nieprawidlowo zaprojektowana i wykonana instalacja
odgromowa i fotowoltaiczna , moze zosta¢ zakwestionowana w trakcie eksploatacji obiektu
budowlanego w sprawach roszczeniowych zwigzanych z odszkodowaniami.

2.4.3. INSTALACJA CO

e Budynek ogrzewany z sieci miejskiej poprzez wymiennik zlokalizowany w przedmiotowym
budynku.

e Nalezy wykona¢ nowg instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi,
obliczenia wykona¢ dla parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN,
wspotczynniki przenikania ciepta U wg czgsci architektoniczne;.

e Przewidzie¢ demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury,
rozdzielacze oraz pompy obiegowe, instalacja odpowietrzajaca), wynie$¢ z budynku i ztozy¢
w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Inwestora.

e Instalacje centralnego ogrzewania, nalezy prowadzi¢ rurami PP Stabi AL. lub stali zaciskowe;.
Do taczenia stosowac ksztaltki systemowe. Instalacje prowadzi¢ w pod stropem w piwnicy,
warstwie podtogi, w bruzdach $ciennych (piony, podejécia do urzadzen w izolacji do
zastosowan wtynkowych o grubosci 6mm) oraz natynkowo. Odcinki instalacji c.0, domierzy¢
bezposrednio na placu budowy po wykonaniu potrzebnych przekuc i wykuc.

e Zaprojektowac grzejniki stalowe plytowe. Grzejniki dobra¢ na podstawie obliczen strat ciepta.

e (Grzejnik nalezy zamontowac tak aby dolna krawedz grzejnika znajdowata si¢ na wysokosci 10
cm nad podtoga lub wneka.

e Zaprojektowane grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowica termostatyczng.

e (Grzejnik musi by¢ zamontowany tak aby glowica termostatyczna byta w potozeniu poziomym
i aby byta swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do temperatury panujacej
w pomieszczeniu. Nie wolno glowicy termostatycznej zastaniaé i obudowywaé. W



przypadku niemoznos$ci spetienia powyzszych warunkow, zastosowaé gltowice z czujnikiem
wyniesionym.

e grzejniki w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci nalezy wyposazy¢ w obudowy.

o  Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane pomiedzy pomieszczeniami
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢
przewodu w $cianie. Srednice tulei przyjmowaé o 2 dymensje wieksza od $rednicy przewodu.
Przestrzen pomigdzy tuleja a rurg nalezy wypelni¢ elastycznym kitem, nie powodujacym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie na przewodzie. Przy
przejSciach  instalacji przez S$ciany 1 stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac atestowane przepusty ppoz. dla rur palnych itp.

e Po demontazu istniejacej instalacji co i grzejnikow nalezy uzupehlni¢ ubytki w tynkach i
pomalowa¢ $ciany w niezbednym zakresie, w kolorze dopasowanym do pozostalych scian w
pomieszczeniu.

2.4.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA:
Istniejaca instalacje wewnetrzne 1 przylacza istniejace bez zmian, poza zakresem
opracowania.

2.4.5. INSTALACJE WENTYLACJI

Istniejaca wentylacja bez zmian poza zakresem opracowania. Projekt zaklada jedynie
podmurowanie komindw wyzej ponad stropodach dach z uwagi na projektowang warstwe
ocieplenia na stropodachu wykonang ze styropapy, w oknach planuje si¢ montaz
nawietrzakow.

2.4.6. INSTALACJA TELETECHNICZNA,
Sie¢ istniejaca bez zmian, poza zakresem opracowania.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposob zgodny z
dokumentacja projektowa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywania robdt, za ich zgodno§¢ z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz
harmonogramem robo6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedow w przeprowadzonych robotach,
spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

2.5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego harmonogram realizacji
inwestycji.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy calo$¢ terenu
objetego lokalizacja obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony
dojazd. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

e Organizacji rob6t budowlanych
e Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich

e Ochrony $rodowiska

e Warunkow bezpieczenstwa pracy

o Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa

e Zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich

e Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowa



Organizacja robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:

e rozbiodrke zbednych istniejacych elementdw zagospodarowania terenu budowy,

e wykonania na wilasny koszt zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng pobor
wody, oraz odprowadzania $ciekdw,

e przygotowacé we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonaé¢ wszystkie
wymagane prace zwigzane z wykonaniem budowy.

Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

Ochrona Srodowiska

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie ochrony $rodowiska stawiane przez normg¢ PN-EN 1SO 14001:2005 Ilub
rownowazng. Wykonawca zobowigzany jest do:

e opracowanie planu BIOZ,

e ustawienia na budowie pojemnikow na selektywna zbiorke wytwarzanych odpadéw
(ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadow niebezpiecznych),

e wykonania prac w sposdb jak najmniej naruszajacy istniejacy stan Srodowiska
naturalnego.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wilasne stuzby ochrony srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez normg¢ PN-N-18001:2004 lub
réwnowazng. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat
prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spehniajacych
wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e zaopatrzenie o0sOb zatrudnionych na budowie we wlasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia (zapewnienie
srodkdw zapobiegawczych i1 ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych
zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia 0s6b zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow
bhp, ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e zglaszania Zamawiajagcemu wystgpienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wsrdd swoich pracownikow podczas
wykonywania pracy.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i

utrzymywane w pelnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowaé gasnice.



Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem
bezpieczenstwa i higieny pracy przez wiasne stuzby BHP.

Zaplecze dla Wykonawcy
Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad i1 zapewniong czystos$¢
pomieszczen szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢

regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest
do ustawienia na zapleczu pojemnikéw na selektywna zbiorke odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z
wykonaniem 1 utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci
Wykonawca.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich
zanieczyszczen powodowanych ruchem samochodow z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy - Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania
1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbiorki
lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej
funkcji 1 nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢
dokonywane w sposéb trwaly i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych
arkuszach nalezy dolaczy¢ w sposéb trwaly do dziennika budowy Iub zamies$ci¢ w
oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.
Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r Prawo budowlane Dz. U. 2021. 2351 t.j. z dnia 2021.12.20.

Pozostate dokumenty budowy:

e Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wraz z zataczonym projektem budowlanym,
e Protokoty przekazania terenu budowy,
e Umowy cywilno-prawne,
¢ Protokoty odbioru robot,
e Operaty geodezyjne,
e Operaty wodno prawne,
e Protokoly z narad i ustalen,
e Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




Ponadto:
Zakup i transport materialdow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wilasny koszt.

Wywo06z odpadéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia
Wykonawca na wlasny koszt. Materiat z rozbiodrki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego
wywiezienia z terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach.
Zdemontowang istniejaca instalacje centralnego ogrzewania wynies¢ z budynku, zlozy¢ i
zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Zamawiajacego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajacych wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;]
lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze spelniaja oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwo$¢ okreslaja specyfikacje techniczne
oraz Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.. ROwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawa
medidow zwigzanych z prowadzong budowa oraz ubezpieczenie budowy naleza w catosci do
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru. Bledy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow

rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych

2.5.2. KONTROLE | ODBIORY
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegoInosci poddane:

e Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed
zlozeniem wniosku w Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
»~Wykonania i odbioru robot budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcow
robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy i audytu.



e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e  Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

e W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy oraz zespotlu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

e Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

e (Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e Odbiodr czesciowy

e (Odbior koncowy
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robot. Jakos¢ i ilos¢ robot

ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

Odbidr czesciowy

Odbiér czegsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot po zakonczeniu
wyznaczonych uprzednio etapoéw. Zakres 1 ilos¢ etapow ustala Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i uprzednich ustalen.

Odbior koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgséci
rob6t w odniesieniu do ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni, liczac od dnia zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentow.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego

Powyzsze odbiory beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

e Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
— w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnos$ci z dokumentami budowy,

e Jako$¢ i dokladno$¢ wykonania prac wykonczeniowych,
e Prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e Poprawnos$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby
ci$nieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacja.



Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi
do tych robot na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od
dnia odbioru koncowego robdt potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

2.6. INNE WYMAGANIA

Przed zlozeniem wnioskow przez Wykonawce do wlasciwych organow
administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
administracyjnych, niezbgdne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Podczas prowadzenia prac budowlanych obiekt bedzie uzytkowany, Wykonawca
bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w taki sposob, aby nie powodowac
utrudnien w funkcjonowaniu budynku oraz nie stwarza¢ zagrozen dla uzytkownikoéw i
ich mienia.

Wykonanie wszelkich prac modernizacyjnych (montazu rozruchu, préb i odbiorow) w

zakresie instalacji grzewczej i zrodia ciepta nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
okresu grzewczego

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizng) wynosi
minimum 5 lat (60 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego robodt
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegodlowo zapoznal si¢ z terenem inwestycji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i1 przekazania Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu realizacji zaméwienia.



B. CZESC INFORMACYJNA.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z  wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w terenie, w ktéorym obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego i jest zgodna z jego zapisami.

Oswiadczenie Zamawiajgcego

Dziatka nr 11/26 obr. 1026 stanowi wlasnos¢ Gminy Miasta Jaworzno czyli Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowa¢ si¢ ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robdt budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na
dzieh wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac¢ Inzyniera, przedstawiajac stosowng dokumentacje.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowa¢ si¢ do aktualnych
polskich przepisow i Polskich Norm. List¢ norm polskich mozna znalez¢ na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;.

Ponizej wymieniono wyltacznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, ktore maja
zastosowanie do wyrobow Zakladu z p6zniejszymi zmianami.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.j. z dnia
2021.12.20)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021.1973 t.. z dnia
2021.10.29),

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U 2001 nr 100, poz.1085 z dnia
2001.09.18),

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy
0 odpadach (Dz. U 2018 poz.1564 z dnia 2018.08.04),

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie przypadkow, w
ktérych wprowadzanie gazéw lub pylow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 881 z dnia 2010.07.20),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie poziomow
niektdérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 poz. 845 t.j. z dnia 2021.05.05),

8. Rozporzadzeni Ministra Srodowiska w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja
wymaga zgloszenia ( Dz. U. 2019 poz. 1510 t.j. z dnia 2019.08.12),

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. 2021. 2233 t.J. z dnia 2021.12.03)



10. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie Sposobu
realizacji obowiazkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757 t.j. z dnia 2016.10.25),

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie poziomOw
niektdérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845 t.j. z dnia 2021.05.05),

12. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspoispalania odpadow (Dz. U. 2020 poz. 1860 z dnia 2020.10.22)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014. 112 t.j. z dnia 2014.01.22)

14. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 r w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 2021 poz. 1710 z dnia
2021.09.16),

15. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021.1098 t.j. z dnia
2021.06.21)

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie obszaroOw specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. 2017 poz. 1416 z
dnia 2017.07.24),

17. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r w sprawie oceny skutkow niektorych
publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska.

18. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. 2015.1483 t.j. z dnia
2015.09.29)

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 t.].
z dnia 2021.11.03)

20. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
t.j. z dnia 2019.06.07.),

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z dnia
2020.09.18),

22 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2021 poz. 1169 z dnia 2021.06.29),

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1134 z dnia 2003.07.10),

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10),

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z dnia 2016.12.06),

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47 poz. 401 z dnia 2003.03.19),

27. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 2010 Nr 109, poz. 719 z dnia 2010.06.22),

28. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U.
2022.5. t.j. z dnia 2022.01.03)



Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu
oraz realizacja zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktéore sa w jego
posiadaniu oraz udzieli informacji niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy udostepni opracowania projektowe 1 uzupetniajace takie jak:
program funkcjonalno — uzytkowy, opinia ornitologiczna, ktore sa wigzace dla
wykonania opracowan projektowych niezbednych do realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy przekaze kopi¢ mapy zasadniczej,

Zamawiajacy nie dysponuje badaniami gruntowo wodnych. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ geotechniczng i hydrogeologiczna, jezeli
taka bedzie wymagana.

Inwentaryzacja na przedmiotowy budynek - inwestor jest w posiadaniu
inwentaryzacji obiektu z wczesniejszych lat. Przed przystgpieniem do
opracowywania projektu nalezy sprawdzi¢ aktualizacje¢ inwentaryzacji i uzupehic
w niezbednym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
kluczowych wymiaréw i parametroéw w rzeczywistosci na etapie projektowania i
przed zamowieniem materiatow do realizacji zadania.

Warunki techniczne priylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
energetycznej. Zamawiajacy nie posiada warunkow technicznych przylaczenia do
sieci cieptowniczej, wodociggowej i1 kanalizacyjnej oraz energetycznej. Zaktada
si¢ zachowanie istniejacych przylaczy do budynku bez zmian. Uzgodnienia z
gestorami sieci niezbedne beda przy budowie instalacji OZE.

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie uzyska¢ niezbgdne
uzgodnienia czy warunki na przebudowe lub zabezpieczenia sieci.

mgr inz. arch. Joanna Garbacz, upr. nr 101/02,

w specjalnoscei architektonicznej,
cztonek S.O.I.A. nr SL-1071



