
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 391,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 992,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 995,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 51,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 477,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 3/2024
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6 124 CP-W Czyszczenia późne HA 24,50

7 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 8,00

8 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 106,00

9 198 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 1,42

10 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 316,00

11 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

12 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 42,00

13 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 48,50

14 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 6,00

Strona 2 z 2


	Załącznik 2.1.
	2. Pozostałe cięcia rębne
	3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne
	4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych 

	5. Cięcia przygodne i pozostałe
	6


