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Bardo 16-07-1-10-187B  -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 124 CP-W

Bardo 16-07-1-10-187   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,68 124 CP-W

Bardo 16-07-1-10-189   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,71 124 CP-W

Bardo 16-07-1-10-194   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,57 124 CP-W

Bardo 16-07-1-10-220   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 124 CP-W

Bardo 16-07-1-10-263   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 124 CP-W

Bardo 16-07-1-10-281   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,72 124 CP-W

Łukawa 16-07-1-11-167   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 124 CP-W

Łukawa 16-07-1-11-168   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Łukawa 16-07-1-11-173   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 124 CP-W

Łukawa 16-07-1-11-180   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,77 124 CP-W

Łukawa 16-07-1-11-208   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,92 124 CP-W

Łukawa 16-07-1-11-209   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 124 CP-W

Łukawa 16-07-1-11-245   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,39 124 CP-W

Łukawa 16-07-1-11-247   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,55 124 CP-W

Chańcza 16-07-1-13-295   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 124 CP-W

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 124 CP-W

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 124 CP-W

CW

Bardo 16-07-1-10-202   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 120 CW-W

Bardo 16-07-1-10-202   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,34 120 CW-W

Łukawa 16-07-1-11-206   -cx  -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 120 CW-W

Łukawa 16-07-1-11-206   -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 120 CW-W

Łukawa 16-07-1-11-206   -t   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,92 120 CW-W

Łukawa 16-07-1-11-206   -x   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,14 120 CW-W

Łukawa 16-07-1-11-233   -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,90 120 CW-W

Łukawa 16-07-1-11-244   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,10 120 CW-W

Łukawa 16-07-1-11-249   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,11 120 CW-W

Chańcza 16-07-1-13-316   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,07 120 CW-W

Chańcza 16-07-1-13-355   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,84 120 CW-W

H-POZ

Bardo 16-07-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Bardo 16-07-1-10-265   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 157 PORZ-STOS

ODN-IIP

Bardo 16-07-1-10-265   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-265   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-265   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,40  52 WYK-TAL40

Bardo 16-07-1-10-265   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Bardo 16-07-1-10-269   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,00 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-269   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,00 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-269   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-270   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,92 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-270   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,32  99 SADZ 1R

Bardo 16-07-1-10-270   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,60 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-270   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,32 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-270   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,15 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-270   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-275   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,12 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-275   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,12 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-275   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,12 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-277   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,02 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-277   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,06  99 SADZ 1R

Bardo 16-07-1-10-277   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,96 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-277   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,06 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-277   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,96 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ
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Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,19  99 SADZ 1R

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,81 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,19 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,41 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-282   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,38 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-282   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,38 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-282   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,38 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-179   -i   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-179   -i   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,00 103 SAD-BRYŁ

Łukawa 16-07-1-11-179   -i   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,72 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,35 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,35 100 SADZ WIEL

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,72 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,87 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,87 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,87 100 SADZ WIEL

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,87 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-313   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,83 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-313   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,83 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-313   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,83 100 SADZ WIEL

Chańcza 16-07-1-13-313   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,83 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-313   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-313   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-313   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,38 100 SADZ WIEL

Chańcza 16-07-1-13-313   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,15 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,89 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,84 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  22,84 100 SADZ WIEL

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,15 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,89 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,86 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,07 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,26 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,33 103 SAD-BRYŁ

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,93 100 SADZ WIEL

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,33 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,86 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,93 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Bardo 16-07-1-10-198   -f   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-198   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,56 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-198   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,56 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-198   -f   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,00  99 SADZ 1R

Bardo 16-07-1-10-198   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,56 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-198   -f   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-198   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,56 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,51 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,98 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,49 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,51  99 SADZ 1R
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Bardo 16-07-1-10-202   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,98 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,51 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,98 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-267   -y   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,56 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-267   -y   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,81 103 SAD-BRYŁ

Bardo 16-07-1-10-267   -y   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,75 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-267   -y   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,81 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-267   -y   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-289   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-289   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,08 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-289   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,20 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-289   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,20 100 SADZ WIEL

Chańcza 16-07-1-13-289   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-289   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,08 111 DOW-SADZ

PBD-ODNII

Chańcza 16-07-1-13-339   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,56 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-339   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,56 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-339   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,56 100 SADZ WIEL

Chańcza 16-07-1-13-339   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,56 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Bardo 16-07-1-10-262   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,84 111 DOW-SADZ

Bardo 16-07-1-10-262   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,84 100 SADZ WIEL

Bardo 16-07-1-10-262   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,84 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,01 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,01 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,01 100 SADZ WIEL

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,01 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,51 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,26 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,77 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,77 100 SADZ WIEL

Łukawa 16-07-1-11-210   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,51 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-210   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,26 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,60 100 SADZ WIEL

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-358   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,42 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-358   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,42 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-358   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,42 100 SADZ WIEL

Chańcza 16-07-1-13-358   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,42 111 DOW-SADZ

PIEL

Bardo 16-07-1-10-165   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-165   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,85 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-203   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,49 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-262   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-262   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-262   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-264   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,35 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-266   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-266   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,44 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-267   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,96 116 KOSZ UB
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Bardo 16-07-1-10-269   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-269   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-270   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,15 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-275   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-276   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-276   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,14 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-279   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-279   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,25 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Bardo 16-07-1-10-281   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Łukawa 16-07-1-11-177   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,70 116 KOSZ UB

Łukawa 16-07-1-11-238   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

Łukawa 16-07-1-11-238   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,44 115 KOSZ UA

Łukawa 16-07-1-11-239   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,87 115 KOSZ UA

Łukawa 16-07-1-11-239   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,75 115 KOSZ UA

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,90 117 KOSZ UC

Chańcza 16-07-1-13-292   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-294   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,49 115 KOSZ UA

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,06 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-295   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,59 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-302   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,25 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-302   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,56 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-307   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,10 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-312   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-316   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,51 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-318   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,60 117 KOSZ UC

Chańcza 16-07-1-13-319   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-329   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,17 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-334   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-344   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-345   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-347   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-349   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,75 117 KOSZ UC
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Chańcza 16-07-1-13-352   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,30 117 KOSZ UC

Chańcza 16-07-1-13-353   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-355   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,43 117 KOSZ UC

Chańcza 16-07-1-13-355   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,56 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-356   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,90 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-358   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Chańcza 16-07-1-13-359   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

POPR

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20 100 SADZ WIEL

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,20  52 WYK-TAL40

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,12 102 SADZ POP

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,12  52 WYK-TAL40

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-352   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,74 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-352   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,74 111 DOW-SADZ

Chańcza 16-07-1-13-352   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,74 102 SADZ POP

Chańcza 16-07-1-13-352   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,74  52 WYK-TAL40

Chańcza 16-07-1-13-352   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,74 111 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ Bardo 16-07-1-10-216   -w   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 2 HA  0,43 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,75 147 GRODZ-SN

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 149 GRODZ-SRN

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,10 149 GRODZ-SRN

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 149 GRODZ-SRN

Chańcza 16-07-1-13-354   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,10 149 GRODZ-SRN

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 149 GRODZ-SRN

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,90 149 GRODZ-SRN

Chańcza 16-07-1-13-358   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Chańcza 16-07-1-13-358   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Łukawa 16-07-1-11-206   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Łukawa 16-07-1-11-206   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,70 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Łukawa 16-07-1-11-177   -h   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Łukawa 16-07-1-11-177   -h   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Chańcza 16-07-1-13-296   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Chańcza 16-07-1-13-296   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

O-PROGNG Łukawa 16-07-1-11-186   -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR
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Łukawa 16-07-1-11-186   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Łukawa 16-07-1-11-206   -ax  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Łukawa 16-07-1-11-206   -t   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Łukawa 16-07-1-11-209   -g   -06 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Łukawa 16-07-1-11-210   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Łukawa 16-07-1-11-211   -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Łukawa 16-07-1-11-233   -g   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  24,00 141 SZUK-PĘDR

Łukawa 16-07-1-11-244   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  24,00 141 SZUK-PĘDR

Chańcza 16-07-1-13-296   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  24,00 141 SZUK-PĘDR

Chańcza 16-07-1-13-301   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Chańcza 16-07-1-13-315   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Chańcza 16-07-1-13-347   -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Chańcza 16-07-1-13-347   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Chańcza 16-07-1-13-350   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Chańcza 16-07-1-13-360   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Łukawa 16-07-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 142 SZUK-OWAD

Chańcza 16-07-1-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Bardo 16-07-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Bardo 16-07-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  150,00 156 PORZ-SPAL

Bardo 16-07-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  150,00 157 PORZ-STOS

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  200,00 156 PORZ-SPAL

Łukawa 16-07-1-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Chańcza 16-07-1-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  200,00 156 PORZ-SPAL

Chańcza 16-07-1-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,64 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,97 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-184   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-184   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-210   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-210   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,57 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,83 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-238   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-238   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,88 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-259   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łukawa 16-07-1-11-259   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,98 125 ZAB-REPEL

Chańcza 16-07-1-13-294   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Chańcza 16-07-1-13-294   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Chańcza 16-07-1-13-344   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Chańcza 16-07-1-13-344   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

6/20



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZC
Chańcza 16-07-1-13-345   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Chańcza 16-07-1-13-345   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Chańcza 16-07-1-13-292   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,79 127 ZAB-UPAK

Chańcza 16-07-1-13-306   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,25 127 ZAB-UPAK

Chańcza 16-07-1-13-306   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,75 127 ZAB-UPAK

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,40 127 ZAB-UPAK

Chańcza 16-07-1-13-347   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,55 127 ZAB-UPAK

Chańcza 16-07-1-13-349   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,20 127 ZAB-UPAK

Chańcza 16-07-1-13-355   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,10 127 ZAB-UPAK

O-ZWPOZ

Łukawa 16-07-1-11-180   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-180   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 396 GODZ RH8

Łukawa 16-07-1-11-207   -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-207   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,10 396 GODZ RH8

Łukawa 16-07-1-11-207   -n   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-207   -n   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  33,00 396 GODZ RH8

Łukawa 16-07-1-11-207   -r   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-207   -r   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Łukawa 16-07-1-11-249   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-249   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  44,00 396 GODZ RH8

Łukawa 16-07-1-11-255   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-255   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  38,00 396 GODZ RH8

Chańcza 16-07-1-13-359   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 403 GODZ MH8

Chańcza 16-07-1-13-359   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  33,00 396 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Łukawa 16-07-1-11-180   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-180   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-182   -n   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-182   -n   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-182   -o   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-182   -o   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-210   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-246   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-246   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-249   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Łukawa 16-07-1-11-249   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRP
P-INFO

Bardo 16-07-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Bardo 16-07-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 403 GODZ MH8

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Łukawa 16-07-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Chańcza 16-07-1-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Łukawa 16-07-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  76,00 165 CZYSZ-BUD

Chańcza 16-07-1-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  59,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IB

Bardo 16-07-1-10-188   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  502,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-188   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  502,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-188   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-188   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

7/20



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IB

Bardo 16-07-1-10-226   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  652,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-226   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-226   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  652,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-226   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-226   -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-226   -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-226   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-226   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-226   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-226   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-279   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-279   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-279   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-279   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-207   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-207   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-207   -n   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  409,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-207   -n   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  409,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-207   -r   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  391,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-207   -r   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-259   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-259   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-259   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-259   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-259   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-259   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-259   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-259   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  711,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  711,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIA

Chańcza 16-07-1-13-345   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-345   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-345   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-345   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

IID

Łukawa 16-07-1-11-179   -i   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-179   -i   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-179   -i   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-179   -i   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-185   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-185   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-186   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-186   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-186   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D
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Łukawa 16-07-1-11-186   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-210   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-210   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-210   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00   2 CWD-D

IIIAU

Bardo 16-07-1-10-275   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 064,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-275   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-275   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 064,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-275   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-206   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-206   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  544,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  544,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

IIIB

Bardo 16-07-1-10-265   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-270   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-178   -g   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-178   -g   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-178   -g   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-178   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  381,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  381,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-318   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  697,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-318   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  697,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-329   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-329   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  630,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  630,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-356   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-356   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-356   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-356   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

IVA

Łukawa 16-07-1-11-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  508,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  508,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-166   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-166   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-308   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  349,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-308   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-308   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  349,00   2 CWD-D
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IVA Chańcza 16-07-1-13-308   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

IVD

Bardo 16-07-1-10-163   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-163   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  638,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  638,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-268   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-268   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-268   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-302   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  333,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-302   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-302   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-303   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-303   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

PM

Bardo 16-07-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Bardo 16-07-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

PR

Bardo 16-07-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Bardo 16-07-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Bardo 16-07-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Łukawa 16-07-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   1 CWD-P

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Łukawa 16-07-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   1 CWD-P

Chańcza 16-07-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Chańcza 16-07-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

PTP

Bardo 16-07-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   1 CWD-P

Bardo 16-07-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   1 CWD-P

Łukawa 16-07-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   1 CWD-P

Łukawa 16-07-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   1 CWD-P

Chańcza 16-07-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Chańcza 16-07-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

PTW

Bardo 16-07-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Bardo 16-07-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Łukawa 16-07-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Łukawa 16-07-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Chańcza 16-07-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Chańcza 16-07-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

TPN

Bardo 16-07-1-10-187C  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D
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TPN

Bardo 16-07-1-10-194   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-263   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-263   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-174   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-174   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204C  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204C  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

TPP

Bardo 16-07-1-10-187B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-187C  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Bardo 16-07-1-10-187C  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Bardo 16-07-1-10-187C  -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

Bardo 16-07-1-10-187C  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

Bardo 16-07-1-10-190   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-190   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-190   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  716,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-190   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  716,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-190   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-190   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D
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Bardo 16-07-1-10-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-194   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-201   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  581,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  581,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-214   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-216   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00   2 CWD-D
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Bardo 16-07-1-10-216   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-263   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-263   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-265   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-266   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-266   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-266   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-266   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-266   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-266   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-175   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-175   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -03 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -o   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-186   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-186   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-186   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-186   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-204A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-209   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-209   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  553,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  553,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D
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Łukawa 16-07-1-11-234   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-234   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-237   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  601,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-237   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-237   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  601,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-237   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-237   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-237   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-257   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-285   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-285   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-286   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-286   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-286   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-286   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-288   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  522,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-288   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  522,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-297   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-297   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-298   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  386,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  386,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-313   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-313   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-313   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-313   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-314   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-314   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-314   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-314   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-319   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-319   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-322   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-322   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D
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Chańcza 16-07-1-13-323   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-323   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-327   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-327   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-327   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-327   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-331   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-331   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-331   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-331   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-334   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-334   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-334   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-334   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-334   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-336   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-336   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-336   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-336   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-336   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-336   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-337   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-337   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-339   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D
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Chańcza 16-07-1-13-340   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-340   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-345   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-345   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-345   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-345   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-349   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-349   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-349   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-349   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-350   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-350   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

TWP

Bardo 16-07-1-10-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-221   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-221   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00   2 CWD-D

Bardo 16-07-1-10-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-167   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   1 CWD-P

Łukawa 16-07-1-11-167   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   1 CWD-P

Łukawa 16-07-1-11-176   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-176   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-205   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-205   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-205   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-205   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-205   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-205   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-205   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-208   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-208   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Łukawa 16-07-1-11-232   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-283A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Chańcza 16-07-1-13-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D
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Bardo 16-07-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Bardo 16-07-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Łukawa 16-07-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 398 GODZ RU8

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Chańcza 16-07-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 398 GODZ RU8
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