

KOSZTORYS OFERTOWY 584-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWÓŁ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZLOKALIZOWANA W CIĄGU
DROGI GMINNEJ NR 674344P
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
Rodzaj robót: ROBITY DROGOWE
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

KATALOGI KNR STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY MODYFIKOWANE I NALEŻY JE
ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 584-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECIE BAWÓŁ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZLOKALIZOWANA W CIĄGU
DROGI GMINNEJ NR 674344P
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
Rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE
Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS 584-01-001

Strona 1

18-10-2022

SYKAL-002886

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BRANŻA DROGOWA
2	ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA DROGOWA
3	ROBOTY KONSTRUKCYJNA W ZAKRESIE NAWIERZCHNI - BRANŻA DROGOWA
4	POBOCZA - BRANŻA DROGOWA
5	ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE - BRANŻA DROGOWA ceny robót
<hr/>							
	OGÓŁEM ceny robót
<hr/>							
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY 584-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWÓŁ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZLOKALIZOWANA W CIĄGU
DROGI GMINNEJ NR 674344P
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
Rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE
Zamawiający:

KOSZTORYS 584-01-001

Strona 1

18-10-2022

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BRANŻA DROGOWA				
1	10	KNNR N001-01-11-01-00 ANALOOG Obsługa geodezyjna inwestycji - roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,200
1	20	KNKB 001-01-15-01-00 ANALOOG Usunięcie istniejących nawierzchni trawiastych w granicach pasa drogowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m ²	850,000
1	30	KNR 231-08-04-03-00 ANALOOG Rozebrawie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 20cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Inwestora z przeznaczeniem do podownego wbudowania w pobocza	m ²	425,000
1	40	KNKB 001-01-05-05-00 ANALOOG Wycięcie i karczowanie terenu z krzaków wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m ²	100,000
1	50	KNR 231-08-18-08-00 ANALOOG Demontaż istniejących znaków drogowych wraz z odwozem na odkład Inwestora	szt	3,000
2		ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA DROGOWA				
2	60	KNR 231-01-01-01-00 ANALOOG Mechaniczne wykonanie koryta głęb do 40 cm - pod nasyp drogowy, konstrukcje nawierzchni jezdni i poboczy	m ²	965,000
2	70	KNKB 006-01-01-06-00 ANALOOG Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie - pod nasyp drogowy, konstrukcje nawierzchni jezdni i poboczy	m ²	965,000
2	80	KNNR N011-07-02-01-00 ANALOOG Ułożenie geowłókniny separacyjno filtracyjnej o gramaturze 300 g/m ² - pod nasyp drogowy	m ²	550,000
2	90	KNR 201-02-11-07-00 ANALOOG Zakup i dowóz gruntu, formowanie i zagęszczanie nasypu drogowego - wykonanie nasypu drogowego z zagęszczeniem do min. Is=0,97 - zagęszczenie warsztwami 30cm	m ³	300,000
3		ROBOTY KONSTRUKCYJNA W ZAKRESIE NAWIERZCHNI - BRANŻA DROGOWA				
3	100	KNR 231-01-14-05-00 ANALOOG Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm grubość po zagęszczeniu 15cm - warstwa dolna podbudowy - pełna konstrukcja i obiekt mostowy	m ²	515,000
3	110	KNR 231-01-14-07-00 ANALOOG Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość po zagęszczeniu 10cm - warstwa górna podbudowy uzupełnienie, pełna konstrukcja i obiekt mostowy	m ²	844,000

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	120	KNR	231-10-04-07-00	ANALOOG Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową	m ²	820,000
3	130	KNR	231-03-10-05-00	ANALOOG Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr.4cm	m ²	820,000
4 POBOCZA - BRANŻA DROGOWA								
4	140	KNR	231-02-01-01-00	ANALOOG Nawierzchnia gruntowa grub 15cm po zagęszczeniu - wykonanie poboczy gruntowych z wbudowaniem tłucznia z rozbiórek	m ²	180,000
5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE - BRANŻA DROGOWA								
5	150	KNR	231-07-02-01-00	ANALOOG Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 - zgodnie z POR	szt	10,000
5	160	KNR	231-07-03-01-00	ANALOOG Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² - zgodnie z POR	szt	10,000
5	170	KNKB	001-04-15-01-00	ANALOOG Obsiew nasionami traw na humusie grubości 5cm wraz z pielęgnacją do pełnego ukorzenienia - wykonanie nawierzchni trawiastych w granicach pasa drogowego	m ²	650,000
5	180	KNR	231-14-03-05-00	ANALOOG Oczyszczenie rowu z namułu grub 20cm, załadunkiem o odwozem na odkład Wykonawcy wraz z profilowaniem dna i skarp rowwu	metr	150,000
5	190	01		ANALOOG Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego rurą dwudzielna typu AROT	szt	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS 584-01-001								