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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej STWIORB_RE sq wymagania
dotyczgce usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4kV, oswietlenia ulic nN-0,23kV
z rozbudowgq drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej
nr 4414W w miejscowosci Somianka-Parcele, gmina Somianka

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiIORB_RE dotyczq zasad wykonywania
i odbioru robdt zwigzanych z:

* demontaz stupow

e demontaz przewodu typu Al 450+25mm’

e demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e stawianie stupow linii napowietrznych,

* montaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e demontaz i ponowny montaz przewodu typu Al 525mm’

e montaz przewodu typu AsXSn 4x70mm’

e demontaz i ponowny montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm’*

e montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm’

e przebudowa elektroenergetycznych przytgczy napowietrznych

e przebudowa elektroenergetycznych przytqczy kablowych

e przebudowa ztgczy kablowych zespolonych ze skrzynkami licznikowymi

e montazem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem
i sktadowaniem materiatow, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszqgcymi STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanychz:

e kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzejprac

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza

e utoZzeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjgtechniczng
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjqg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob, pomiardw i badarn oraz potwierdzenie

protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji energetycznej oswietlenia

1.2. Zakres stosowania STWiORB_RE
Szczegdotowa specyfikacja techniczna STWIORB_RE jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB_RE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu usuniecie kolizji drogowych napowietrznej linii nN-0,4kV i oswietlenia zewnetrznego.
Zakres robot obejmuje:

- demontaz stupa typu PP-10sy—3szt.

- demontaz stupa ZP-10 - 1 szt

- demontaz stupa typu RKP-105y—1szt.

- demontaz przewodu typu Al 4x50+25mm? 235 m

- demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego — 6 kpl,

- montaz stupéw typu P-1 E-10/2,5 —1szt.

- montaz stupéw typu P-1 E-10/4,3 —2szt.

- montaz stupéw typu P-1 E-10/10 —1 szt.

- montaz stupéw typu P-1 E-10/12 —1szt.

- montaz osprzetu liniowego, hakow i konstrukcji wspotpracujgcych — 7kpl.- dlalinii nN-0,4kV
- montaz osprzetu liniowego, hakow i konstrukcji wspotpracujgcych — 7kpl.-dla linii nN-0,23kV
- demontaz i ponowny montaz przewodu typu Al 4x70+2x25mm? okoto 235 m



- demontaz i ponowny oprawy oswietlenia ulicznego z wysiegnikiem — 5 kpl
- montaz instalacji uziemiajgcej, utozenie ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm-2 kpl.
- wymiana przytqcza napowietrznego Al. 2x16 mm2 na AsXSn 2x25 mm® — 1 kpl
- wymiana przytqcza napowietrznego Al. 4x16 mm2 na AsXSn 4x25 mm® — 3 kpl
- jednostronny demontaz i ponowny montaz przytgcza napowietrznego AsXSn 2x25 mm’ — 1 kpl
- jednostronny demontaz i ponowny montaz przytgcza napowietrznego AsXSn 4x25 mm’ — 6 kpl
- demontaz i ponowny montaz przytqcza kablowego na stupie — 1 kpl

- przebudowa ztgczy kablowych zespolonych ze skrzynkami licznikowymi — 5 kpl

- przebudowa skrzynek sterowania przepompowniq sciekow — 2 kpl
- montaz ogranicznikow przepiec¢ na stupie — 11 szt
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB_RE sq zgodne z obowiqgzujgcymi normami i ,Przepisami
Budowy Urzqdzeri Elektroenergetycznych”, oraz definiciami podanymi w ST D M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, fazowe na ktdre siec jest zbudowana
Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna - urzqgdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajqgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Odlegtosc¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow,
Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymiprzedmiotow,
Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi, Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostqg tgczqcg punkty
zawieszenia przewodu w Srodku rozpietosci przesta.
Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.
Linia kablowa - kabel wieloZytowy lub wiqzka kabli jednoZzytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utoZzone na wspdlinej
trasie i fgczgce zaciski tych samych dwdch urzqdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w ktdorym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowgq,
urzgdzeniem podziemnym lub drogq komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkdw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.
Oprawa osSwietleniowa - urzgdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysyfanego przez Zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potqczenia z instalacja elektryczng.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm iinstrukcji.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktow gtédwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej
i komplet STWIORB_RE. Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
dokumentow technicznych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzonqg Ilub zniszczong
dokumentacje techniczng Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,




zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacja projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego,

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE. Dokumentacja projektowa, STWIORB_RE
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowiqgzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczcbowe wymiaréow sq wazZniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majq byc zgodne z dokumentacja. projektowq i STWiORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB_RE bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiafow i elementdw budowli muszqg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub STWIORB_RE i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiafy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqgzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wliczony w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczqcych ochrony Srodowiska na terenie
i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
a wynikajgcych ze hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobudziatania.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach ipojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uZytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtfpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadalé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezZamawiajgcego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa




i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowiaoséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqgzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej
i samorzgdowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzqdzeri lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiqgzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych  rodzajow (typdw) urzqdzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowiqzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacji robét montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowig

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdZniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczgce
stosowania wyrobéw, protokoty odbiorow czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajgcych
ulegajgcych zakryciu z zatqgczonymi protokotami z badar kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
-Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu robdt budowlanych przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, przebudowie
przytqczy napowietrznych i kablowych nalezy stosowac¢ wyroby, ktére zostaly dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére



spetniajg te warunki sq:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z normgq europejskqg wprowadzong do Polskich Norm
Z europejskq aprobatq techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodnq z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania sq réwniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
zgodnosci wyrobu z tqg dokumentacjq oraz przepisami i obowiqgzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci mogqgcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

2.3. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wpfywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

Przy przebudowie istniejgcej sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV jako konstrukcje
stupowe stosowac Zerdzie wirowane.

- przewiduje sie montaz stupow wirowanych typu E 10/2,5 kN, E 10/4,3 kN E, 10/10, kN E 10/12 kN.
Stupy w czesci zagtebionej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym gruntu i wéd.
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzgce od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka,
aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych,
a dla warunkdw pracy zaktdceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezeri zwiekszonych.
Ogdlne wymagania dotyczqce konstrukcji  wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1:1998. Stupy
zelbetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN- 87/B-03265 | mogqg by¢ stosowane do linii
napowietrznych o napieciu znamionowym do 30 kV.

-Uchwyty hakowe, uchwyty wysiegnikowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewoddw, opraw oswietleniowych i parcia wiatru. Zaleca sie stosowanie elementdw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco.

- poprzeczniki i trzony izolatorow powinny przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodow
i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1: 1998. Zaleca sie stosowanie elementdw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500 powtokq Z/Zn
70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementéw srubowych. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajg
dopuszczalne odlegtosci czesci pod napieciem od konstrukcji i elementow stupa.

- ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie
stosowanie fundamentdéw i elementéw ustojowych typowych wg PTPIREE-10/01-2003 np. U-130, U-85.



- W elektroenergetycznej sieci napowietrznej stosowac przewody z materiatow o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca
sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne o zytach typu AsXSn 2x25
i AsXSn 70mm’

- w linii gtéwnej nalezy zastosowac przewody typu AsXSn 4x70mm’ dla sieci energetyki zawodowej
oraz przewody typu AsXSn 2x25 mmZdla linii oswietlenia ulic.

- oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy
powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Nalezy stosowac oprawy o konstrukcji
zapewniajgcej odpowiedni stopien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej
nie mniej niz IP54 zalecany IP 66 i klasy ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny
i korpus powinny by¢ wykonane z materiatdw nie podlegajgcych korozji. Na stupach energetycznych
instalowac istniejgce oprawy sodowe o mocy 70W z lokalizacja zgodng z rysunkami w projekcie
budowlanym.

- przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3 wg PN-87/E-90056.

- ograniczniki przepie¢ zgodnie z norma PN-EN 61643-11:2006, od ochrony do ochrony
przeciwprzepieciowej i przed bezposrednim i posrednim wpfywem przepie¢ piorunowych
i tgczeniowych ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E3+K

- zaciski odgatezne jednostronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.12 Zaciski wyposazone sq w Srube
z tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z witasciwym momentem. teb zrywalny jest
odizolowany od sSruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych iodgateznych.

- zaciski odgatezne dwustronnie przebijajqce izolacje typu Slip 22.128. Zaciski wyposazone sq w Srube
z tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z witasciwym momentem. teb zrywalny jest
odizolowany od sSruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewodow Al i Cu linii gtownych iodgateznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegotowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robétbudowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robét muszq by¢ w petni sprawne, na biezgco
konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszq one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac
dopuszczenia do uZytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii osSwietlenia ulicznego
Wykaz sprzetu

- Zuraw samochodowy

- samochdd dostawczy

- przyczepa do przewozZenia kabli

- podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem

- zespot prgdotwdrczy tréjfazowy

- spawarka transformatorowa do 500A

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszq by¢ sprawne i posiadac
wazne badania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowigqzujgcych w Polsce przepiséw o ruchudrogowym.

Ponadto powinny one zapewniac dostarczenie na budowe materiatow w warunkach gwarantujgcych



ich przewdz bez uszkodzeri, z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa pracy. Potrzebne srodki
transportu — samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem.

5.2. Stup nalezy ustawia¢ mechanicznie przy pomocy zurawia samochodowego. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Czes¢ dolng stupa
zabezpieczyc¢ lakierem asfaltowym i ustawia¢ w wykopach gtebokosci 2,2 m.

5.3. Wigzkowy przewdd izolowany nalezy rozciggac¢ przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki
nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw
przelotowych i naroznych. Przewdd rozcigga sie na odcinku od stupa kraricowego do kraricowego lub
odporowego. Beben z przewodem nalezy ustawi¢ w odlegtosci okoto 20m od stupa. Przed
przystgpieniem do rozciggania przewoddw nalezy na stupach rozwiesic rolki, nastepnie przez wszystkie
rolki przeciggng¢ linke nylonowgq i przymocowaé na jej koricu oporicze do mocowania przewodow.
W oporicze wsungc koniec wigzkowego przewodu o wystopniowanej dtugosci zyt i przystqgpic¢ do jego
rozciggania uwazajgc aby nie dotykat ziemi i nie ocierat sie o przeszkody, po dociggnieciu przewodu do
stupa kranicowego nalezy go zamocowac¢ w uchwycie koricowym na state. Dynamometr do pomiaru
naciggu nalezy zamocowac¢ pomiedzy uchwytem (zabkqg) a stupem kraricowym, do ktorego
prowadzony jest nacigg. Nacigg naleZzy dobrac¢ z zatgczonej tabeli do projektu odpowiednio do
temperatury w czasie montazu, dla nowych przewoddéw nalezy stosowac nacigg o 5° nizej od
panujgcej w czasie montazu. Po wykonaniu naciggu i wyregulowaniu zwisow w poszczegdlnych
przestach nalezy przewdd wigzkowy przeniesc z rolek na uchwyty przelotowe i narozne.

5.4. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac przy pomocy samochodu z podnosnikiem
hydraulicznym. Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody typu YDYzo 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie
opraw oraz prawidtowos¢ potqczen. Wysiegniki i oprawy mocowacé w sposob trwaty uniemozliwiajgcy
ich obrét. Zrédta swiatta zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym term i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéwrobdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontrolii sterowania jakoscig wykonywanych robct,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,
Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robodt z czestotliwosciq zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej




i STWIORB_RE. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone
w STWIORB_RE. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB_RE, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi
nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie podZniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych

Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikq w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzqdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiqgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczqce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.

[2] KsigZzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STWiORB_RE.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce




dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, operaty
geodezyjne, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego. Kontrola jakosci robot
bedzie przeprowadzana na biezqgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania
i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny byc
poddane badaniom i préobom przed przekazaniem do odbioru.
Préby wykonywane przez producentéw
Wszystkie urzqdzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.
Proby wykonywane w czasie budowy
Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, ciggtosci
potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzqdy pomiarowe do
wykonywania prob. W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentdw instalacji. Wykonanie odnosnych
prob powinno byc¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.
Oqledziny po zakonczeniu robdt
Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapdw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany
jest dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wtasciwego doboru i montazu urzqdzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore
mogtyby spowodowal pogorszenie bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyziszych czynnosci
powinno zostac¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Préby montazowe po zakoriczeniu robdt.
Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykonac badania:
- ciggtosci potgczert obwoddw,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
- ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddw wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu
- Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen i osprzetu oraz przeprowadzic
kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekraczac
dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegdlnych rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyjg¢ z dokumentacji projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujgcymi.

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien dokonad
uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacjq.
Wszystkie materiaty urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe na wtasnykoszt.




6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym” kosztorysie Ilub
gdzie indziej w STWIORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Zasady okreslania ilosci
robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
JeZeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajg badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawca utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

6.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych napowietrznych komunalnych i oswietlenia ulicznego
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt.

- dla przewodow, kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii oSwietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Rodzaje odbiorow robot

- W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB_RE, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptfywie okresu gwarancji.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
pozZniej jednak niz  w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, STWIORB_RE i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robodt




Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjqg projektowq i STWIORB_RE. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacja. ustalenn przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwfaszcza w  zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB_RE
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszonq wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentachumowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzqgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczq tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- dziennik budowy i ksiqgzki obmiardow (oryginaty),

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami,

- protokdty prob i pomiarow pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wtascicielom urzqdzer,

- geodezyjnqg dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiqzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot

koricowy)”.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Mogq one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétfowych warunkow kontraktowych.




8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0gdIne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalonq dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB_RE i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedq obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych
robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robct.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniajq:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

podftqczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjqg projektowg,

wykonanie wykopdw pod stupy i kable,

ustawienie stupow, montaz wysiegnikéw, wykonanie uziomow,

zasypanie wykopow, montaz opraw na stupach, montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty
towarzyszqgce, przeprowadzenie niezbednych badarn i pomiardw, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robot,

likwidacje stanowiska roboczego. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektdrych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywnosci koricowej wykorzystania energii i ustug



9.2. Rozporzgdzenia
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymizmianami).Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagarn, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

9.3. Normy
1. PN SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
2. PN E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. PN-IEC 60364-6- 61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

9.4. Inne dokumenty iinstrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesc¢ 4) Arkadly,
Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005r.
— Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny na 5.V.97
r.
— wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. tom 6 Linie
napowietrzne i kablowe niskiego napiecia



