
oznaczenie sprawy ZP.272.5.2020    

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT 
UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn.
Nowy Sącz” 
1. Podana na otwarciu ofert kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na

 na część 1:   3 376 443,82 zł brutto; 

 na część 2:   2 517 559,54 zł brutto; 

 na część 3:      556 127,29 zł brutto; 

 na część 4:      676 821,03 zł brutto; 

 na część 5:   1 201 608,59 zł brutto; 

 na część 6:      628 800,79 zł brutto; 

 na część 7:      706 362,14 zł brutto. 
 

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w te
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1 

GEOLIDA  

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa 

ul. M. Kopernika 10 

38-300 Gorlice 

--- --- --- --- --- 

2 

Geokart – International  

Sp. z o.o. 

ul. Wita Stwosza 44 

35-113 Rzeszów 

3 368 970 zł 15% 7 lat 2 198 600 zł 15% 

3 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno 

-Kartograficzne  

w Krakowie Sp. z o. o. 

ul. K. Łowińskiego 7E 

31-752 Kraków 

--- --- --- 2 214 000 zł 15% 

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT  
UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi c
ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i

Podana na otwarciu ofert kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 9 663 723,20 

terminie oraz zaproponowane ceny, wartości niedoszacowania i okresy rękojmi
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--- --- --- ---  797 040 zł 15% 7 lat --- --- 

7 lat 713 400 zł 15% 7 lat 698 000 zł 15% 7 lat 1 128 200 zł 15% 7 lat

7 lat 676 500 zł 15% 7 lat 1 230 000 zł 15% 7 lat 1 371 450 zł 15% 7 lat

 

usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy 
icznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta 

 zł brutto, w tym:  

rminie oraz zaproponowane ceny, wartości niedoszacowania i okresy rękojmi:  

CZĘŚĆ 6 CZĘŚĆ 7 
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--- --- --- --- --- --- --- 

7 lat 787 200 zł 15% 7 lat 824 100 zł 15% 7 lat 

7 lat --- --- --- --- --- --- 



 

3. Termin wykonania zamówienia wg SIWZ: 
1) Część 1 - jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz - do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 

2) Część 2 - jednostka ewidencyjna Grybów – do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 

3) Część 3 - jednostka ewidencyjna Miasto Krynica - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od daty 

4) Część 4 - jednostka ewidencyjna Krynica - Zdrój, obszar wiejski do 

5) Część 5 - jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 

6) Część 6 - jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna - Zdrój do 390 dni kalendarzowych od d

7) Część 7 - jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 

 

4. Warunki płatności jak w SIWZ. 

 

4 

KONSORCJUM FIRM: 

GEORES Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum 

ul. Targowa 3 

35-064 Rzeszów 

 

„PROGEO KATOWICE”  

K. ROGALA, M. NOWAK Spółka Jawna –  

Członek Konsorcjum 

Al. Korfantego 79 

40-160 Katowice 

--- --- --- --- --- 

5 

Lider Konsorcjum:  

IGEKA – Usługi geodezyjne  

i informatyczne  

Daniel Jasiurkowski 

ul. Jana Pawła II 35F 

33-340 Stary Sącz 

 

Członek Konsorcjum:  

GEO-ART Geodezja 

i Budownictwo  

Justyna Polaczek 

ul. Rynek 38 

34-470 Czarny Dunajec 

 

Członek Konsorcjum: 

Przedsiębiorstwo Geodezyjne 

GEOPROF S.C. Jarosław Kożuch, 

Sławomir Zając 

ul. Radzikowskiego  65K/12, 31-

315 Kraków 
 

  4 112 193,81  

zł 
15% 5 lat 

3 028 096,41 

zł 
15% 

6 

TUKAJ MAPPING CENTRAL EUROPE  

SP. Z O.O. 

ul. Odrzańska 7 

30-408 Kraków 

--- --- --- 3 460 000 zł 15% 

7 

GEOSYSTEM  

Łukasz Kuropka 

ul. Obrońców Westerplatte 29 

56-500 Syców 

--- --- --- --- --- 

do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 

do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni);

dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 

Zdrój, obszar wiejski do 390 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 

jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260

dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 

jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260

    Beata Zięcina 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

5 lat 
829 619,01 

zł 
15% 5 lat 

868 265,61 

zł 
15% 5 lat 

1 525 639,11 

zł 
15% 5 lat

7 lat --- --- --- 890 000 zł 15% 7 lat 1 943 000 zł 15% 7 lat

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni); 

dni, 3 etap do 60 dni); 

dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni); 

dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni); 

260 dni, 3 etap do 60 dni); 

dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni); 

260 dni, 3 etap do 60 dni). 

ęcina – Kasieczka 

łnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

--- --- --- --- 992 118 zł 15% 7 lat 

5 lat 
852 398,61 

zł 
15% 5 lat 

1 135 581,51 

zł 
15% 5 lat 

7 lat 912 000 zł 15% 7 lat --- --- --- 

--- --- --- --- 
874 761,79 

zł 
15% 7 lat 


