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PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ SOtONKA - LUBENIA - OBRECZNA NA ODCINKU OD KM 0+006,40 DO KM 0+251,00
W M. SOLONKA

I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Inwestor

Inwestorem planowanych robét budowlanych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes¢ opisowo — rysunkowa projektu wykonawczego

obowigzujgca przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych w ramach planowanej przebudowy

odcinka drogi gminnej dlugosci ok 245 m. W ramach inwestycji planowane sg nastepujgce

roboty budowlane szczegbtowo opisane w przedmiarze robot:

prace przygotowawcze, obstuga geodezyjna,

roboty ziemne,

wykonanie konstrukcji na zjazdach

roboty nawierzchniowe — wykonanie warstw bitumicznych,

roboty wykoriczeniowe — umocnienie skarp rowdéw ufozenie $ciekow z betonowych
elementéw prefabrykowanych,

wykonanie umocnienia poboczy utwardzonych mieszankg z kruszywa niezwigzang

ulepszong spoiwem hydraulicznym,

Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla ktérego opracowano dokumentacje

techniczna brzmi: ,,Przebudowa drogi gminnej Sofonka - Lubenia - Obreczna na odcinku
od km 0+006,40 do km 0+251,00 w m. Solonka” i obejmuje w swoim zakresie w/w roboty
budowlane, ktére wynikly z potrzeby poprawy bezpieczeristwa i komfortu uzytkownikow drogi.

1.3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacji
BETAPROJEKT

Kwiatkowskiego 139A/7
35-001 Rzeszéw

880411234
664 999 567
biuro@betaprojekt.pl

Opracowujgcy - branza drogowa: mgr inz. Roman Charchut,

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty, opracowania

oraz literatura techniczna, normy i instrukcje:
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e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, wydanej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,

e Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (Dz.U.2020.0.310)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U.2020.0.276)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).

c) Opracowania pomocnicze

e  Pomiary terenowe,

e  Mapa topograficzna w skali 1 : 50 000,

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — , Transprojekt” Warszawa,
e Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
1.5. Zawartos¢ opracowania

Materialy do zgltoszenia robét budowlanych skfadajg sie z nastepujgcych czesci:
Czesc I. Opis techniczny,

Czescé Il. Rysunki,

1.6. Cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng bedacg elementow dokumentacii
przetargowej obowigzujgcg przy realizacji robét. Realizacja robét objetych przedmiotowg

inwestycjg odbywac sie bedzie na podastawie zgtoszona do Starosty Rzeszowskiego.

1.7. Cel inwestycji

Gféwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeristwa ruchu uzytkownikéw drogi,
a takze konieczno$é uporzadkowania sptywu woéd opadowo — roztopowych z przedmiotowej
drogi gminnej. Istniejgca nawierzchnia jezdni charakteryzuje sie licznymi uszkodzeniami
utrudniajgcymi eksploatacje. Niekontrolowany splyw wod rowami ziemnymi nieumocnionymi,

poboczami oraz po skarpach korpusu drogi prowadzi do ich postepujgcej degradacji.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w

potudniowej czesci Gminy Lubenia, na dziatkach nrewid.: 174, 172/2, 245/1, 762/1, 175/3,
173/1, 2365/1 w migjscowosci Sofonka.

2.2. Istniejgca sie¢ komunikacyjna
Na ukiad drogowy w analizowanym obszarze sktadajg sie droga powiatowa od ktorej

rozpoczyna sie przedmiotowy odcinek drogi (skrzyZzowanie proste typu T) oraz drogi
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gminne i wewnetrzne.

2.3. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
e Droga w planie sytuacyjnym i profilu podfuznym

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie pagérkowatym charakteryzujgcym sie
zabudowsg o charakterze mieszkalnym i zagrodowym. Znaczna czg$c¢ terenow przyleglych
do pasa drogowego to fgki, pastwiska oraz nieuZytki.

W ukiadzie sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi od km 0+006,40 do km ok 0+251
charakteryzuje sie odcinkami prostymi {gczacymi ftuki poziome o normatywnych
parametrach. W profilu podiuznym istniejgca niweleta drogi jest dostosowana do
uksztatowania terenu tzn. korona drogi zostata wpisana w uksztaftowanie przylegtego do
niej terenu. Spadki podifuzne drogi sg zréznicowane osiggajac maksymaing warto$¢ ok
8%. Najwyzsza rzedna wysoko$ciowa jest na koricu odcinka, a najnizsza na poczgtku oraz
przebudowywanego odcinka drogi. Roznica wysoko$ci pomiedzy poczgtkiem a koricem

odcinka wynosi ok 29 m.

e Podstawowe parametry techniczne istniejgcej drogi

— szeroko$c¢ jezdni 35m

— pobocze gruntowe min. 0,756 m

— spadek poprzeczny jezdni nieregularmy zmienny

— nawierzchnia bitumiczna z licznymi uszkodzeniami

e Przekroj poprzeczny i odwodnienie

Istniejaca droga, jest drogg jednojezdniowg o szerokosci jezdni 3,5 m. Droga posiada
obustronne pobocza gruntowe w niezadowalajgcym stanie technicznym. Droga na cze$ci
przebiegu posiada rowy otwarte jednostronne, odcinkowo brak jest rowéw sptyw wod

nastepuje bezposrednio na przylegte tereny — droga o przebiegu stokowym.

e Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia jezdni bitumiczna posiada lokalne uszkodzenia oraz nieregulame spadki
poprzeczne wymagajgce ulozenia warstwy wyréwnawczo - profilowej z betonu

asfaltowego przed wykonaniem zasadniczej warstwy Scierlaney.
e Drogowe obiekty inzynierskie i przepusty

W ciagu przebudowywanej drogi nie zinwentaryzowano obiektow inZynierskich.

e Zadrzewienie
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W ramach projektowanych robét niezbedna bedzie wycinka pojedynczych drzew oraz
zakrzaczen znajdujgcych sie na skarpach rowow i w najblizszym otoczeniu drogi. Wycinka

ujeta zostata w przedmiarze robot.

2.4. Inwentaryzacja urzadzen obcych
Na trasie planowanych robét budowlanych znajdujg sie doziemne sieci oraz przytgcza

wodociggowe, energetyczne, gazowe oraz kanalizacji sanitarnej a takze napowietrzne linie
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Nalezy dokonaé¢ geodezyjnego wytyczenia
istniejgcych sieci i zachowaé szczegolng ostrozno$¢ w pracach w zblizeniu do czynnych

sieci gazowych i elektro energetycznych.

2.5. Istniejgce uwarunkowania realizacyjne obiektu

e Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja ta nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujgcych na Srodowisko -
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839) - dlatego tez nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia. Nie
jest tez usytuowana w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wplywu. Na terenie ww.
inwestycji nie wystepujg zakazy obowigzujgce w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat
i grzybéw objetych ochrong. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsigwzigcie
jest obowigzany uwzglednic ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturainego uksztaftowania terenu i stosunkow
wodnych - zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2020.0.1219). Teren przylegly do planowanej inwestycji stanowig gtéwnie faki, uzytki rolne
oraz niezagospodarowane nieuzytki. Na czesci nieruchomosci gruntowych sasiadujgcych
z pasem drogowym, wystepuje zabudowa mieszkalna i zagrodowa a takze w rejonie poczatku
odcinka szkota podstawowa oraz lokalne muzeum. W granicach istniejacego pasa drogowego
(dziatki drogowej) zinwentaryzowano pojedyncze skupiska krzewéw i drobnych samosiejek
drzew w wiekszosci nie kolidujgcych z projektowanym zakresem robét. Na terenie planowanej
inwestycji nie znajdujg sie réwniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55). Przedsiewzigcie nie bedzie powodowafo
zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego.

o Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej

i konserwatorskiej.

e Warunki gérnicze terenu
Teren, na ktorym lokalizuje sie inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gomiczej.
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e Zagrozenie ruchami masowymi
Teren nie jest zagroZzony wystepowaniem procesow geodynamicznych.

2.6. Podstawowe zafozenia projektowe
e Giéwne parametry techniczne

—  Kategona obcigzenia ruchem KR -1,

- Jezdnia: Jednojezdniowa, jednopasowa,

—  Przekroj poprzeczny: szlakowy,

—  Szerokos¢ jezdni: 3,5m,

—  Szeroko$¢ pobocza: obustronne 0,75 odcinkowo w ramach pobocza

zaprojektowano Sciek muldowy przykrawedziowy
celem zabezpieczenia pobocza oraz skarp korpusu

drogi przed niekontrolowanym sptywem wod,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Projektowane inwestycja nie spowoduje Zzadnych negatywnych zmian
w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, gdyz bedzie wilasciwie wpisana w krajobraz
oraz dostosowana do istniejgcego terenu.

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie inwestycji, zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wptynie
negatywnie na jako$¢ powietrza, klimat akustyczny, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
wody podziemnej i powierzchni ziemi facznie z gleba. Tym samym nie bedzie oddziafywac
na pozostate komponenty srodowiska (szata roslinna, $wiat zwierzecy, krajobraz, przyroda,
Srodowisko cztowieka i inne).

Przebudowa drogi pozytywnie wplynie na podniesienie bezpieczeristwa i komfortu ruchu
pieszych oraz pojazdéw korzystajgcych z drogi, a takze pozwoli na uporzgdkowanie sptywu wod
opadowo-roztopowych z przedmiotowej drogi gminnej. Ponadfo planowany do wykonania
zakres robét przyczyni sie do poprawy estetyki i charakterystyki ekologicznej terenu przylegfego.
Poprawa stanu nawierzchni jezdni zniweluje ryzyko powaznej awarii pojazdu moggcej prowadzi¢
do zanieczyszczenia przyleglych terenow.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokoSciowe oraz konstrukcja i parametry techniczne przyjeto
woparciu o wymagania Inwestora oraz w dostosowaniu do uwarunkowan lokainych

i wynikajgcych z ograniczen terenowych.
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4. UKSZTALTOWANIE TRASY | CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANYCH
ROZWIAZAN

Uksztattowanie i dostepnos$¢ terenu wymusity przyjecie takich rozwigzan technicznych, ktére
pozwolg ograniczy¢ konieczno$¢ ingerowania w obreb dziatek przyleglych.

4.1. Uksztaitowanie trasy

Zaprojektowany ukfad sytuacyjny powstat w oparciu o istniejacy przebieg jezdni przedmiotowej
drogi gminnej Sofonka — Lubenia - Obreczna, okreslony na podstawie inwentaryzacji w terenie
i zawarty na mapie zasadniczej.

Przebieg przebudowywanej trasy oznaczono od km 0+006,40 do km 0+251,00. Poczatek drogi
zlokalizowano w km 0+000,00 w osi przeciecia z osig drogi powiatowej 1413R Niebylec —
Blizianka — Sofonka — Straszydle. wsp. poczatku drogi: X: 5529650.71, Y: 7568241.1398, wsp
korica zakresu robot X: 5529796.78 Y: 7568380.74.

4.2. Odwodnienie

Dila prawidlowego zebrania i odprowadzenia wéd opadowo - roztopowych z korpusu drogi
i przylegtego terenu projektuje sie wykonanie:

> Korytka $ciekowego muldowego o szer. 0,50 m od km ok 0+006,40 do km 0+160 (ok.

153,6m) strona prawa,

> Przebudowe polegajgca na umocnieniu skarp i dna w obrebie istn. rowu drogowego
lewostronnego od km 0+006,40 do ok 0+227,00 poprzez ufozenie Kkorytek muldowych /
kolejowych natomiast umocnienie skarp projektuje sie za pomocg piyt betonowych
azurowych ukfadanych na podsypce cementowo piaskowej. Szczegoowy zakres robot

przedstawiono na Rys nr 2 Plan Sytuacyjny,

Wykonanie przepustu na rowie srednicy z rur PP strukturalnych 60 cm i diugosci 12m w km

\4

0+153 do 0+165 wyposazonego w $cianki czofowe na wiocie i wylocie,

> Wykonanie trzech studzienek Sciekowych z wpustem drogowym Zeliwnym klasy D400
i przykanalikiem $rednicy 200 mm umozliwiajgcych ujecie wéd i sprowadzenie do rowu

drogowego lewostronnego.

Realizacji ww. robét nie spowoduje naruszenia stosunkéw wodnych na gruncie. W wyniku
realizacji inwestyciji nie zostang pogorszone warunki sptywu wéd ani tez nie dojdzie do sytuacji
zalewania sasiadujgcych nieruchomosci przez wody pochodzace z pasa drogowego.
Prawidfowe wykonanie zaprojektowanego zakresu robot gwarantuje poprawe warunkow splywu

wad i zabezpieczenie nieruchomosci potozonych ponizej istniejgcej drogi.
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4.3. Przekroje typowe — projektowane parametry techniczne

e Przekroj typowy

W przekroju poprzecznym jezdnia posiadac bedzie przekrdj jednostronny o pochyleniu 2%
w zaleznoéci od przebiegu geometrycznego trasy. Przekrdj typowy drogi charakteryzuje sig
jezdnig jednopasowg o szerokosci 3,5 m.

4.4. Zjazdy indywidualne

W wyniku przebudowy drogi warunki dostepu do dziafek sasiadujacych z pasem drogowym nie
ulegna pogorszeniu. Nawierzchnia istniejacych zjazdéw indywidualnych dostosowana zostanie

do poziomu niwelety jezdni drogi po przebudowie.

4.5. Skrzyzowania

W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy skrzyzowan z innymi drogami.
Skrzyzowanie z istniejgca droga powiatowg znajduje si¢ poza zakresem opracowania. W
obrebie pasa drogowego drogi powiatowej przewidzie¢ nalezy wykonanie umocniec
stanowigcych kontynuacje umocnionego rowu lewostronnego do wiotu przepustu pod korong
drogi powiatowej odcinek ok 1,0m.

4.6. Projektowane konstrukcje jezdni i poboczy

a) b) Konstrukcja jezdni na istniejagcej nawierzchni bitumicznej

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S—gr. 3cm,

e warstwa wigzgco wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W — gr. 3 — 10 cm,
odcinkowo w miejscach najwigkszych nierownosci oraz celem uksztaftowania
prawidfowych spadkéw poprzecznych,

e warstwa zabezpieczajgca z geosiatki 100/100 kN w miejscach przecigcia jezdni pod
wykonanie przykanalikbw oraz na odcinkach gdzie zinwentaryzowano najwigksze
uszkodzenia.

d) Pobocza drogi
e 7z uwagi na znaczny spadek podiuzny drogi na poboczach nalezy wykonac warstwe z

mieszanki niezwigzanej ulepszonej spoiwem hydraulicznym o $r. gr. 15 cm.

5. URZADZENIA OBCE

Zaktadana technologia przebudowy drogi nie bedzie wymagata ingerencji w istniejgce
podioze na glebokosé wigkszg niz 35 cm i zwigzana jest z wykonaniem korytek betonowych
na poboczach na fawie betonowej w zwigzku z powyzszym w trakcie prowadzenia robot
budowlanych nie ma zagrozenia uszkodzenia istniejgcych podziemnych sieci i przylaczy
energetycznych, gazowych, wodociggowych oraz kanalizacji sanitamej zlokalizowanych na
gfebokosci ok. 1,4 m ponizej poziomu nawierzchni jezdni w zwigzku z czym nie ma potrzeby
ich dodatkowego zabezpieczenia badZ tez przebudowy. Prace w miejscach skizyzowan z
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istniejgca infrastrukturg nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej starannosci w

zblizeniach do istniejgcych sieci i przytgczy gazowych i elektroenergetycznych.
6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robét stosowane beda materialy i technologie wykluczajace mozliwos¢ skazenia wody
i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie realizacji

nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

- stosowac¢ maszyny i $rodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiafow i sprzetu zorganizowac w sposéb nie powodujgcy nadmiemego hatasu;
- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiemej ilosci pracujgcych maszyn i urzgdzen;

- ograniczy¢ jatowg prace silnikow spalinowych;

Scieki sanitamo — bytowe gromadzone bedg w zbiomikach kabin sanitamych, ktore
po napetnieniu opréznione bedg przez specjalistyczng firme.

Po zakoriczeniu robét wykonane zostanie:

- usuniecie uzytych materiafow,

- rekultywacja terenu w obrebie placu budowy,

- humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

6.2. Przewidywane ilo$ci wykorzystywanych surowcow

- woda - Wykonawca robét zapewni zbiomiki z wodg

- enerygia elektryczna - Wykonawca robét zapewni agregaty i przylgcza
- gaz - Nie wymaga

- odprowadzenie $ciekow - Wykonawca robét srodkami wiasnymi

- usuwanie odpadow z budowy - Wykonawca roboét $rodkami wiasnymi

6.3. Przedsiewzigcia chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia:

- prace bedg prowadzone w porze dzienney;

- beda stosowane maszyny i $rodki transportu wyfgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposéb nie powodujgcy nadmiemego
hafasu;

- unikane bedzie koncentracji w jednym migjscu nadmiemej ilosci pracujgcych maszyn
i urzgdzen;

- ograniczona bedzie jatowa praca silnikow spalinowych;

- $cieki sanitare odprowadzane beda do kontenerowych sanitanatow.
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Podczas eksploatacji:

- przeprowadzenie wiasciwych zabiegow utrzymaniowych.
Po zakoriczeniu budowy wykonane bedg:

- usuniecie materiatow uzytych do robot;
- uporzgdkowanie terenu.

6.4. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa drogi nie bedzie w Zzaden sposéb negatywnie oddzialywa¢ na wody
powierzchniowe i podziemne. W wyniku wykonanych robét nastgpi podwyzszenie jakosci
odprowadzanych wod opadowych/oztopowych z drogi co spowoduje zmniejszenie
negatywnego jej wplywu na Srodowisko.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Dfugosé Powierzchnia
Lp. Element
¢ [m] [m’]
T R 245m 3500,00
pobocza
2. Zjazdy - 40,00

8. WELASCICIELE | ZARZADCY DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

o e Wiasciciele i ] ;
Lp. Nr dziatki Zarzadcy Roboty objete opracowaniem

Wykonanie nawierzchni jezdni,
uzupetnienie poboczy, przebudowa rowow.
174, 172/2, 245/1, 762/1, Gmina Lubenia Caftosc¢ robot objetych niniejszym

175/3, 173/1, 2365/1 zgtoszeniem zawierac sig bedzie w
granicach istniejgcego pasa drogowego
I.P.D.

9. INNE DANE
Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu technicznego w zakresie zmiany wymiarow

oraz parametréw o ile nie naruszajg warunkéw technicznych i innych przepisow. Muszg one

zostaé kazdorazowo zaakceptowane przez autora dokumentacii.

10.PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
W wyniku zrealizowanej przebudowy przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. Projektowane

roboty majg na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu pieszych i pojazdow
na przedmiotowym odcinku drogi, a takze pozwoli na uporzadkowanie spfywu wod opadowo-

roztopowych z przedmiotowej drogi gminnej.
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11.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN

INSTALACJI TECHNICZNYCH
Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja
2. Rys. 2 Plan sytuacyjny
3. Rys. 3 Przekroj typowy
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